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CAPITULO |
1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacién de ofertas, cotizacion,
estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las “Condiciones
Generales de Compras Directas”.

1.2 OBIJETO

Las obras motivo del presente pliego se refiere a la adecuacion de la sala de celdas de la SE PPE. Los
trabajos a realizar contemplan: realizacién de canales nuevos en piso de mamposteria, profundizacion de
canal existente y realizacién de rampa de acceso para autoelevadores.

Descripcién

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar, ademads, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.1. Direccion de Contacto:

El contralor de la ejecucién de los trabajos, sera realizado por:

Oficina Responsable: (UGT) Unidad de Gestidn Técnica de la Explotacion
Direccidén: 25 de mayo 679, San José de Mayo

Teléfono (Ing. Victor Shaw): 099 791 484

Teléfono (Ing. Gaston Badano): 091 510 214

Quién se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la correcta
ejecucion de los mismos y sus condiciones de seguridad.

También serd responsable de la aprobacidn de los trabajos, asi como de la Direccidon de Obra. Podra delegar
dicha funciéon en otro funcionario del Departamento, con la correspondiente comunicacion al contratista.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacidn de Oferta”

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja del Palacio de la Luz, o via mail a
uteabast@ute.com.uy, hasta 5 dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

1.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por escrito,
firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberan
presentarse en original y una copia y se ajustaran al formulario del punto 11.2.1. Si estan integradas con
folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por duplicado.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo niumero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
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de obra (sumatoria de | x IlI) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 -
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccidn de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidn en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracién fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra

cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

Pagina 6 de 45



N \\\\
N

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N°10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero de 2018, respecto a la
bonificacién en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Orddiiez.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencidn
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacidn a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e No6mina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidén necesaria para la inscripcion de la obra cinco dias antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
deberd presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.
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11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias calendario de iniciado el mes, la empresa contratista debera presentar
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcién de la
Obra, N° de la Licitacidn, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la
obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias calendario de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique
que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidn del adjudicatario de presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 2 afios.
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Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

1.1.5. Visita previa

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacidn de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita se notificard realizard el dia 21/04/2020, Hora 10:00 en la SE PPE.

Se debera contactar el dia previo a la visita con los contactos de la UGT establecidos para informar
concurrencia. Por consultas referirse a personal de UGT, teléfonos en seccion 1.2.1.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
Consultas:

Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberdn presentarse por escrito
en la Gerencia de Compras Sector Atencidén personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via mail a
uteabast@ute.com.uy. Serdn contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y
en orden correlativa, a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones. El plazo de vencimiento
de las consultas es de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente debera incluir
en el formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los nimeros de las circulares
recibidas antes de la licitacion.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

1.2 OFERTA

Formulario

NN domiciliado en la ciudad de........cccoeevveeeiiciieeennns Calle..cueiricrieeecinenn,
.............. Q. ieieeeennn.. teléfono............n. faxo ... se compromete a construir y entregar las
obras con destino Reforma y adecuacion de sala de Celdas ubicada en SE PPE ,en un todo de acuerdo con
las condiciones y especificaciones de la compra N°W ...... Pliego de Condiciones y circulares N2
............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra
oferta.
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1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo mdximo de 60 dias hdbiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacion de las obras.

El plazo para la ejecucion del trabajo contratado comenzara en la fecha que se firme el acta de iniciacién de
obras o en la fecha que en la misma se determine.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se
considera conveniente se concedera un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho trabajo.

11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), dentro de los primeros
5 dias habiles de iniciacion del plazo de ejecucién.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran

respecto a él podran determinar la retencidén correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.
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1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros -
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) -
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 10% Imprevistos -
I.V.A.= (Sub Total) x 22% -
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. -
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) -
15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x
0.15)

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales +
15% Imprevistos de Leyes Sociales.

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.
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Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidén, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales.

En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

Reforma y adecuacion de sala de Celdas

Mano
()] de Obra (n) (Ixll)
. UTE
Precio Monto
Rubros Unidad | Cant. | unitario Precio . .
($) TOTAL (%) Mano | imponible
) de Obra de LLSS
($)
(%)
Implantacién y replanteo 0 -
1| (maximo $30.000) GL L 15%
Canal Nuevo para cables de
2 SSAA GL 1 15%
3 Canal nuevo para cables de GL 1 15%
control
4 Prpfundizacic')n de canal GL 1 15%
existente
5 | Rampa de acceso GL 1 15%
7 | Planos Conforme a Obra GL 1 10%
6 | Limpiezay retiro de obra GL 1 15%
Total
monto
Total Suma de rubros de -
Mano
de Obra

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de

desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

.3

ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas de cumplirse alguna de las siguientes condiciones:
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e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 45 dias calendario.

e E| Oferente no posea el Certificado de Habilitacidn para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.
e Los precios estén sujeto a confirmacidn o condicionados en forma alguna.

e E| Oferente no presente la cotizacion de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A.

e E| Oferente no presente el cuadro B.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 1l.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

e En caso de que la oferta incluya subcontratacién de empresas para la realizacidon de cualquiera de
los trabajos a realizar en la obra.

1.4  ADJUDICACION
La adjudicacion sera a precio global segun lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE estudiara
minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una oferta. Si por el
contrario la oferta es aceptada y se da el caso que el oferente haya omitido algln rubro o cometido un
error en cantidades del precio detallado deberad realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacidn a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la Administracién.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Una vez que UTE envié el formulario “pedido de Compra Directa de ABA”, la Empresa Contratista debe
comunicarse dentro de las 48 horas habiles siguientes con la Oficina Responsable a efectos de realizar las
coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

e Reunion de coordinacion con la Direccidn de Obra

e Reunién de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Departamento
Prevencién de Accidentes de UTE del Centro Regional de Trasmision Sur. Se elaboraran actas de lo
gue se defina en estas instancias, las cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra
(FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.
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I.5.1. Acta de Iniciacion de obras y Documentacion a Presentar

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia del Centro Regional de Trasmisidon Sur en San José de Mayo
direccion 25 de mayo 679, dentro de los diez dias corridos de recibida la comunicacién de adjudicacién de
la obra o el “pedido de Compra Directa de ABA”. Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacién de obras el
contratista debera entregar toda la documentacion exigida en los instructivos anexados, segun el siguiente
detalle:

1.5.2. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo.
e Registro de obra seguin decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracién Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.5.3. Documentacidn disponible en Obra

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidén personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

e Registros sobre capacitacién y formacién de la totalidad del personal de Obra en “PO-TRA-SL-
0001/02 Realizacién de trabajos en condiciones eléctricamente seguras”

Se deberd contar en obra en todo momento, con la documentacién dispuesta en la ley 5.032 del
21/07/1914 y su Decreto Reglamentario 125/014 y demds concordantes en materia de Seguridad e Higiene
en la industria de la Construccion.

UTE solicitara la siguiente documentaciéon como obligatoria en todos los casos:

e Memoria de andamio, plan de armado, desarmado y modificaciéon, para todo tipo andamio
independientemente de su altura.

e Servicio de seguridad en el trabajo para toda obra independientemente de lo establecido en la
normativa nacional
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1.6 RECEPCION PROVISORIA

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan cumplido
todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucién del mismo y se cumpla con lo solicitado
en los instructivos de los Anexos.

El Director documentard por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepciéon. De producirse
observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente vy
terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

1.7  RECEPCION DEFINITIVA

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma del
expediente realizado con la recepcidén provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccién imputables al contratista, quedando a expensas de éste
las reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al
recibo de la notificacion correspondiente.

En caso contrario la Administracién podrd hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a
las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracién considerase de su
derecho iniciar.

Esta recepcidn se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcién provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos. Se realizara una Recepcidn Provisoria a la
finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias, luego de la firma del expediente
correspondiente a la aprobacidn de la Recepcion Provisoria.

1.8 CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacion, en
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econédmico Financiera,
mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su inscripcién como
proveedor de UTE.

El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra se ha
cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el monto
total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencion y Recepcién de Acreedores y debe incluir
debidamente conformado el nimero de recepcién en el sistema informatico. Este nimero lo otorgara la
oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturacidén correspondiente.

No se ingresardn avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto

Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).
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1.9 FONDO DE REPARO

Se deberd depositar el 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos y el IVA correspondiente.
La devolucion del monto retenido serd realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de
Recepcion Definitiva.
Dicha devolucién debera solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la Unidad de
Gestidn Técnica del CRT-Sur, detallando nimero de factura e importes correspondientes.

.10 MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacidon judicial ni privada o intimacién de
protesta por dafios y perjuicios y se considerard al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de
los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

11.10.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en
la siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso,
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso,
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte (propios)
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estdn aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,
disponiendo de registros de estas actuaciones.
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b) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccién
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estdn aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacién escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la J o J
gue constara registro de seguimiento periédico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa i o i
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
6 por la normativa legal vigente asi como las solicitadas o i
especialmente por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. k) o

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con
7 y sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de & o
los resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasién o
8 durante la prestacion del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe
técnico de investigacidon correspondiente, en un plazo maximo de w t
48 horas.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y
9 registros sefialados en la normativa vigente relacionados con
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 Ul
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

Se aplicard la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto 186/004, cuando el
incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.

11.10.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.10.3. Multas por atraso en los plazos

El sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones
contractuales configurard la mora, sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.L10.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 1 % de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencidn correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

Pagina 20 de 45



1.L10.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.10.3.2.1. Presentacion del Cronograma
El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.

11.10.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS
Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentaciéon en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
qgue dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

11.10.4. Comunicaciones

Las multas y demds sanciones impuestas al Contratista se comunicardn por escrito al registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y calificacion de la
Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

11.11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.11.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacidn de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.
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a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que esta
obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta ejecucién de la obra
asi como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su propiedad y de
aquellos que la Administraciéon le entregare para su colocacidn en la obra. La Administracion no se
responsabilizara por la desaparicién o sustraccién de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que
pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, aun en el caso de ser
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de imprevisidn, negligencias,
deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase
gue la Administracion fuera causante de los perjuicios arriba sefialados tendra derecho a las reclamaciones o
demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederan las
correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucién Unicamente para aquellos casos en que los dafos
ocurridos se deban a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad del contratista.

c) El Contratista tomard sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucidon del trabajo, asi como los que
se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a terceros en
sus personas o en sus bienes. Por lo tanto serd el contratista quién deberd responder por todas las
reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracién en la direccion técnica y artistica de la obra, sus
ordenes deberan ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el Director suspenderd la
prosecucién de los trabajos, asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin
su inspeccién o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales suministrados al contratista,
siendo por cuenta del contratista los gastos que ello pueda ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios sean
correctos.

f)  El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista esta obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccion del Director, debiendo asi
mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podrd exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o personas
designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que serd un profesional con titulo de Arquitecto,
Ingeniero Civil o Industrial segin los casos, su designacion serd condicionada a la aceptacion por parte del
Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentacién que integra el presente contrato.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo que se
refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las funciones
de su cargo, por falta de idoneidad, correccion o eficacia el contratista estard obligado a sustituirlo.
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(*)El encargado debera tener una presencia en obra minima la que serd acordada con la Direccion de Obra en el
inicio; y debera estar presente en todas las instancias de visita realizadas por el Director de Obra, en caso de
incumplimiento la Direccién de Obra podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de
retenciones y/o multas por atraso en la entrega. (*)

h) El Contratista deberd hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material,
cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerara de propiedad de esta
Administracion todos los materiales de construccidn que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o
desmontes. Los que se entregardn en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta haga
expresamente abandono de dichos materiales.

i)  Deberd tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.
11.L12 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

1.L13 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

1.14 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondra el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidon de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO 1l

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccidn Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro B.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

No se aceptardn subcontrataciones de empresas por parte del oferente para la realizacion de ninguno de los
trabajos detallados en el presente documento ni de otros rubros opcionales propuestos en la oferta.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes de 8 a 16 horas (cumpliendo 40 horas
semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podra trabajar dias sdbados de 8 a 12.
Existe la posibilidad de trabajar en horario extendido si amerita por razones de servicio.

El Contratista solicitara a la Direccidon de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Condiciones para la entrega de la obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirdndose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.

.2 RUBRADO

GENERALIDADES CONSTRUCTIVAS

Para el disefio, la ejecucidn y control de las obras de hormigdn serd de aplicaciéon la norma EHE-08 o norma
equivalente previamente propuesta por el contratista y aceptada por UTE

La Calidad del hormigdn: Fck=250Kg/cm2 o superior Calidad del acero: ADM500 o ADN500 segin norma
UNIT843 o 398 Recubrimiento minimo de armaduras: 3cm

Cemento Portland.

El cemento debera cumplir las especificaciones de la norma UNIT 20, para cemento portland comun. El uso de
cemento portland de alta resistencia inicial, asi como el de aceleradores de fraguado sera limitado a casos
excepcionales que determine y autorice la Direccion de Obra. UTE se reserva el derecho de hacer ensayos si
hubiera presuncion de que se haya alterado el cemento almacenado en la obra o si hubieran transcurrido mas
de 3 meses desde su llegada a la obra.

Todos los ensayos se efectuaran en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingenieria de
Montevideo, a cargo del Contratista.

El cemento se transportard y almacenara siguiendo métodos que impidan absorcion de humedad.

El Contratista usara el cemento en el orden cronoldgico de su llegada a obra, para que no se vuelva
indebidamente viejo.

Se rechazaran los cementos que no cumplan las condiciones establecidas. También se rechazara el cemento que
se presente alterado o con terrones en el momento de su empleo.

Agregados gruesos.

El término agregado grueso se usa para designar a aquellos en los cuales las dimensiones de las particulas estadn
comprendidas entre 5 y 50 mm. Podra provenir de la trituracidn de rocas u otros materiales duros, compactos y
resistentes, o de la desintegracidén natural de los mismos, siempre que cumplan con los requisitos de la norma
UNIT 102. Serdn inertes a la accion de los agentes atmosféricos y de los demds elementos constitutivos del
hormigdn. A su vez, no deberdn contener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del hormigén, o
ataquen el acero. Se rechazaran los aridos reactivos frente a los dlcalis del cemento; en particular aquellos que
contengan silice cristalina (calcedonia) o amorfa (6palo), que reaccionan con los dlcalis del cemento portland
formando un gel expansivo que produce la figuracidon del hormigén.

La cantidad de fragmentos alargados no debera ser mayor del 10 % en peso. Se entiende por fragmentos
alargados aquella cuya mayor dimension sea superior a cinco veces su menor espesor.

El contenido de polvo impalpable que pasa a través del tamiz 74, determinado de acuerdo a la norma UNIT 72
no excederd de 0,5 % en peso para piedras naturales y de 1 % para piedras de molienda.
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El porcentaje en peso maximo admitido de terrones de arcilla, determinado segln la norma UNIT-NM 44, serd el
0,25%.

La determinacion del porcentaje de particulas blandas se efectuard de acuerdo a la norma UNIT-NM 32 vy el
maximo admisible en peso sera el 3 %.

El agregado grueso sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio, después de cinco
ciclos de ensayo, no debera sufrir una pérdida de peso superior al 12 % (AASHTO T 104).

Arena.

El término arena se usa para designar agregados en los cuales la maxima dimensién de las particulas es de 5
mm.

La arena sera de composicion silicea y consistird de particulas de roca dura, densa, durable y estara libre de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones de arcilla, particulas blandas, materias carbonosas y otras sustancias
extraordinarias. Su granulometria respondera a la norma UNIT 82.

El contenido de polvo impalpable que pasa a través del tamiz UNIT 74 (determinacion de acuerdo a la norma
UNIT 72) no excedera de 5 % en peso.

Realizado el ensayo correspondiente a impurezas orgdanicas (UNIT-NM 49) el material propuesto debera
presentar un indice colorimétrico menor de 500 partes por millén (500 ppm).

El porcentaje de materias carbonosas determinado por el método de la norma UNIT 84 serd inferior al 0,25 en
peso.

Realizada la determinacion del contenido de terrones de arcilla, segiin la norma UNIT-NM 44, el porcentaje en
peso maximo admitido serd el 1,5%.

La arena sometida al ensayo de durabilidad (AASHTO T 104-86) con una solucién de sulfato de sodio, después de
cinco ciclos de ensayos, no debera sufrir una pérdida en peso superior al 10%.

Agua.

El agua estara libre de cantidades objetables de sedimentos, materias organicas, sales y otras impurezas. Se
utilizaran los servicios de O.S.E.

Cuando U.T.E. lo considere necesario, el agua sera ensayada por los métodos establecidos en la norma AASHTO
T 26 u otros que indique la Direccion de Obra.

En ningln caso contendra el agua impurezas que causen una variacién importante en el tiempo de fraguado o
una reduccién mayor del 10% de la resistencia a compresién del hormigdn comparada con las obtenidas en una
mezcla con agua destilada.

Serdn de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen para la obtencidn y uso del agua.

Almacenamiento de materiales:

El almacenamiento de los materiales destinados al hormigdn debera realizarse sobre plataformas de hormigdn
pobre, ldaminas de polietileno de suficiente resistencia al desgarro, o chapas metalicas.

El cemento se dispondra por partidas en depdsitos convenientemente resguardados de lluvia, humedad y
cambios de temperatura.

Las barras de acero destinadas a armaduras deberan también ser almacenadas sobre plataformas.

Los aceros, asi como los cementos de distintas calidades se almacenardn separadamente y se sefialaran de
manera que no puedan confundirse.

Armaduras.
En general, se procederd de acuerdo a las especificaciones de la norma UNIT 1050.
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Las barras deben ser perfectamente rectas y se doblaran en frio, dandoles exactamente las formas que le
correspondan.

Todas las barras de refuerzo se protegeran con un recubrimiento de hormigén de por lo menos 5 cm en el caso
de las fundaciones. Las superficies de las barras, asi como las superficies de cualquier soporte metalico para las
mismas, se limpiaran de herrumbre, costras, barro, grasa u otras sustancias extrafas antes de colocarlas. Se
considerardn objetables las escamas gruesas de herrumbre y las costras desmenuzables que se puedan quitar
por frotacion firme.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas conveniente con
los estribos, zunchos, barras de reparticidn y demds armaduras.

Las barras de refuerzo, después de colocadas, se mantendran limpias hasta quedar completamente empotradas
en el hormigén.

Las barras se colocaran y asegurardn exactamente en su lugar de modo que no sufran corrimientos durante la
colocacién del hormigon.

Para soportar las barras de refuerzo el Contratista podra usar asientos, soportes, colgantes, espaciadores u
otros soportes metadlicos satisfactorios. No se permitird el uso de soportes corroibles en la proximidad de las
superficies vistas del hormigdn.

En los emparrillados, las barras se ataran en todos los cruces.

Salvo en armaduras muy largas se emplearan barras de longitud igual a las que se necesite en cada caso.

No se colocara hormigdn en obra antes de que el Director haya inspeccionado las armaduras y haya dado la
autorizacién necesaria. Todo el hormigdn que se haya colocado violando esta disposicion, sera rechazado y
mandado retirar de los moldes.

Fraguado y curado del hormigdn:

Queda terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre la obra de hormigon,
hasta transcurrir cuarenta y ocho horas desde el momento en que se inicie el fraguado.

Durante un lapso que fluctuara entre los ocho y los quince primeros dias se mojaran las superficies exteriores
con la frecuencia que sea necesaria para que el hormigdn se mantenga continuamente hiumedo.

El Director podra exigir el recubrimiento de las superficies exteriores con tierra, arena, lonas o planchas de
polietileno, para evitar los efectos del sol o de las bajas temperaturas.

En dias muy frios, si la temperatura de la masa de hormigdn fuese inferior a 5° sobre cero se suspenderd la

puesta en moldes del material.

Desencofrado:

En principio, el periodo minimo de permanencia en los moldes sera de tres dias, pero en el caso de estructuras
de caracteristicas particulares la Direccién de Obras podra fijar plazos superiores. En la determinacién del
periodo especificado no deberan contarse los dias en que la temperatura sea inferior a los cinco grados
centigrados.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Direccidon de Obra, sera ésta
quien decida como procedera el Contratista a subsanar o rehacer la estructura, actividad que estarad a su
exclusivo cargo.
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Las tareas de desencofrado se llevaran a cabo con la mano de obra y herramientas tales que no produzcan
roturas o desprendimientos de la masa de hormigdn ni afecten las juntas de dilatacidn, biseles, cantos y
superficies a la vista.

Unidn entre Hormigones existentes y nuevos

Se debera aplicar Sikadur 32 Gel o similar (agente de unidn tixotrépico a base de resinas epoxi) para mejorar la
adherencia entre el hormigdn existente y el mortero de reparaciéon o adicion. El mismo deberda ser aplicado
siguiendo estrictamente las referencias del fabricante.

Contrapiso de Regularizacién
Se exigira la construccién de un contrapiso de hormigdn de regularizacion del suelo, de un espesor minimo de 5
cm y una dosificacion de cemento de 200 kg/m3.

Picado y demolicién

Para el picado y demolicion de cualquier area solo se podrd usar martillos demoledores de concreto con
aspirado incluido y en casos excepcionales amoladora para remocién de mortero con aspiradora. Se tendra
prever algun tipo de aislacion en la zona de trabajo con el fin de no propagar polvos y suciedades a los equipos.

Entrega de informacion

El contratista debera entregar toda la informacion técnica de los materiales que utilizard, y la misma serd parte
de la evaluacién de ofertas.

RUBRO 1.- Implantaciéon y Replanteo.
EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A 530.000

Este rubro debe incluir los costos de implantacidn, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definirda en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.
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El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederda en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirdn los puntos desde donde se podrd tomar agua y energia eléctrica.
Replanteo
La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria

Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucidén de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la

empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

l11.2.2. RUBRO 2. Canal Nuevo para cables de SSAA

Se prevé la realizacion de un nuevo canal para el pasaje de cables realizado en hormigdn, asi como un pasaje por
mamposteria. Los mismos se haran mediante el plano SSEE PPE-001.

Se debera colocar un perfil en Angulo de medida 1 %” (idéntico al existente) galvanizado en caliente en todo el
filo del canal nuevo.

Las dimensiones aproximadas del canal seran de 3,6 x 0,4x0,5 mts (largo x ancho x profundidad).
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La siguiente imagen ilustra la instalacion del perfil.

53

Foto 1: Perfil de galvanizado en caliente

Todo el proceso de realizacion del canal debera ser acorde con la seccidon “Generalidades constructivas “

ll.2.3. RUBRO 3. Canal nuevo para cables de control

Se prevé la construccién de un nuevo canal y un pasaje en mamposteria, el cual se adiciona al existente para el
pasaje de cables de control. El mismo se realizara en base al plano SSEE PPE-001. Las medidas seran rectificadas
en sitio.

Las dimensiones aproximadas del nuevo canal seran de 1,65x0,5x0,5 (largo x ancho x profundidad). Para ello se
debera demoler los muros de contencién de ambos lados y realizar una nueva capa de hormigén de al menos 8
cm de espesor y armadura seglin esquema o similar.

Se debera colocar un perfil en Angulo de medida 1 %” (idéntico al existente) galvanizado en caliente en todo el
filo del canal nuevo.

Todo el proceso de realizacidén del canal deberd ser acorde con la seccidon “Generalidades constructivas “
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11.2.4. RUBRO 4. Profundizacion de canal existente

Se prevee la profundizacion del canal existente hasta 1 mt con pendiente 2%. Para ello se deberd reconstituir los
muros de contencién de ambos lados y realizar una nueva capa de hormigén de al menos 8 cm de espesor y
armadura segln esquema o similar. El mismo se realizara en base al plano SSEE PPE-001 y SSEE PPE-002.

Todo el proceso de realizacion del canal debera ser acorde con la seccidon “Generalidades constructivas “

111.2.5. RUBRO 5. Rampa de acceso

Se propone la construccidon de una rampa de acceso a la sub estacién de dimensiones segln plano SSEE PPE-001
y SSEE PPE-002. Las misma debera ser calculada por el contratista para que soporte un auto elevador de 3,5ton
a plena carga y aprobada su disefio por la direccion de obra.

Todo el proceso de realizacién del canal debera ser acorde con la seccidon “Generalidades constructivas “

11.2.6. RUBRO 6. Planos Conforme a Obra

Se deberd entregar los planos conforme a obra.

Toda la informacion de la obra a elaborar por el Contratista se deberd entregar previo a la recepcidn provisoria,
en tres copias papel A3, dobladas segin norma Unit: 15:2007 y dos copias electrénicas (CD ROM, DVD o
Pendrive).

Los planos a elaborar y entregar por el Contratista serdn de formato compatible con DWG.

1I.2.7. RUBRO 7. Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirdndose
todo material sobrante. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo, tanto el
obrador como las zonas de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO | - DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad: ,

Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacién con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasién de la realizacion de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicién.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:

e Norma de Gestiéon de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.
e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-
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Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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A UNTR=
X I.Lll JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:
formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
magquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segln la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacidn escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
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laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud

o integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de
del aifio dos mil

mes de

a los

dias del

Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Aclaracion de Firma

Oficina de UTE

Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Documento de Identidad

Firma de receptor UTE

Aclaraciéon de Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO —

HUM

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccidn abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecénicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalaciéon de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la reparacion y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:
Ubicacion de los
jost
Tipo de obrald Civil @ Eléctrica s Vial [0 Otras:(especificar)
Actividades Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. > 1,50m)

Gruas moéviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmésfera hiperbarica

Maquinaria de obra

Trabajos de montaje

ooooDooooa

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P.

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con

Herramientas neumaticas

instalaciones eléctricas  si

Trabajos en

Herramientas a bateria

ooooDoooo0ooDooDo o oa

B0 0|0/ 0|C

Pagina 36 de 45



La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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PRINCIPAL

SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO —
CUMENTACION''O8LIGATORIA PARA EMPRESA CONTRATISTA

c1 NN /Inn

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

Empresa Contratista en fecha

ECP:

Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

planificados para la ejecucion de la misma.

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencién en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

(Trazabilidad)

Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS@

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH

Registro de induccidén de obra.

Plan de izaje.

personal a los trabajadores.

Registro de entrega de elementos de proteccion

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificacidn de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Analisis fisico-quimicos y bacteriologicos del agua.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Memoria de andamio.

Registro de instancia de capacitacién acorde al
plan de formacién.

Plan de armado, desarmado y
andamios.

modificacion de Registro de inspeccién, mantenimiento y controles

segun normativa.

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacién.

ia]i=!

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente,
asi como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrollad

SERVICIOS DE BIENESTAR

por la ECP como de posibles subcontratistas.

Max. Trabajadores en obra:

Gabinetes higiénicos
Suministrados por:

N° SS.HH.:

Duchas
Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP \

N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacién ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante

un funcionario publico, prestare declaracion
a veinticuatro meses de prision.

falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres
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ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado cuando

hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N® Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl:
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ANEXOS V

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

N2 de obra:

EMPRESA

OBRA:

Ne LICITACION

MES:

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO C.l. 1 2 3 4 5 6 7 8 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO L ° 1 1 1z 1 L L 1z OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO Cl. 17 18 19 20 21 2 23 24 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO L - =6 = s = =0 e OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE

DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcidon de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

POR LA POR

FECHA EMPRESA | U.T.E.

FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)

2 |FOTOCOPIA C.1. del firmante del F2 (apoderado o empresario)

Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96

3 (Constancia de trazabilidad)
a Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de|
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAIJOS:
POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.I. respectivas y firma

de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.

2 | Ndéminalos 5 primeros dias de iniciado el mes.

3 | Presentacion por parte de la empresa de factura.

4 | Copia de recibo de sueldos firmados

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del dltimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

e ronn | 58
1 Fotocopia de planilla de trabajo.
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

POR LA POR

FECHA EMPRESA | U.T.E.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Libro de Seguridad Decreto 89/95 en obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

1 Documentacién que acredite pago de salarios

(*) |Sa|vo Jardineria y Servicio de Barométrical.

Nota: 1) Los tramites presentados se actualizaran en funcidn de lo que determinen los organismos
competentes a la fecha de inicio y ejecucion de obra
2) Se debe considerar la normativa vigente
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DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

1 |Certificado de habilitacion para ofertar expedido por el R.N.E. — Decreto 208/2009.

PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1 Formularios 3- “Constancia del comitente que avale el cumplimiento del Contrato” Art 25
Decreto 208/2009

OTROS DOCUMENTOS

A PRESENTAR CON LA OFERTA

1 Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 10.459. Insercion laboral de
personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

1 Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

1 Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a la obra (segun M.D.P.)

2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS

Ubicacion torre 197 linea COL-LIB:

https://maps.app.goo.gl/j6Kewi5DefocC5aE9
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