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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para

Contratos de Obras Publicas

1. Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendran los siguientes
significados:

A) Obra Publica: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion, conservacion, mantenimiento o
demolicion de un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, realizado por
una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo
a los mismos fines, independientemente del caracter privado o publico de los recursos con que se
financia.

B) Licitante, contratante 0 Administracién: la Administracion Publica Estatal de que se trate.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una
oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o por
intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la
Administracion por el cual se selecciond su oferta.

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administracion ha perfeccionado el contrato correspondiente y
tiene a su cargo la ejecucion de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica o consorcio que, con el consentimiento de la
Administracién Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisién de bienes o ejecucién
de alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podra establecer en el Pliego Particular) con
titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica, u otras instituciones de educacion
terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacién y Cultura, designado por el contratista y aceptado
por la Administracion para asumir la representacion técnica ante la misma, con residencia en el pais
durante el plazo de ejecucion del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las
cuestiones técnicas relativas al contrato.

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para
definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

I) Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las obras y su
habilitacion segun lo establezca el Pliego Particular, desglosado en items que se correspondan con su
presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios 0
indispensables para la realizacion del mismo.
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K) Imprevistos: porcentaje que la Administracion tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto
total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego
Particular. El imprevisto puede implicar ademéas un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras
no acordadas.

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.

M) item: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitacion.

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusién en un mismo conjunto o
rétulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en comdn, cuyo agrupamiento conforma un item, y
que persiguen como fin la realizacion de una obra.

2. Disposiciones Generales

2.1 Ambito de Aplicacion

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales (en adelante, Pliego Unico) para los Contratos de Obras Publicas, en los casos de las

contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el articulo 47 del TOCAF, salvo los
procedimientos que requieran reglamentacion especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como items
diferenciados, para éstos Ultimos seran aplicables las normas del Pliego General de Suministros y
Servicios No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicacién del presente Pliego en tanto el objeto principal sea
una Obra Publica.

2.2 Jerarquia de las Normas
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) s6lo podra modificar las
disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Unico no autorice soluciones diferentes,
prevalecerd lo establecido en este Pliego.

2.3  Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computaran en dias habiles, a partir del dia siguiente al
de la notificacion, citacién o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.4 Notificaciones

Toda notificacion que realice la Administracion se hard en forma personal, por telegrama colacionado,
fax, correo electronico, u otro medio habil de comunicacion de acuerdo a los datos proporcionados en el
Registro Unico de Proveedores del Estado.

2.5 Comunicaciones

Toda comunicacion a la Administracion se efectuara en el domicilio o a través de los medios que se
indicaren en el Pliego Particular.
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2.6 Jurisdiccion competente

Por el sdlo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta
su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

3 Publicacion del llamado

Es obligatoria la publicacién de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelacion suficiente en casos de
corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administracién Publica estime conveniente.

En los casos de licitaciones publicas, se debera dar cumplimiento a la normativa especifica en la materia,
efectuando asimismo la publicacion de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracién podran ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicacién
escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no
sera obligatorio proporcionar méas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y seran evacuadas por la Administracion dentro del plazo que
establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su
publicacién en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuacidn de la consulta se comunicara
asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan
adquirido dicho recaudo.

5 Modificacion del Pliego Particular

La Administracion podra, antes que venza el plazo para la presentacion de ofertas, modificar el Pliego
Particular ya sea por iniciativa propia o en atencién a una consulta u observacion formulada por un
particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2
dias antes del término limite para la recepcién de las ofertas, personalmente tanto al interesado que
formulé la observacion como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demas interesados a
través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del
procedimiento de contratacion, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion
de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma sefialada en el parrafo anterior.

6 Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podré solicitar prorroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentara a través
de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La solicitud de prorroga sera resuelta por la Administracion, y debera notificarse personalmente al
interesado. En caso de disponerse la prérroga de la Apertura, ademas deberd comunicarse personalmente
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a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demas
interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 Reserva de la Administracion

La Administracion podréa prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prérroga del Acto de Apertura la Administracion procedera a publicar la nueva fecha en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicara personalmente a quienes
hayan adquirido Pliegos; asimismo deberd devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el
importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prorroga, desistan de presentar
propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicard inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras
y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicara personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos.
Consecuentemente, la Administracion devolverd de oficio el importe de los Pliegos y las garantias
depositadas, si correspondiere.

8 Normalizacién

El Pliego Particular establecerd las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los
oferentes en cada caso y su control se efectuara en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 Requisitos Formales de las Ofertas
9.1 Redaccion

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma espafiol y conforme lo dispuesto
por el articulo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podra autorizar la presentacion de folletos, catalogos, etc. en idioma extranjero,
reservandose la Administracion el derecho de exigir en cualquier momento su traduccién al idioma
espariol.

9.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual debera
estar registrado en el RUPE.

9.3 Identificacion

Las firmas proponentes deberén indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anonimas.

En los casos de aplicacion del presente Pliego Unico, las sociedades andnimas deberan agregar la némina
de los integrantes de los directorios.

9.4  Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoracién del cumplimiento de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en
el art. 149 del TOCAF.
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10 Requisitos para la presentacion de las ofertas

El Pliego Particular no podra imponer al oferente ningln requisito que no esté directamente vinculado a
la consideracidon del objeto de la contratacion y a la evaluacion de la oferta, reservandose sélo al oferente
gue resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostracion de estar en condiciones formales de
contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran
corresponder.

El Pliego Particular no podra exigir documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso, salvo lo establecido en los articulos 77 y 176 del
TOCAF.

10.1 Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratacion, incluyendo la declaracion
exigida en el punto 11.5.

c) Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del
TOCAF, el que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o
mayor al monto basico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra
sea mayor a un afio, el certificado debera expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12
Donde:

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucion de la obra indicado en meses

Si el monto basico ofertado no supera el tope de la licitacion abreviada previsto en el articulo 33 lit. A)
del TOCAF, serd suficiente la presentacion del certificado de inscripcion, el que habilitard para la
presentacién de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP seran exigibles cuando el objeto principal de la contratacion
sea obra publica, debiendo indicarse el caracter nacional de la obra publica, de corresponder de acuerdo
al articulo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.

El Pliego Particular establecerd las categorias/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la
contratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de
4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los
fondos con que se financie la contratacion, debera especificar qué certificado habilitante sera exigido a
las empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificacion previstos en el Decreto 208/2009
(articulos 28 literal c) a 32 y 33 a 39).
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d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e) Declaracion del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos, salvo
disposicidn diferente en el Pliego Particular.

10.2 Requisitos previos a la presentacion de la oferta
Cuando corresponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracion declare la obligatoriedad
de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.
11 Validez de las ofertas
11.1 Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
informacién complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales s6lo aquellos aspectos cuya omisién pueda alterar o impedir la
debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admision inicial de una propuesta no ser& obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren
luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran ser consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin
perjuicio de la facultad de la Administracion de establecer en las bases del llamado exigencias de
manifestacion expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho
requisito.

11.2 Objeto

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcién del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo. Se considerara que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos
tienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podran presentarse modificaciones, soluciones alternativas asi como
variantes, inclusive sin presentarse la propuesta bésica.

Se considerara que una oferta es:

a) Una modificacion cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos
no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b) Una solucion alternativa cuando, tratandose de una opcion, permite igualmente satisfacer los
requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en
materia de contratacion publica.
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¢) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del
objeto licitado.

11.3 Precio y cotizacion

El oferente indicar el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el
Pliego Particular, donde se especificara si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global,
0 ambos.

Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes
nacionales obtendran las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en
especial:

a) ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.

11.3.1 Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacion se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacion de ofertas, quedando a criterio de la Administracion la
distribucion de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin
perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio
global de la oferta, compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacién y comparacion de
ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas
del arte de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin
gue le sirva de excusa o derecho el alegar célculos erréneos u omisiones en la presentacion de su
propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra,
sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros por la
Administracion y, en la comparacion de las propuestas o ejecucion del contrato, su precio se entendera
prorrateado entre los demas rubros de la obra.

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Previsién Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte
unificado de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este
concepto.

11.3.4 Discrepancias
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Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo
ello sin perjuicio de la facultad de la Administracion de otorgar un plazo maximo de dos dias hébiles en
los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la
que operard siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el articulo
65 inciso 7 del TOCAF.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicard el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdr la escrita en letras.
11.3.5 Actualizacién de precios

La obligacion de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables serd incluida en las clausulas del
Pliego Particular, debiendo establecerse en el tltimo caso la formula paramétrica de ajuste.

A falta de prevision en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el
ajuste del precio se calculara segtn el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por
razones imputables al contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como
fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogacion mayor para la
Administracién, se ajustara al avance real de la obra.

El Pliego Particular podréa prever la aplicacién de la misma férmula paramétrica para el caso de atraso en
el pago.

11.4 Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosara el importe de aquellos tributos en los que la Administracion
sea agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la

oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos
incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los casos a favor
del adjudicatario o de la Administracién segun corresponda.

11.5 Regimenes de Preferencia
11.5.1 Régimen general
El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican,

establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el alcance, naturaleza y
procedimientos de calculo siguientes:
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i) Serd aplicable en los casos de licitaciones publicas y licitaciones abreviadas asi como en los casos de
compras por excepcion en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el
establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Unico.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

El margen de preferencia a las obras publicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado
emitido por RNEOP conforme el articulo 10.1 literal C, sera del 8%, y se aplicara sobre la mano de obra
nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularan una declaracion jurada
debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo 1), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio,
presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no
mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacion de la resolucion de adjudicacion.

En ausencia de dicha declaracion, no se aplicara el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin
efecto la adjudicacion la cual recaerd en la siguiente mejor oferta.

Formulas de célculo
Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales
se evaluaran de acuerdo con la formula siguiente, sin perjuicio de la consideracién de los demas criterios

de evaluacion de ofertas:

PCN =PN - PN x (% CN x 0,08)
Donde:

PCN = precio de la obra nacional con la aplicacién de la preferencia a la industria nacional, sin
considerar leyes sociales.

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales.
CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que
califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I).

Cuando los demas criterios de evaluacion, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una
cuantificacion monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

No se incluirdn en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado.

11.5.2 Regimenes especiales incluidos en el Programa de Contratacion Publica para el Desarrollo

11.5.2.1 Subprograma de Contratacién Pablica para el Desarrollo de las MIPYME
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La promocion a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los
arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el alcance, naturaleza y
procedimientos de célculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Serd aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con
materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido
subprograma, las empresas deberan estar incluidas en alguna de las categorias previstas en el Dec. N°
504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de
2010.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

iii) EI margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera
del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorias o
todas ellas frente a obras que no califiguen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras
gue no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera
del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que
no califique como nacional y su oferta sea valida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiguen como MIPYME y los que no
califiguen como tales se evaluardan de acuerdo con las férmulas siguientes, sin perjuicio de la
consideracion de los demés criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales 0 mano de obra nacional.

PCM=PM-PMx % CN x B
Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacion de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que
califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el
oferente en el Anexo I1).

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los criterios de evaluacion previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificacion
monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaracion del mencionado porcentaje no seré aplicable el presente beneficio.
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b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecerd en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo
establecido en el articulo 11 del Dec. 371/010.

12 Garantia de mantenimiento de oferta

El oferente podréa constituir la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario, o pdéliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se
determinard en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podra establecer la obligatoriedad de su constitucion. En caso contrario el oferente
podra optar por constituirla o no.

En ningun caso podran exigirse garantias por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitacion
abreviada.

El Pliego Particular podra establecer garantias diferentes o exonerar al oferente de su constitucion cuando
ello resulte conveniente a la Administracion.

12.1  Ejecucion
La garantia podré ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su periodo de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
cuando corresponda.

¢) Cuando el adjudicatario se niegue 0 no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para
ello.

12.2  Aplicacién de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantia de mantenimiento de oferta, en las mismas
hipétesis del numeral anterior, se aplicara una multa del 5% del monto maximo de su oferta. El acto
administrativo o resolucién que imponga la multa serd titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de
los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion, y
la comunicacion del hecho al RUPE y al RNEOP.

13 Presentacién, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1 Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos
respectivos, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las
exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administracion definir los medios que regiran en cada
caso, para su presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio
establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad de la Administracion contratante,
asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.
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13.2 Confidencialidad

El oferente podra declarar con carécter confidencial, especificandolo debidamente, la siguiente
informacion:

* larelativa a sus clientes;
* la que puede ser objeto de propiedad intelectual,
* la que refiera al patrimonio del oferente;

* la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo, relativos
al oferente, que pudiera ser Util para un competidor;

* la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad;
* y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La informacion declarada en tal caracter debera presentarse en forma separada del resto de la oferta, en
sobre o en archivo digital. En todos los casos deberé identificarse como "Informacion Confidencial™.

El oferente que presente informacion confidencial debera presentar en la oferta un "resumen no
confidencial" de dicha informacion, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de
2010).

No se consideraran confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.
13.3  Apertura

La apertura de las ofertas se hara en forma puablica en el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones, en
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administracién Publica licitante y de los oferentes
0 sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electronica, ésta se efectuara en forma
automatica y el acta se remitira a la direccion electrénica de los oferentes.

No se podra rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidacién posterior y
se controlara si en las propuestas se ha adjuntado la garantia constituida, cuando ello correspondiere

La admisién inicial de una propuesta no seré obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que
violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente
la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podran requerir a la Administracion que le facilite copia o archivo electrénico de las
ofertas presentadas para su analisis. El costo sera de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podréa introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los
oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.
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Finalizado el acto se labrard acta circunstanciada que sera firmada por los funcionarios actuantes y los
oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, asi como por los deméas oferentes que lo
deseen hacer.

14 Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administracion podré otorgar a los proponentes un plazo maximo de dos dias habiles para salvar los
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podra ampliarse para
proveedores del exterior y en ese caso se aplicara a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgara cuando a juicio de la Administracion se altere materialmente la
igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o
cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

14.1 Comisién Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas seran estudiadas por una Comisién Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar
fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comision Asesora de Adjudicaciones podra:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se
modifique el contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad
deberan excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su
imparcialidad.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitird su informe que debera contener los
fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas conveniente,
exponiendo las razones de la misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningin derecho a favor de los
oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2  Admisibilidad de las ofertas
La Administracion actuante efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica
determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende,

entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, asi como las contenidas en el Pliego Unico aplicable y
en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3 Evaluacién

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberan establecer los criterios de evaluacién, conforme a
uno de los siguientes sistemas:

a) Determinacion del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendran en cuenta

para evaluar las ofertas, asi como la ponderacion de cada uno a efectos de determinar la calificacién
asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).
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b) Utilizacion del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que serd aplicado
Unicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos minimos previstos en las bases del llamado
(Art. 68 inciso 3° del TOCAF).

14.4 Mejora de ofertas

Si en la comparacion efectuada se encuentran dos o mas ofertas que reciban calificacion similar o que
tengan precio similar, segin sea el criterio de evaluaciéon aplicado, la Comision Asesora de
Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podra invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus
ofertas, otorgandoles un plazo no menor a dos dias para presentarlas.

Se consideraran ofertas con calificacion similar aquellas que no difieran en més de un 5% (cinco por
ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de
Condiciones.

Se consideraran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en mas del 5% (cinco por ciento) del
precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas 0 mas resultaran iguales en valor, se
podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicacion entre dos o mas oferentes
o efectuar un sorteo.

14.5 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podran
entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de
calidad o de precio.

Se considerara similares las ofertas cuando su calificacion es similar o su precio es similar, segun los
criterios de evaluacion previstos en las bases del Ilamado.

14.6 Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador
0 en su caso la Comisiéon Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podra solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7  Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratacion cuyo valor supere el cuadruple del monto maximo
para la licitacion abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la
Comision Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicacion o rechazo de las ofertas por apartamiento
de las normas o condiciones preestablecidas, la Administracion deberd dar vista del expediente a los
oferentes, excepto de aquella informacion de caracter confidencial contenida en las ofertas respecto de la
cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley
N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese caracter (Art.
10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondra el expediente de manifiesto por el término de cinco dias, notificAndose a los
interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el tramite aludido.
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Los oferentes podran formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las
consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comision Asesora de Adjudicaciones. No sera necesario esperar el transcurso de este plazo si los
interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados seran considerados por la
Administraciébn como una peticién, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la
Constitucion de la Republica a tener en cuenta al momento de dictar la resolucion de adjudicacion, y
respecto de cuya peticion debe existir informe fundado.

El interesado remitira copia del escrito o impugnacion presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de
un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15  Adjudicacién
15.1 Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisién Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de
corresponder, el ordenador competente dispondré del plazo tentativo establecido en los procedimientos
de contratacion del organismo dentro del cual debera adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las
ofertas, lo que debera publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, asi como
solicitar ampliacién de informacion o seguir otros cursos de accion por razones de buena administracion.

El ordenador efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la Administracion
Pablica y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisién Asesora de
Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos
por los cuales se adopta resolucion divergente.

15.2  Requisitos formales
Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacidn se le solicitara al adjudicatario, en el
plazo en que la Administracion disponga, la presentacion de todos los requisitos formales que

corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningun caso se podréa solicitar aquella documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacién de libre acceso.

16 Aumento o disminucion de contrato
La Administracion se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto
de la contratacion hasta un maximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y

modalidades originales.

También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo
consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratacion.

En ningln caso los aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del
contrato.
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Las resoluciones de ampliacién de contrato deberdn publicarse en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales.

17 Notificacién

El acto administrativo que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas serd notificado a todos los
oferentes.

18 Devolucion de las garantias de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederd a la devolucién de las garantias de
mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se
procedera a la devolucion de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes
oferentes.

Al adjudicatario se le devolvera su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se haya
perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

19 Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionara con la notificacién al oferente del acto que disponga su adjudicacion dictado
por el ordenador competente, previa intervencion del Tribunal de Cuentas de la Republica.

La administracién podra establecer en los Pliegos Particulares o en la resolucion de adjudicacion, la
forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o
existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto bésico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitacion
Abreviada del articulo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario debera presentar para el perfeccionamiento
del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido
el articulo 77 del TOCAF.

Toda obra publica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que tenga una
duracion que supere los treinta jornales de ejecucidn- debera inscribirse por el titular de los derechos
reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construccion del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y su trazabilidad, segun lo establecido en los articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6
de octubre de 2008 y su reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre de 20009.

20 Garantia de fiel cumplimiento del contrato
20.1 Constitucion

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacion abreviada establecida en el art.
33 del TOCAF, el adjudicatario constituira una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion.
Esta garantia se podra acrecer con una retencion de los sucesivos pagos o la constitucion de garantias
sustitutivas de acuerdo con el articulo 64 del TOCAF, lo que debera estar establecido en el Pliego
Particular.
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El adjudicatario constituira la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores pablicos, fianza o aval
bancario, o poéliza de seguro de fianza.

La Administracion podréa establecer en el Pliego Particular, garantias o montos diferentes a lo expresado
precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratacion lo justifique o exonerar de la
presentacién cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores publicos seran considerados por su valor
nominal, excepto que la Administracion considere que éste es sustancialmente superior a su valor de
mercado.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio interbancario
vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del dia
anterior al de la constitucion de la garantia.

20.2  Opcidn de no presentacion de la garantia

El Pliego Particular podra establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantia. En
caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionard con una multa
equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicacion.

20.3 Falta de constitucion de la garantia

La falta de constitucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos
gue sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracion hacer uso de la
facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4 Ejecucion de garantia

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podra ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21 Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente
preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y
normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente
aceptados por la Administracion.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la
Administracion dard 6rdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los
reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra.

22 Control de calidad

La Administracion Publica podra efectuar, directamente o a través de organismos de normalizacion y
certificacion, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecucion del
contrato.

El contratista a su costo debera suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la
Administracion. Las muestras y ensayos se extraeran y analizaran acorde a la Normativa UNIT o las que
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se determinen en el Pliego Particular y se ensayaran en laboratorios nacionales o internacionales
reconocidos y que sean aceptados para ese fin por la Administracion.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de
productos y servicios, las mismas deberan ser consideradas.

El contratista estard obligado a someter a la aprobacion de la Administracion y con la anticipacién
debida, todas las muestras de los materiales que entraran en la construccion de la obra, que le sean
solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicaran las pruebas o ensayos necesarios
para dilucidar la cuestion. El costo de estas pruebas o ensayos serd de cuenta de la Administracion, si de
ello surgiere que el material est4 en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, seran de
cuenta del contratista.

23 Plan de trabajo

Las obras se desarrollaran de acuerdo a un plan general de ejecucion, en el cual constaran:

a) Plazo total de ejecucion de la obra;

b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion;

¢) Los equipos que se utilizaran en la construccion;

d) Los procesos constructivos a emplearse;

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecucion serd el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado
por exigir a los proponentes la fijacién de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24 Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentara un preventivo de flujo de fondos, que
sera la cuantificacion econdmico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se
materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25 Acta de Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecerd el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico del contrato y es a partir de
ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.
26 Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dard comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y debera realizar los
trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.
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El contratista no podra paralizar ni ain momentaneamente las obras, salvo en los casos especialmente
previstos.

27 Cdmputo de plazos de obra

El plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias calendarios laborales para la construccion.

28 Prérroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las
obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contratado, dar& cuenta por escrito a la Administracion dentro del plazo de diez
dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administracion, previo informe técnico,
otorgar al contratista la prérroga que estime pertinente.

29  Atrasos en los plazos de ejecucién de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan
general de ejecucién de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. EI incumplimiento
injustificado de cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el Pliego
Particular, sin perjuicio de que la Administracion pueda ademas disponer la rescision del contrato, con

pérdida de la garantia de fiel cumplimiento.

Si asi se estipulare en el Pliego Particular, la Administracion podré incluso encomendar la realizacion del
objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debié a causas de fuerza mayor, la Administracion le acordara
un nuevo plazo para el cumplimiento.

30 Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnizacién

Para tener derecho a indemnizacion el contratista deberé probar fehacientemente:
a) la imprevisibilidad del evento dafioso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad,;
¢) inevitabilidad del mismo;

La comprobacion de los perjuicios causados se hara en forma conjunta con la Administracion, dentro del
plazo de diez dias de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrandose el acta respectiva.

El contratista debera establecer en su reclamo de indemnizacion:
a) las causas originarias de los perjuicios y dafos;

b) los medios empleados para evitarlos;

¢) la naturaleza e importe aproximado del dafio;

La indemnizacion, si correspondiere, debera ser aprobada por la Administracion.

23



0.S.E.  Seccion | - Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Publicas (PBCG)

31 Pérdidas y averias

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendra derecho a indemnizacion por
pérdidas, averias y demés perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y Utiles de trabajo
propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32 Suspensién de las obras

Si la Administracion dispusiera la suspension de todas las obras o de una parte de ellas, se notificara al
contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medicién de la obra ejecutada en la parte
necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medicion.

En este caso -y siempre que la suspension no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista o la mala ejecucion de las obras-, el contratista tendré& derecho a la indemnizacion de
los perjuicios que le haya causado la suspension, debiendo presentar una liquidacién detallada y
justificada de los mismos, la cual deberéa ser aceptada por la Administracion.

Si se ordenare la prosecucion de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspension, el contratista
estara obligado a continuarlos.

33 Ordenes de Servicio

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las érdenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique la Administracion, en la ejecucién de las obras.

34 Obligaciones de caracter general del contratista

El contratista esta obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedandole prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su
cargo la conservacién de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los dafios
que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecucién de las obras, estara obligado a cumplir las 6rdenes de servicio que se le impartan adn
cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a
impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

35 Objetos hallados en las excavaciones

El contratista 0 su representante deber&n hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de
valor material, cientifico o artistico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo
dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

Se consideraran también de propiedad de la Administracién todos los materiales de construccion que se
extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administracion haga expresamente
abandono de dichos materiales.

36 Dafios y perjuicios a terceros

El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en
perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.
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En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacion sera de cuenta del contratista.
37 Seguridad e Higiene

Toda obra debera, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas,
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de
2014 y demas normas concordantes y complementarias.

38 Cumplimiento de legislacion laboral aplicable

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones
gue regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre
prevencion de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las obras.

Es obligacién del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la
Administracién de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N°
226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecucion de las obras un minimo equivalente
al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas
registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17
de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribucién de los
trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de
2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacion empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administracion serd informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales, previsionales, asi como las de proteccion de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda

facultada a exigir al contratista la exhibicion de los siguientes documentos:

* Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995)
y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional,
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* Certificado que acredite situacidn regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (articulo 663 de
la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

* Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales;

* Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

* Asimismo, podré requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacion del
servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma sefialada,
la Administracion podrd retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto
correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacion esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescision del contrato.

39 Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista o su Representante Técnico, acompafiara a los ingenieros o0 arquitectos de la
Administracién en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

40 Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcion provisoria, el contratista o un representante suyo
debidamente autorizado, debera constituir domicilio en un lugar préximo a los trabajos y solo podra
ausentarse de él con aviso previo a la Administracion y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones,
hacer pagos, continuar las obras y recibir 6rdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

41 Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estara el contratista
obligado a cumplir las 6rdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras serdn determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios
establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procedera tomando
por base los precios de las obras previstas que mas se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecucion de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de
materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administracion, se entenderd que renuncia a
cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicardn a las modificaciones de caracter sustancial, no asi a las de
detalle, las que no generaran costos adicionales para la Administracion. El alcance de ambos conceptos
deberé establecerse en el Pliego Particular.
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Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitira la inclusion de nuevos rubros,
siempre que tengan directa vinculacion con la obra contratada.

42 Alteracion de las obras por parte del contratista

El contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Esta obligado, atendiendo
a las oOrdenes escritas de la Administracion, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas
dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u 6rdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administracion reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen
ningln inconveniente, las mismas podran ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendra derecho
a ninglin aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras

o los materiales con relacién a lo proyectado.

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los
precios se disminuiran en consecuencia.

43 Faltas graves por parte del Contratista

La administracion podra rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el contratista sea culpable
de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso
sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran efectivos sobre el
importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los
pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

44 Cesiones

441 Cesion de contrato

Solo podréa verificarse la cesién del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento
mediante resolucién expresa de la Administracion, previa demostracion de que el cesionario brinda las
mismas seguridades de cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberd probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que
retne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los establecidos en el Pliego
Particular.

También se requerira la autorizacion del organismo contratante para subcontratar parcialmente.

44,2 Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion expresa
de la Administracion donde conste:

a) notificacion,

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera 'y se podra hacer efectiva, en la medida
que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las obras contratadas.

45 Mora
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La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial alguna.

46 Penalidades

Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;

b) plazos parciales o totales;

¢) la calidad de los materiales;

d) la ejecucién de los trabajos;

e) las 6rdenes de servicios dadas por la Administracion;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinara los montos de las multas, su forma de calculo y su limite maximo, sin
perjuicio de la indemnizacion que por dafios y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por la Administracién, y, si no fuera suficiente, de las
retenciones en concepto de garantia o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera
constituido.

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo
gue imponga la multa serd titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y
perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacién del
hecho al RUPE y al RNEOP.

47 Importacion

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administracién, se establecera en el Pliego
Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48 Pagos

El Pliego Particular establecera las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administracién
podra deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga
con la Administracion, relativa al contrato.

A falta de estipulacion expresa, los pagos se haran por certificados mensuales de obra hecha, que seran
expedidos de oficio por la Administracion y deberdn ser pagados segun el plazo establecido en el Pliego
Particular. Dicho plazo rige también para la liquidacion de obras extraordinarias e imprevistos, una vez
que éstas hayan sido aprobadas por la Administracion y, a partir de la notificacion al contratista.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la

que exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.
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48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinara en cada caso si la Administracion admitira el pago por acopios, asi como
la forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar
definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depdsito.

El contratista serd depositario de los materiales y equipamientos acopiados y seré el Gnico responsable de
su conservacion, pérdida o extravio.

48.2 Pago de anticipo financiero
La Administracion podra otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular asi lo
prevé y en las condiciones gque en él se establezca. EI monto del adelanto se calculara sobre el precio

ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, asi como el momento de solicitud del anticipo, sera fijado en cada caso en el Pliego
Particular de la obra.

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberad presentar una garantia en la forma
establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero, se efectuard deduciendo del importe de los
certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De
producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuara sélo hasta cubrir el total
del anticipo realizado.

La Administracion no efectuara retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de
refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de rescisién del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracion el saldo del anticipo
financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49 Recuperacién ambiental

El contratista debera cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas
vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podra establecer un rubro por concepto de
"Recuperacion ambiental” y su forma y condiciones de aplicacion.

50 Recepcion de las obras

Las obras serén recibidas provisoriamente al término de su ejecucién y definitivamente una vez cumplido
el periodo de conservacion y garantia que se fije en el Pliego Particular.

50.1 Recepcién Provisoria
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Las recepciones provisorias de las obras se otorgardn, a pedido del contratista o de oficio por la
Administracién, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto
exprese el Pliego Particular.

El trabajo contratado serd recibido en caracter provisorio cuando a juicio de la Administracion se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcion provisoria se realizardn, en presencia del contratista o su representante
técnico, la direccion de la obra y los técnicos que la Administracién considere necesarios, las
inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las
rectificaciones a que dé lugar la recepcion propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y s6lo tendran validez una vez que sean declaradas
recibidas por la Administracion. En el acta se hara constar la inspeccion, verificacion, el estado de las
obras vy, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuard una nueva verificacion y, si de
ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administracién podréa declarar
rescindido el contrato y podré ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario
hubiera optado por no presentar garantia, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF,
aplicar la multa prevista en el citado articulo, comunicandose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de
los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas
en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, segin las condiciones y plazos pactados en el
contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de
diez dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por la
Administracion.

La obra publica se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al
plazo de conservacion y garantia establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservacién y
garantia el contratista tiene a su cargo la conservacion de la obra debiendo reparar todo defecto que
eventualmente aparezca, pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que
resulten de un uso anormal.

Si la Administracion tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccién ocultos,
podra ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcién definitiva, las demoliciones, desmontajes y
ensayos tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de
construccion. Los gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del contratista siempre que los vicios
existan realmente; en caso contrario seran de cuenta de la Administracion. El contratista no podra
negarse a efectuar dichos ensayos.

La toma de posesion o utilizacion temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la
Administracion implicarda la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la

formulacion de las observaciones que surjan de la inspeccion y verificacion de la obra.

50.2 Recepcion definitiva
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Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcién definitiva con las formalidades indicadas
para las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3 Liquidacion final

Verificada la recepcion definitiva, se haré la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracion de la recepcion definitiva de las obras por la
Administracién, ésta devolvera las garantias constituidas al contratista, con la deduccién de las multas
gue se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administracion hubiera pagado
en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el
contratista no exista reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos a
consecuencia de las obras.

51 Responsabilidad decenal

El contratista serd responsable por espacio de diez afios desde la declaracion de recepcion definitiva, en
los términos previstos en el articulo 1844 del Caédigo Civil.

52 Rescision

La Administracién podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la
inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracion y la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la
aplicacién de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por
no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas que corresponda, efectuandose la

comunicacion al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacidn al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacién de éste.

52.1 Causales de Rescision

La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes
causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o las
que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
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52.2  Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podré solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la
Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de
menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 Liquidacion en caso de Rescisién

La rescisién del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y
trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescision del contrato, iniciada por la Administracién o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

53 Devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato

La garantia de fiel cumplimiento de contrato serd devuelta por la Administracion, una vez verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

La devolucion de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel cumplimiento de

contrato en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre
que no existan reclamos contra el contratista por ningn concepto.
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ANEXO |
Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a
bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra
nacional de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada

ANEXO Il
Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales para MIPYMES

El que suscribpe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a
bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra
nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por
DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO 11

Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Clausulas Necesarias

1.B) Glosario
Licitante, contratante o Administracion: Administracién de las Obras Sanitarias del
Estado u O.S.E. indistintamente.

2.1 Ambito de Aplicacion

Rigen ademas:

Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de O.S.E.

Memoria descriptiva General para Instalacién de Tuberias para Conduccion de
Liquidos a Presion de O.S.E.

Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras de Saneamiento de
O.S.E., en todo lo que no estuviera especificado en los pliegos antes citados.
Manual Ambiental de Obras de O.S.E.

Catalogo de Piezas Especiales y Aparatos de O.S.E. (1973).

Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras de Saneamiento de
la IM en todo lo que no estuviera indicado en los documentos anteriores.

El presente Pliego (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos
de Obras Publicas (Seccion 1) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(Seccion 1) y correspondientes Anexos).

Las Especificaciones Generales (Seccion I11).

Las enmiendas y aclaraciones relativas a esta licitacion efectuadas por O.S.E.
durante el plazo de este llamado.

Rigen ademas los siguientes documentos, en todo lo que no se oponga a los
mencionados ut supra:

Memoria Constructiva del M.T.O.P. dltima edicion para todos aquellos
procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta
licitacion.

Arts. 1 a 115 del Pliego de Condiciones generales para la Construccion de Obras
del Dpto. de Obras y Servicios de la IM (5/1991).

Arts. 1 a 35 del Pliego Particular para la Ejecucion de Obras del departamento de
Obras y Servicios de la IM (11/1991).

Art. 1.1 a 5.25 del Pliego General de Condiciones para la Construccion de
Pavimentos de Hormigon del Departamento de Obras y Servicios, estudios y
Proyectos Viales de la IM (4/1990).

Art. 1 a 158 del Pliego General de Condiciones para la Ejecucion de Mezclas
Asfalticas en caliente, del Departamento de Obras y Servicios, Estudios y Proyectos
Viales de la IM (4/1990).

Art. 1.1 a 6.2 del Pliego General de Condiciones para la Construccion de Veredas
del Departamento de Obras y Servicios, estudios y Proyectos Viales de la IM
(12/1991).

Piezas gréaficas No. 163/87 y 164/87 del Servicio de Estudios y Proyectos Viales de
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la M.
- Digesto municipal, Volumen VII, Obras.
- La Tasa de permiso de obra en la via publica establecida en la resolucion 1451/002
de la IM.
2.3 Computo de plazos
Se agrega:
Los plazos de la contratacion se computaran a partir del Perfeccionamiento del contrato
(Art. 19°)
2.5 Comunicaciones
Se agrega:
Comunicaciones a O.S.E.
Las comunicaciones a O.S.E. se realizaran a la Gerencia Técnica Metropolitana de O.S.E.
Av. Millan 3402 — CP 11.700 - Montevideo - Uruguay
Tel. 22001402 #118
Correos electrénicos:
jperez@ose.com.uy; alevratto@ose.com.uy; aetchenique@ose.com.uy
Comunicaciones de O.S.E.
Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviara al correo electrénico que figure en el
RUPE.
2.6 Competencia judicial
Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relacion con el presente
Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, asi como la relacion contractual
gue se perfeccionara en la forma establecida en el Articulo 69 del T.O.C.AF., se
establece que cualquier tramite o proceso judicial que se inicie se sometera a los
Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y
materia corresponda.
La presentacion de una oferta implicara indefectiblemente la aceptacién de la presente
prérroga de competencia, asi como todas las condiciones establecidas en este Pliego.
4. Aclaraciones de los Pliegos

Se agrega:

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podran ser formuladas por cualquier
particular con una antelacion minima de hasta 4 (cuatro) dias habiles, antes de la fecha
fijada para la apertura mediante comunicacion escrita dirigida a la Gerencia Técnica
Metropolitana por los siguientes medios:
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Personalmente: Av. Millan 3402 — CP 11.700 - Montevideo - Uruguay
Correos electrdnicos:
jperez@ose.com.uy; alevratto@ose.com.uy; aetchenique@ose.com.uy
Las respuestas a las consultas efectuadas seran comunicadas al eventual oferente que la
realice y a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego, en un plazo de hasta 48
(cuarenta y ocho) horas previas al acto de apertura, a través de correo electronico o fax
gue haya sido indicado a estos efectos en la consulta.
Asimismo O.S.E. comunicara las mismas a todos los interesados a través de su
publicacion en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales.

6. Solicitud de prérroga de apertura de ofertas
Se agrega:
La prorroga de la fecha de la apertura de la licitacion podra ser solicitada por cualquier
proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina de Licitaciones de O.S.E.,
con una antelacion minima de hasta 5 (cinco) dias habiles de la fecha fijada para ese
acto.
Gerencia Técnica Metropolitana de OSE
Av. Millan 3402 - CP 11.700 - Montevideo - Uruguay
Tel. 22001402 #118

8. Normalizacién
Se agrega:
Las normas estandarizadas seran las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos.

10.1a) Documentos integrantes de la oferta

Se agrega:
1) Experiencia General de la empresa:

i. Experiencia en contratos como contratista principal, en 2 (dos) contratos en los
altimos 5 (cinco) afios anteriores al plazo de apertura de la licitacion, cada uno por
un monto mayor o igual a USD 50.000 (cincuentamil délares estadounidenses),
finalizados satisfactoriamente y con recepcion provisoria total cada uno, y

ii. demuestre una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada afio durante los
altimos 5 (cinco) afios anteriores al plazo de apertura de la licitacion.

Informacion que debera presentarse completando el formulario de Experiencia general
(Anexo VI1) y acreditarse de la siguiente forma:

- Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones publicas,
se deberd incluir en la oferta copia de la recepcion de los mismos.

- Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberd incluir en la oferta
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comprobante emitido por el referido cliente.

Sélo se tendran en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cuenten con
la recepcion provisoria total por parte del contratante. De lo contrario, en cualquiera de
los casos, no se tendra en cuenta esa experiencia.

I1) Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada:
A los efectos de esta licitacion se define obras a similares a la licitada a:

i. Reposicion de pavimentos de hormigon armado de la vialidad publica en zona
urbana altamente transitada.

ii. Instalaciéon de baldosas en acera en zona urbana.

iii. Ejecucion de camaras de hormigdén armado de dimensiones mayores o igualesa 1 m
X 1Im x 1.5 m de profundidad (un metro por un metro X un metro y medio de
profundidad) ubicadas en zona urbana.

A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente debera evidenciar en

su oferta haber construido en caracter de contratista principal los siguientes volimenes

de obra de la tipologia definida ut supra:

i. Reposicion de pavimentos de hormigoén armado de la vialidad publica en zona
urbana altamente transitada mayor o igual a 500 m? (quinientos metros cuadrados).

ii. Instalacion de baldosas en acera en zona urbana mayor o igual a 500 m?
(quinientos metros cuadrados).

iii. Ejecucién de camaras de hormigén armado de dimensiones mayores o iguales a 1
m x 1m x 1.5 m de profundidad (un metro por un metro x un metro y medio de
profundidad) ubicadas en zona urbana mayor o igual a 10 (diez) camaras.

Informacion que deberd presentarse completando el formulario Antecedentes de
Capacidad técnica (Anexo V1I1) y acreditar mediante la siguiente documentacion:

- Si los antecedentes refieren a obras realizadas para empresas publicas, el oferente
deberd incluir en su oferta copia de recepcidn provisoria de las mismas.

- En caso de tratarse de antecedentes con clientes privados, debera adjuntar a la oferta
comprobante emitido por el referido cliente. De lo contrario, en cualquiera de los
casos, O.S.E. no tendra en cuenta esa experiencia.

10.1b)

Documentos integrantes de la oferta
Se agrega:

Se debera presentar:

1) La Oferta para la ejecucién de la Obra redactada segun el Formulario de Oferta
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(Anexo IV).

i) La Planilla de Precios y Cantidades, de donde surge el “Precio total de
Comparacion,” Anexo V de los documentos licitatorios.

I11)  ElI Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto
en la Ley 14.411. Este valor sera tenido en cuenta en el comparativo de precios de las
ofertas.

IV)  Personal clave a desempefiarse en este contrato:

El oferente deberd demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave que
se desempefiara en este contrato en caso de que su oferta sea adjudicada:

CV_del Representante Técnico, que sera un profesional Ingeniero Civil con titulo
expedido o revalidado por la Universidad de la Repulblica, o de otras instituciones de
educacion terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura, ii) contar con
una experiencia minima de 5 (cinco) afios a la fecha de apertura de la licitacion, en
cargo equivalente en la ejecucion de obras con contratos de tipologia y monto
similar (mayor o igual) al licitado. Este profesional serd quien represente al contratista
ante la Intendencia de Montevideo, a los efectos que especifica el Decreto 26.051. El
oferente deberad tener presente que de resultar adjudicatario, este profesional
debera estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de este
contrato.

CV_del Director de Obra, que serd i) un profesional Ingeniero Civil con titulo
expedido o revalidado por la Universidad de la Republica, u otras instituciones de
educacion terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura, ii) contar con
una experiencia minima de 5 (cinco) afios a la fecha de apertura de la licitacion, en
la direccion de obras de tipologia y monto similar (mayor o igual) al licitado. El
profesional propuesto para Director de Obra podrd coincidir con el propuesto para
Representante Técnico. Sera el Unico interlocutor valido para toda comunicacion y
observaciones a la empresa que la Direccion de Obra de O.S.E. estime conveniente
realizar. El oferente debera tener presente que este profesional debera estar disponible
para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa. Debera ademas contar
con una linea de teléfono celular disponible y concurrir al lugar relacionado a la
gjecucidn de esta licitacion donde se le requiera, en un plazo no mayor a dos horas de
recibido el llamado dentro del horario de los trabajos de esta licitacion.

Sera el Unico interlocutor valido para toda comunicacion y observaciones a la empresa
que la Direccién de Obra de O.S.E. estime conveniente realizar. Para ello debera ademas
contar con una linea de teléfono celular disponible y concurrir al lugar relacionado a la
ejecucion de esta licitacion donde se le requiera, en un plazo no mayor a dos horas de
recibido el llamado dentro del horario de los trabajos de este contrato.

CV del Capataz, que tendra una experiencia minima de 5 (cinco) afios a la fecha de
apertura de la licitacion, en la ejecucion de obras de tipologia y monto similar a la

38




O.S.E.

Seccion Il - Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

licitada.

CV del Técnico Prevencionista, que tendra una experiencia minima de 5 (cinco) afios a
la fecha de apertura de la licitacion, en la evaluacién de riesgos laborales en obras de
tipologia y monto similar a la licitada.

Informacidn que debera presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes
personal clave (Anexo VII). Para el personal clave con titulo profesional universitario, la
oferta deberd incluir certificado de estar al dia con los aportes a la Caja de Jubilaciones y
Pensiones Universitarias.

V) Equipamiento para ejecutar la obra licitada:

Se define el siguiente equipamiento minimo, que el oferente debera acreditar en su oferta
su propiedad o compromiso de uso que tendra disponible para ejecutar las obras objeto
de la licitacion informacion que debera presentarse en la oferta completando Listado de
Equipamiento (Anexo V1), que como minimo seré el que se enumera a continuacion.

- 1retro excavadora liviana (o combinada) modelo igual o posterior a 2008.

- 1 mini-cargador frontal modelo igual o posterior a 2008.

- 1 camidn de volteo con 6 m® de capacidad minima modelo igual o posterior a 2008.

- 1 hormigonera de minimo una bolsa por canchada.

- 1 bomba de achique motor a explosién o neumatico caudal minimo 30 m%h
profundidad minima 3m.

- 1 méquina con disco de corte para pavimento de hormigon.

- 1 compactador vibratorio para zanja (plancha vibratoria)

- 1 compactador vibroapisonador (“pata pata”)

- 1 compresor con martillo neumatico.

- 1tunelera para diametros de 0,5 a 1,5 pulgadas.

V1) Plan de trabajo:

Se deberé incluir en la oferta el Plan de Trabajo, distinguiendo por tipo de actividad

(reposicion de pavimentos de hormigén armado, instalacion de baldosas en acera,

ejecucion de cdmaras de hormigén armado), que incluya:

i) etapas para la ejecucion de las obras (diagrama de Gantt) sin calendarizar,
desglosado en actividades que se correspondan con la Planilla de Cantidades y
Precios,

ii) descripcion de los procedimientos constructivos involucrados,

iii)  equipos que el oferente planea utilizar segun la actividad, en sus distintas etapas.

O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion adicional que entienda
necesaria para el estudio de las ofertas.

VII) Capacidad minima de operacion diaria:
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El oferente debe garantizar una capacidad de operacion diaria:

- Reposicién de pavimento > 50 m?

- Colocacién de vereda > 50 m?

- Construccion de camaras > 2 camaras Tipo 1 (ver descripcion Anexo IX -
Especificaciones generales sobre la ejecucion de los trabajos a contratar, de este
Pliego).

- Tapado del 100% de los trabajos realizados por O.S.E.

- Retiro del 100% de material sobrante y correspondiente disposicion final, dentro de
las 12 hs. (doce horas) de recibida la notificacién de O.S.E.

A tales efectos debe completar y firmar el compromiso establecido en el Formulario de
oferta (Anexo V).

VI  NoOmina de los subcontratistas para componentes del contrato por valores

mayores al porcentaje del 10% establecido en el Art. 10.1 d) del presente Pliego.

Esta informacion deberd presentarse en la oferta completando el Formulario
Subcontratos (Anexo VII).

O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion adicional que entienda
necesaria para el estudio de las ofertas.

10.1¢) Documentos integrantes de la oferta
A los efectos de la aplicacion de esta exigencia para esta licitacion se fijan como
requisitos la categoria/especialidad de la empresa oferente en Categoria Il: Ingenieria -
Especialidad B y C y un monto de V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta
presentada por el oferente (s/IVA ni LLSS).

10.1d) Documentos integrantes de la oferta

)] Estados financieros emitidos de acuerdo a normas contables adecuadas,
correspondientes a los Gltimos tres (3) ejercicios econdomicos, acompafiados de informe
de contador publico firmado (alcance minimo revision limitada), del que se desprenda la
solidez actual de la situacion financiera del oferente. O.S.E. se reserva el derecho de
solicitar durante el estudio de las ofertas, actualizacion de esta informacion a una fecha
mas reciente al de la apertura de la licitacion, asi como cualquier informacién adicional

que estime necesaria para la evaluacion de la oferta.
i) Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561)
En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la

Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes

deberéan acreditar al momento de la presentacion de sus ofertas haber implementado en
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sus empresas una politica para abordar situaciones de acoso sexual y politicas y/o
acciones concretas para la promocién de la igualdad de oportunidades desde la

perspectiva de género, de acuerdo a declaracion jurada que figura en el Anexo X.

I11)  Consorcios

Las empresas podran participar de la licitacion en consorcio. Se debera tener

especialmente en cuenta los siguientes requisitos:

a. Presentacion de acta de intencién de consorciarse, 0 contrato de consorcio en su
caso, en cualquiera de los dos casos con certificacion notarial de firmas, y en su
contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomaré a su cargo cada

integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual.

b. La oferta deberd incluir toda la informacion requerida en el pliego para cada uno de

los integrantes del consorcio.

c. Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberan estar

inscriptos en el Registro de Proveedores de O.S.E.

d. Se designara en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para
contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representacion de todos y

cada uno de los miembros del consorcio.

e. Deberéa resultar del acta de intencién y posteriormente del contrato de consorcio que
sus integrantes seran solidariamente responsables de las obligaciones contraidas en

el marco de la licitacion de que se trata.

f.  El acta de intencién o contrato constitutivo debera contener la indivisibilidad de las
obligaciones contraidas ante O.S.E. y la no modificacién del acta o contrato sin la

previa aprobacion expresa y por escrito de O.S.E.

Asimismo se deberd dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto N° 208/09 del 14/V/09, y
Art. 502 de la Ley N° 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a titulo indicativo:
plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepcion definitiva), determinacion
de la participacion de cada contratante, asi como de sus obligaciones especificas y

responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A. correspondiente que afecta a cada empresa,
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individualizacién de sus representantes legal y técnico; declaracion de solidaridad entre

las partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc.

No serd permitida la participacion de una empresa en mas de un consorcio, ni en

Consorcio y como oferente independiente.

IVV)  Subcontratos

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los
mismos exceda el 10% (diez por ciento) del precio de oferta, debera explicitarlo en la
oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, asi como las empresas
subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto

al valor de la oferta.

Dichos subcontratos no podran superar el 30% (treinta por ciento) del precio total de la
oferta.

10.2

Requisitos previos a la presentacién de la oferta
Para presentar la propuesta los oferentes deberan:

a) Adquirir el pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No.
155/13), siendo los estados admitidos del tramite de registro los siguientes: “EN
INGRESO” 0 “ACTIVO”.

La adquisicion del Pliego de Condiciones Particulares deberéd efectuarse con
anterioridad al acto de apertura, mediante depdsito bancario en el Banco de la
Republica Oriental del Uruguay, cuenta corriente en pesos uruguayos No.
001552171-00105 y caja de ahorro en dolares estadounidenses No. 001552171-
00128, por el importe y moneda correspondiente.

El comprobante del referido depdsito se presentard en el momento de adquirir el
Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martin No. 3235,
Montevideo, Uruguay.

b) Serd obligatoria la Garantia de Mantenimiento de Oferta en las condiciones
previstas en el Art. 12 del presente Pliego.

c) Los oferentes deberan tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074.

111

Consideraciones Generales
Se agrega:
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Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) dias calendario a
partir de la apertura de la licitacion.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se consideraran mantenidas por todo el tiempo
durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la
correspondiente Garantia de Mantenimiento de Oferta. , la que solo sera admisible y
valida en caso de recibirse antes de la notificacion de la adjudicacion.

11.2 Objeto
El objeto de la licitacion es la reposicion de pavimentos y veredas y la construccion de
camaras de hormigdén armado para piezas especiales para la Unidad Lineas de Aduccién
de la Gerencia Metropolitana, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego.
Estos trabajos incluyen el relleno y compactacion de las excavaciones circundantes a las
camaras y macizos asi como la reposicion de los pavimentos afectados.
No se admitira presentar ofertas alternativas ni variantes.
Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucién total de las obras serd de 3 meses calendario.
El adjudicatario contara con un plazo de 10 dias calendario desde la notificacion
definitiva de la adjudicacion para la presentacion del Plan de trabajo ajustado (Art. 23
del presente Pliego) y la firma del Acta de replanteo (Art. 26 del presente Pliego).
El oferente deberd prever en su propuesta la continuidad de los trabajos los dias
sabados, dias feriados laborables y durante la licencia de la construccidn, y los dias
domingos por emergencias dispuestas expresamente por parte de la
Administracién. La duracion y horario de jornada de trabajo sera el de la industria de la
construccion.
Especificaciones técnicas generales, listado de piezas graficas, notificacion y plazos
de ejecucion de los trabajos:
Se deberan tener en consideracidn lo estipulado en el Anexo VIII.
Obras a ejecutar por el contratista:
Seran de su cuenta y riesgo del contratista la mano de obra, las maniobras necesarias y
todos los gastos que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la
obra.
Serén también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los
necesarios para evitar interrupciones en el transito para asegurar la proteccion de las
personas y propiedades, planes de sefializacion vial, gestion ante la Division Transito,
etc.

11.3 Precio y cotizacién
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A los efectos de esta licitacion, la obra sera contratada por Precio unitario

El oferente respetara el rubrado indicado en Planilla de Cantidades y Precios (Anexo
VI).

No se admitird la inclusién de nuevos rubros.
La omisidn de cotizacion de algun rubro implicaré el rechazo de la oferta.

La moneda de la oferta, de comparacion y de pago seré pesos uruguayos.

11.3.5

Actualizacién de precios

Los precios cotizados por el oferente estardn sujetos a ajustes durante el periodo de
ejecucion del contrato. Para ello se aplicara la formula de ajuste que sigue:

P=Po(axJ/Jo+bxIPC/IPCo + c x M/Mo + d x D/Do)
siendo:

P Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

Precio calculado a los valores de la oferta de los trabajos
realizados en el mes.

Jornal de la categoria V, Medio Oficial Albafil, segln
remuneracion mayor del laudo o convenio homologado para
dicho departamento en los laudos o convenios de la construccion,
vigente al mes de ejecucion de los trabajos.

Jo | Idem mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

Valor del Indice de Precios al Consumo segun el Instituto
IPC | Nacional de Estadistica correspondiente al mes anterior al de
ejecucion de los trabajos.

IPCo | Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

Los precios de los materiales representativos de cada grupo de
M | rubros, correspondiente al Gltimo dia del mes anterior al de
ejecucidn de los trabajos.

Los precios de los materiales representativos de cada grupo de
Mo | rubros, correspondiente al Ultimo dia del mes anterior a la fecha
de apertura de la licitacién.

Cotizacion del ddlar norteamericano interbancario tipo vendedor
gue fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay

Po

correspondiente al dltimo dia del mes anterior al de ejecucion de
los trabajos.
Do Idem al anterior, correspondiente al ultimo dia del mes anterior a

la fecha de apertura de la licitacion.

Los coeficientes a, b, ¢ y d son los que siguen:

a b c d
0.33 0.25 0.27 0.15
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Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo establece incrementos
salariales retroactivos en la Industria de la Construccion, estos deberan ser tenidos en
cuenta en el céalculo de la relacion J/Jo a los efectos del ajuste de precios.

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los
incrementos salariales en la Industria de la Construccion, estableciera en los mismos,
indices de Traslado de Precios, la relacion J/Jo, a los efectos del ajuste de precios, se
calculara aplicando el citado indice sobre el ultimo J calculado.

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijacion de las variables
M/Mo seran los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de Construccion” preparada
mensualmente por la Direccion de Arquitectura del M.T.O.P. sobre muestreo del costo
en Montevideo de los materiales de construccién. Si para alguno de los materiales
referidos, la lista del M.T.O.P. no indicara precio, se debera tomar el que fije el Boletin
Mensual de la Camara de la Construccién en ambas fechas. De no figurar en ninguna de
dichas publicaciones, el Contratista deberd justificar debidamente, segun criterios
impartidos por la Direccidn de la Obra, los precios que utilice para el calculo.

Para el calculo del factor M/Mo se considerara el conjunto de materiales representativos
del grupo y sus correspondientes porcentajes de incidencia, de acuerdo al siguiente
detalle:

Material Descripcion Incidencia (%)
M1 Cemento Portland gris ANCAP (Montevideo, en 10%
bolsa, en Planta)
M2 Pedregullo lavado (en obra) 5%
M3 Arena gruesa (en obra) 5%
M4 Baldosa de portland gris reforzada para vereda, 15%

medida 20x20 cm
M5 Balasto natural (en obra) 15%
Malla de barras electro-soldadas para hormigon

0,
Meé armado, 15x15cm, diametro 4.2 mm 10%
M7 Cafio P.V.C. 100 mm 25%
M8 Combustible NAFTA 95 SUPER 30s 15%

El valor de M/Mo se determina sumando los productos del porcentaje de incidencia de
cada material representativo por el incremento porcentual de precio de ese material
producido entre el Ultimo dia del penultimo mes anterior al de apertura de la licitacion y
el ultimo dia del mes anterior a la ejecucion de las obras.

Si para algun rubro de la oferta cotizada por precio global resultara que el monto a pagar
es superior al total liquidado en los certificados mensuales de obra, el saldo
correspondiente no sera objeto de ajuste, abonandose Unicamente al precio cotizado una
vez finalizadas las obras.

La formula de ajuste de precios serd aplicable siempre que no se oponga a Leyes o
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Decretos que dispongan la estabilizacion de los precios de bienes o servicios.

O.S.E. no daré curso, bajo ninguin concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las
fechas indicadas para el parametro de la férmula de ajuste. En consecuencia, queda
establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios
estipulado, por el s6lo hecho de presentar la propuesta.

Cuando sin justificacion valedera, a sélo juicio de O.S.E., los trabajos se atrasaran con
relacién al Plan de Trabajo aceptado por O.S.E., los ajustes de precio para la parte de
obra que hubiera sufrido atraso serdn los que correspondan a una ejecucién normal,
concordante con el referido plan. Si al finalizar la obra, el contratista hubiese recuperado
parcial o totalmente el atraso padecido, no tendra derecho a solicitar la re-liquidacion de
los certificados correspondientes al periodo de atraso.

Tampoco tendré derecho el contratista a solicitar re-liquidacién de certificados si hubiera
omitido gestionar en tiempo una prérroga de plazo, ain cuando la causa del atraso no le
fuera imputable. A esos efectos debera dar cuenta por escrito y contra recibo al Director
de la Obra, dentro del plazo de catorce (14) dias calendario de aparecidas las causas del
atraso, las que deberan ser ademas, debidamente justificadas.

115.2.1b2)

Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo de las MIPYME

No aplica la reserva de mercado.

12.

Garantia de Mantenimiento de oferta

Si el precio de la oferta definido en el Art. 11.3 del presente Pliego mas VA, supera el
monto de $ 9.415.999 (pesos uruguayos nueve millones cuatrocientos quince mil
novecientos noventa y nueve) se debera constituir, obligatoriamente y previo al acto de
apertura, una Garantia de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 376.640 (pesos
uruguayos trescientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta).

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se constituird a nombre del Oferente y a la
orden de la Administracion de las Obras Sanitarias del Estado y podré consistir en:

a) Depdsito o transferencia bancaria a las cuentas :
¢ Caja de ahorro en moneda nacional BROU : Cuenta No. 001552171-00134
e Caja de ahorro en délares estadounidenses BROU: Cuenta No. 001552171-00128
e Caja de ahorro en euros BROU: Cuenta No. 001552171-00127

b)  Valores publicos, fianza o aval bancario.
c) Pdliza de seguro de fianza.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores publicos seran considerados
por su valor nominal.
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Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio
interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central
del Uruguay al dia anterior al de la constitucion de la garantia.

Si la Garantia de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario,
dichos documentos emitidos por la entidad garante deberan venir acompafiados de
certificacion notarial de firmas.
La garantia debera constituirse previo al acto de apertura, en el Mddulo de Atencién a
Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de O.S.E., Carlos Roxlo
1275, Montevideo, Uruguay.

13.1 Presentacién, Confidencialidad y Apertura de ofertas
La oferta se presentara numerada correlativamente, en un original papel, acompafada de
4 (cuatro) copias papel y respaldo electronico incluyendo la planilla de Precios y
cantidades en formato de planilla electrénica abierta.
La oferta asi conformada se presentaréa personalmente en sobre cerrado hasta la hora
fijada para la apertura en la Gerencia Técnica Metropolitana de O.S.E. ubicada en
la Av. Millan 3402, Dpto. Montevideo, o por CORREO.
No se aceptaran ofertas entregadas fuera del plazo fijado.

13.3 Apertura
Se agrega:
La fecha de apertura se dara a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a
licitacion.

14.2 Admisibilidad de las ofertas
Se agrega:
A los efectos de esta licitacion se definen ofertas validas a aquellas ofertas que hayan
cumplido con los requisitos formales de presentacion y asi como los estipulados en el
Art. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 ¢) y 10.1 d) y 10.2), para lo cual el licitante proporcionara la
informacion requerida completando los Formularios que se incluyen en los Anexos del
presente pliego.
La verificacion se realizara siguiendo el criterio del tipo PASA 0 NO PASA.

14.3 Evaluacion
El procedimiento de comparacion de ofertas sera por factor precio sobre el conjunto de
ofertas validas, adjudicandose a la oferta valida de menor precio total de comparacion
de la oferta.

14.3 b) Se agrega:

A los efectos de la comparacion de las ofertas, se define el Precio Total de
Comparacion de la oferta al que resulte de la suma de:
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- el precio de cada uno de los rubros unitarios de la Planilla de Cantidades y
Precios, resultado del producto del precio unitario cotizado por el metraje dado por
O.S.E. a los exclusivos efectos de la comparacion de ofertas, mas

- el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al
monto imponible de Mano de obra, mas

- lastasasy tributos que correspondieran.

Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparacion de las ofertas el monto
de los aportes sociales totales de la oferta sera el 71,8% (setenta y uno con ocho
decimales por ciento) del monto:

- sumatoria del Monto imponible de Mano de obra unitario incluido por el oferente en
la Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro multiplicado por su respectivo
metraje o cantidad, siempre que se verifique que el porcentaje de esa sumatoria
respecto del monto Subtotal de la oferta (Monto (4) de la Planilla de Cantidades y
Precios) resulte mayor o igual al coeficiente a que multiplica el pardmetro J/Jo en la
formula paramétrica del Art. 11.3.5 del presente documento.

- que surja de multiplicar el coeficiente a que multiplica el pardmetro J/Jo en la
férmula paramétrica del Art. 11.3.5 del presente documento, por el monto Subtotal
de la oferta (Monto (4) de la Planilla de Cantidades y Precios) si el porcentaje del
Monto imponible total declarado en la oferta (sumatoria de los montos imponibles
unitarios de cada rubro multiplicados por sus metrajes o cantidades respectivas de
cada rubro) respecto del monto Subtotal de la oferta (Monto (4) de la Planilla de
Cantidades y Precios) resulta menor al referido coeficiente a.

Se deja expresa constancia que el tope maximo de monto imponible por el cual O.S.E.
realizara los aportes sociales sera el Monto imponible declarado en la oferta, actualizado
por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecucion de los trabajos.

Superado el tope antes establecido, el contratista sera responsable de los pagos por
aportes sociales ante el Banco de Previsién Social. Los montos correspondientes seran
descontados de los pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista.
En el caso que no hubiera pagos pendientes, seran descontados de la Garantia de Buena
Ejecucion o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Si la oferta con el Precio Total de Comparacion de la oferta estd seriamente
desequilibrada o implica un cronograma de pagos no ajustado a solo juicio de O.S.E.,
esta podréa exigir al oferente incrementar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato, hasta un monto que considere suficiente para proteger eventuales pérdidas
financiera en caso de incumplimiento del contratista.

Para la preparacion de la oferta se debera tener en cuenta ademas:

Obras accesorias
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Correspondera al contratista ejecutar como obras accesorias siempre que correspondiere,
cuyo importe estard prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas
aquellas sefialadas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotizacion y todas
aquellas, que sin ser mencionadas explicitamente, se consideren necesarias para la
ejecucion de los trabajos licitados. A modo de ejemplo se citan entre otras las siguientes:

- Limpieza, regularizacién y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales
sobrantes.

- Colocacion y mantenimiento del balizamiento y la sefializacion de las obras.

- Reasentamiento o reconstruccion de los cordones existentes o alterados durante la
ejecucidn de las obras.

- Ajuste final de las excavaciones.

- Entibado y apuntalamiento del terreno.

- Consolidacion del terreno de fundacion.

- Desvio de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecucion de los trabajos
durante su realizacion y fraguado de los morteros y hormigones.

- Retiro del material sobrante de excavaciones, demoliciones, escombros, etc.

- Remocion y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo.

- Reparacion de juntas de pavimentos, cordonetas, y otros elementos que fuesen
afectados durante la ejecucion de las obras.

Ademas sera de cargo del contratista el transporte de los materiales, de los equipos y del
personal, debera ser realizado por el contratista a su costo. Los vehiculos utilizados para
efectuar los traslados de material, equipo, personal y para la realizacion de los trabajos,
deberan ser modelos posteriores al afio 2010, en correcto estado en lo que requiere al
aspecto, y deberan lucir un cartel de “Contratado por O.S.E.” en ambos laterales.

Todo equipo y vehiculos utilizados en los trabajos deberan estar empadronados dentro
del territorio nacional.

15.2

Requisitos formales

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberan estar inscriptos en forma definitiva en el
referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese
adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, O.S.E. otorgara
un plazo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion a fin de que el mismo
adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

b) Si lainformacién no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigira al
adjudicatario la acreditacion de los siguientes documentos:

- Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta.

- Antecedentes legales acerca de la constitucién y naturaleza juridica y nacionalidad
de la empresa 0 consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o
documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial
que lo acredite. Debera acreditar ademas si la empresa es filial o subsidiaria de
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cualquiera otra.

- Documentacion que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley N°16074 de
fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social no
haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la Ley 18516 y su
decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situacién a la fecha del
acto del apertura.

- Declaracién jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46
TOCAF).

- En caso de resultar adjudicatario un Consorcio , el mismo debera efectivizarse,
inscribirse y publicarse previamente a la firma del contrato, en un plazo maximo
de 30 (treinta) dias calendario contados a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacién.

Previa comunicacién quien resulte adjudicatario, dispondra de un plazo de 48 (cuarenta y
ocho) horas para entregar la documentacidon antes referida, la que sera entregada para su
control a la Comisién Asesora de Adjudicacion de Licitaciones.

16.

Aumento o disminucion de contrato
Se agrega:

1) General

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecucion, O.S.E. ordenase
aumento en estas, el contratista dard cumplimiento a las Ordenes escritas (orden de
servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esos
aumentos no exceda de un 20% (veinte por ciento) del monto del contrato. Esta
modificacion dara derecho al contratista a una prorroga del plazo de ejecucion de la
licitacion, de lo cual se dejard constancia en la orden de servicio correspondiente,
estableciendo la prorroga que se otorga expresada en dias calendario.

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecucion, O.S.E. ordenase
reducciones o supresiones de estas, el contratista dard cumplimiento a las drdenes
escritas (orden de servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el
importe de esas reducciones o supresiones no exceda del 10% (diez por ciento) del
monto del contrato, y sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los
beneficios que deje de percibir por la parte reducida o suprimida, abonandose los
materiales acopiados que fueran de recibo siempre que estos hubieran sido declarados en
su oferta y que queden sin uso como consecuencia de la disminucion o supresion de obra
contratada.

En caso que las supresiones excedan del 10% (diez por ciento), el contratista tendra
derecho a optar por una de las siguientes alternativas:

a)  ejecutar las obras restantes, recibiendo en este caso una indemnizacion del 5%
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(cinco por ciento) del exceso de las obras reducidas o suprimidas sobre el décimo
del importe del contrato;

b)  pedir la rescisién del contrato, recibiendo una indemnizacion del 3% (tres por
ciento) sobre el importe de las obras que queden por ejecutar, deduccién hecha del
10% (diez por ciento) del contrato.

En ambos casos serdn abonados al contratista los materiales acopiados que fueran de
recibo y queden sin uso, siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que
queden sin uso como consecuencia de la supresion de obra contratada.

Notificado de la resolucién de O.S.E. que ordena la reduccidn o supresion de obras, el
contratista presentara dentro del plazo de 10 (diez) dias una lista de los materiales en
fabricacion a fin de que, previa fiscalizacion en la forma que O.S.E. determine, le sean
pagados.

El contratista debera disponer dentro de ese plazo que no se fabriquen los materiales que
no habran de utilizarse debido a la reduccidn o supresién ordenada.

I1) Para obras contratadas por precio global

Cuando las modificaciones ordenadas por O.S.E., o resultantes de circunstancia no
imputables a culpa o iniciativa del contratista, varien la importancia de cierta categoria
de parte de la obra, de forma que las cantidades difieran en mas de un cuarto por exceso
o0 por defecto, con respecto a las contratadas, el contratista podran presentar, al liquidar
las cuentas, un pedido de indemnizacion basado en el perjuicio que le hubieren causado
estas modificaciones. A estos efectos se definen las distintas categorias en el rubrado de
la Planilla de Precios y Cantidades (Anexo V), denominandose a cada una de ellas con el
nombre general del rubro.

Cuando nada se establezca, se considerara que cada rubro del metraje constituye una
categoria de obras.

Si O.S.E. desistiera de realizar la totalidad de la obra contratada, se rescindira el contrato
y el contratista recibird como Unica y total indemnizacion el 3% (tres por ciento) del
precio de su oferta sin ningun tipo de ajuste 0 complemento de especia alguna.

17.

Notificacion
Se agrega:

Notificado de la adjudicacion, el adjudicatario contard con un plazo de diez dias hébiles
para la constitucion de la Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

19.

Perfeccionamiento del contrato
Se agrega:

La fecha de constitucion de esa Garantia sefiala la de formalizacion del contrato, el cual
NO sera escriturado.

20.1

Garantia de fiel cumplimiento del contrato - Constitucion
Se agrega:
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La Garantia de fiel cumplimiento de contrato serd obligatoria por el 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado y se constituird en el Modulo de Atencion a
Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle
Carlos Roxlo 1275 esquina Constituyente, del Departamento de Montevideo.

El monto minimo para exigir la referida garantia por el periodo enero-diciembre 2019

es de $ 3.766.000 (pesos uruguayos tres millones setecientos sesenta y seis mil).

Si la Garantia de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval
bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberan venir acompariados
de certificacion notarial de firmas.

Garantia de Buena Ejecucion de las obras

Del importe de todos los pagos que se efectlen al contratista, excepcion hecha de los
correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hara un descuento del 5% al
momento del pago, formandose con tales descuentos la Garantia de Buena Ejecucion.

Tal descuento no se efectuara si en el momento de hacer efectivo el cobro, el contratista
entregara el recibo de Deposito en efectivo, en la Seccion Custodia del Banco de la
Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administracion de las Obras Sanitarias
del Estado (O.S.E.), o en su defecto el aval o pdliza.

Para ambas garantias, cuando estas se constituyan mediante una modalidad distinta al
deposito en efectivo o titulos de deuda publica, los documentos emitidos por la entidad
garante deberéan venir acompafios de certificacion notarial de firmas de los firmantes.

20.2

Opcidn de no presentacion de la garantia

No aplica.

22.

Control de calidad
Se agrega:

Los trabajos contratados deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas
en este Pliego y con todas las disposiciones vigentes de las Intendencias de Montevideo
y Canelones que resulten de aplicacion.

En caso de constatarse apartamientos de las caracteristicas técnicas de las reposiciones a
las solicitadas en el presente Pliego, se penalizara al contratista con las multas
correspondientes, debiéndose ademés reponer nuevamente los trabajos observados de
conformidad.

En cualquiera de los casos el contratista serd el responsable ante terceros por los
perjuicios que pudiera ocasionar y especificamente frente a la Intendencia de
Montevideo por el incumplimiento de las disposiciones vigentes.

Se considerard como “Obra Hecha” a:
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- un trabajo terminado correcto y aceptado por la Direccion de Obra de O.S.E. y
realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y que ademas de cumplir con
los requisitos técnicos, incluya el retiro y disposicion final de los sobrantes de
excavacion y residuos solidos en general y retiro de la sefializacién, y

- su reporte se acomparie del Numero de tramite iniciado en la Intendencia de
Montevideo para la Conformidad de los Pavimentos realizados, y

- su reporte se acompafie del Permiso de Corte otorgado por la Intendencia de
Montevideo (los dias entre la solicitud de corte y el permiso otorgado se consideren
“ampliacion de plazo). Para los trabajos catalogados urgentes no se solicitara se
incluya el permiso de corte de la Intendencia de Montevideo.

Cualquier apartamiento a estos requisitos motivara la aplicacion de las multas previstas
en el Art. 46 del presente Pliego.

Para la reposicion de pavimentos la Intendencia realizara la extraccion de testigos de
los pavimentos de la siguiente manera:

Hormigones: 1 cada 100 metros cuadrados o un minimo de 5 testigos en el afio.
Carpetas asfalticas: 1 cada 100 metros cuadrados o un minimo de 5 testigos en el afio.
Los costos de la extraccion de los testigos, el pago de los ensayos en la Facultad de
Ingenieria, asi como el relleno del cilindro extraido del pavimento dentro de los 3 dias

habiles siguientes corren por cuenta de la Contratista y deberan estar comprendidos en
los precios cotizados en los rubros unitarios correspondientes.

23.

Plan de trabajo
Se agrega:

El Plan de trabajo a presentar sera el Plan de trabajo ajustado, el que no debera variar
significativamente del presentado en la oferta, agregando la calendarizacion con la fecha
planeada de ejecucion de los trabajos contratados. Este debera estar firmado por el
Representante Técnico y el Director de la Obra, profesionales que coincidiran con los
incluidos en la oferta adjudicada. .

i) Informe del contratista de Planificacién Diaria de los trabajos solicitados: Es
la Planificacion de las Ordenes de Trabajo expedidas por O.S.E (en adelante
O.T.).

Este informe deberd presentarlo a la hora 8.00 del dia siguiente de recibidas las
notificaciones de las O.T. Deberé contar con fecha y hora de envio de las Ordenes
de Trabajo expedidas por parte de la Direccion de Obra de O.S.E. y con fecha y
hora previstas para la ejecucion de cada trabajo. Se debera diferenciar los trabajos
comunes de los trabajos urgentes. Cada trabajo se individualizard con el nimero
de O.T. y para cada trabajo se indicara la ubicacion fisica y la prevision del
alcance de los trabajos solicitados, mediante la estimacion del metraje a ejecutar
segun los rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo V.
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Una vez enviada la planificacion por parte del contratista, este no podra modificar
el trabajo planificado sin la previa autorizacion registrada del Director de Obras de
O.S.E.

De existir una diferencia superior al 30% (treinta por ciento) entre el volumen
(metraje) de reposicién solicitado por O.S.E. y el estimado por el contratista en su
planificacion, este deberd comunicarlo inmediatamente a la Direccién de Obra de
O.S.E., a efectos de rectificar la situacion. En este caso, no se podra comenzar esa
reposicion hasta no tener la aprobacién del Director de Obra. De no efectuarse esta
comunicacién y en el caso que el trabajo hubiera sido realizado, O.S.E. pagara
Unicamente el volumen (metraje) indicado en la O.T.

En los casos de imposibilidad de inicio de los trabajos, por igual via, el Director
de Obras del contratista debera comunicar a la Direccién de Obras de O.S.E.
incluyendo los motivos por los cuales no se realizaran.

En aquellos casos en que el contratista se movilizara al lugar del trabajo para su
gjecucidn y alli constara que la orden de trabajo estuviera cumplida (ya sea por el
usuario o por alguna boleta anterior duplicada), o que el trabajo no fuera posible
realizar por alguna razén ajena a este (persiste pérdida en el arreglo, etc., y esto
fuera avalado por la Direccion de Obra de O.S.E.), O.S.E. pagard por esa
movilizacion del contratista un monto equivalente a 0,3 m?2 de colocacion de
vereda de baldosas de hormigén gris (Rubro 9 de la Planilla de Cantidades y
Precios del Anexo V), siempre y cuando este aviso hubiese sido realizado dentro
del plazo previsto para el presente Informe. Fuera de ese plazo, O.S.E. no pagara
por esa movilizacion.

El no cumplimiento de esta disposicidn de comunicacién de Informe de
Planificacion Diaria de los trabajos solicitados, implicara la aplicacion de una
multa definida en el Art. 46 — Penalidades del presente Pliego.

Informe Diario del cumplimiento (“OBRA HECHA”) o incumplimiento
(“OBRA PENDIENTE”) de los trabajos planificados para el dia anterior: Es
la Declaracion del cumplimiento o incumplimiento de las O.T. cuya ejecucion
estaba planificada para el dia anterior: debera contar con fecha y hora de envio de
las Ordenes de Trabajo expedidas por parte de la Direccion de Obra de O.S.E. y
con fecha y hora de finalizacién del trabajo realizados por el contratista. Se
debera diferenciar los trabajos comunes o no urgentes de los trabajos urgentes.
Cada trabajo se individualizara con el nimero de O.T. y para cada trabajo se
indicara la ubicacién fisica, el registro fotografico y el alcance de los trabajos
realizados, mediante la declaracion del metraje efectivamente ejecutado segun los
rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. Para cada trabajo se
informara el N° de Permiso de Corte otorgado por la Intendencia y el nimero de
solicitud de Recepcién tramitada ante la Intendencia y, eventualmente, el
resultado de la inspeccién por parte de la Intendencia si la misma ya lo hubiera
realizado. Para cada O.T. se informara ademas el personal afectado (nombre, CI,
cargo, tiempo de asignacion contabilizado en jornales o fraccion) y el
equipamiento utilizado. El Informe de los trabajos ejecutados diariamente debera
incluir ademas el listado de las O.T. no ejecutadas que hubieran estado incluidas
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en la “Planificacion Diaria”

El no cumplimiento de esta disposicién de comunicaciéon de Informe Diario
del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos planificados para el dia
anterior, implicara la aplicacion de una multa definida en el Art. 46 del
presente Pliego.

iii)  Informe Semanal (a entregar los dias lunes) del historial del cumplimiento o
incumplimiento de los trabajos planificados para la semana anterior: Es la
Declaracion del cumplimiento o incumplimiento de las O.T. cuya ejecucion estaba
planificada para la semana anterior. Debera ser recuento de los Informes Diarios
de Cumplimiento e Incumplimiento. Se podra agregar las Recepciones otorgadas
por la Intendencia de trabajos ejecutados anteriormente. Estas Recepciones
otorgadas por la Intendencia habilitardn a gestionar las Recepciones Provisorias
Parciales de las O.T. correspondientes.

El no cumplimiento de esta disposicion de comunicacion de Informe Semanal
del historial del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos planificados
para la semana anterior, implicara la aplicaciéon de una multa definida en el
Art. 46 del presente Pliego.

La comunicacion de las notificaciones de las O.T. (de O.S.E. al contratista) y de los tres
Informes (del contratista a O.S.E.) se hara via transmision de datos, a definir por el
contratista con la Direccion de Obras de O.S.E.

Los tres Informes deberan estar firmados por el Representante Técnico y el Director de
Obra, profesionales que coincidiran con los incluidos en la oferta adjudicada.

24,

Preventivo de Flujo de Fondos
Se agrega:

El flujo de fondos debera ser conforme al Plan de trabajo ajustado. Debera expresarse en
forma numeérica y porcentual, por rubro, incluyendo el Monto Imponible asociado a los
mismos, previstos de ejecutar.

25.

Acta de Inicio
Se agrega:

Acta de replanteo

El trazado y replanteo de las obras contratadas deberd iniciarse antes de la terminacion
del plazo fijado para empezar las obras, amplidndose este si la operacion no hubiere
comenzado en tiempo oportuno por causas imputables a O.S.E.

Se realizard en el dia fijado por el Director de la Obra de O.S.E. debiendo extenderse por
duplicado un acta (Acta de replanteo) en la que conste haberse verificado esta operacion
con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que durante esa
operacion hubieren podido surgir. Uno de los ejemplares del acta se agregard al
expediente respectivo, quedando en poder del contratista.
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Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en las piezas graficas y memorias, seran
replanteadas por el contratista, debiendo ser verificado por el Director de Obra de O.S.E.

Este podra también reservarse la tarea de replantear cualquier parte de la obra, cuando lo
juzgue conveniente a su solo criterio. A estos efectos el contratista dispondra en la obra
el instrumental necesario, que permanecera a disposicion del Director de Obra, a su
requerimiento, lo mismo que el personal que necesite para efectuar o verificar el
replanteo realizado por el contratista.

Cuando se trate de obras cuyo emplazamiento no esté perfectamente especificado, el
contratista debera solicitar del Director de Obra los datos necesarios, o en su defecto, el
replanteo correspondiente.

Los gastos de replanteo general, asi como de los replanteos parciales que se efectien en
el curso de los trabajos, serdn de cuenta del contratista, sin excepciones, como también la
reposicion de las sefiales topograficas del mismo, que por cualquier causa llegaran a
desaparecer.

26.

Plazos de ejecucion de la obra
Se agrega:

La fecha del Acta de replanteo sefialara el origen de todos los plazos fijados en el
contrato para la ejecucion de la obra.

El plazo de ejecucion serd el establecido en el Articulo 11.2 del PCP.

28.

Ampliacion del plazo de ejecucién

Conjuntamente con la presentacion del Informe de Planificacion Diaria de los trabajos
solicitados, el contratista debera presentar la solicitud de dias de prérroga con la
correspondiente justificacion que lo hubiere ameritado.

Dicha solicitud debera contar con la aprobacién del Director de Obra.

Esto deberd ser contemplado también por el contratista en el Informe Semanal del
historial del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos planificados para la semana
anterior.

Seréan causas justificables de prérroga:

a. Dias de lluvia (seran dias habiles).
Licencia de la construccion (salvo casos de emergencia)
O.S.E. no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de
Toma de Posesion especificada en los Datos del Contrato.

d. El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos,
especificaciones o instrucciones requeridas para ejecucién de la Obra.

e. Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliacién de plazo.
La prorroga del plazo seré proporcional al porcentaje del monto de la ampliacion
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aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra
corresponda a una tarea critica, el contratista podra solicitar una prérroga de plazo
complementaria, realizando la correspondiente justificacion, la que sera evaluada
asimismo por el Director de Obra quien resolvera al respecto. La ampliacién de
plazo por este concepto no amerita la devolucién de multas por atraso en la
ejecucién de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la
aprobacion de dicho adicional.
f.  Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.

34.

Obligaciones de caracter general del contratista
Se agrega:

Personal del contratista que perturbe la obra

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la direccién y vigilancia de las
obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los
trabajos, el contratista tendrd la obligacion de cambiar de destino, alejandole
definitivamente de la obra, a los dependientes u operarios que el Director de Obra de
O.S.E. indique.

Recusacion del personal de O.S.E.

El contratista no podrd recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el
contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demas empleados encargados de la
inspeccion, vigilancia o tasacién de las obras, ni exigir que se designen otros para
reemplazarlos.

Diferencia en los trabajos ordenados:

Dentro de los plazos previstos en el presente pliego, el contratista cumplira con los
trabajos ordenados en el marco de la presente licitacion.

De existir una diferencia superior al 30% (treinta por ciento) entre el metraje de
reposicion solicitado por O.S.E y el estimado en sitio por el contratista a reponer, este
deberd comunicarse en forma inmediata con la Direccion de Obra de O.S.E. a efectos de
rectificar la situacion (no se podra comenzar dicha reposicién hasta no tener la
aprobacion del Director de Obra). De no producirse esa comunicacion, sera obligacion
del contratista realizar los trabajos ordenados, pagandose el metraje solicitado por O.S.E.
en la orden de trabajo.

En el caso de que la orden de trabajo ya estuviera cumplida o que los trabajos realizados
por O.S.E. hubieran quedado con pérdida de agua y asi fuera constatado por la Direccion
de Obra de O.S.E., la Administracién pagard por la movilizacion del contratista el
equivalente a 0,3 m? de colocacion de vereda de baldosas de hormigon gris (Rubro 14 de
la Planilla Cantidades y precios del Anexo V), siempre y cuando esta situacion fuese
avisada por el contratista dentro de los plazos previstos en el Art. 23 del presente Pliego.
Fuera de ese plazo O.S.E. no pagaré por la visita.

Cartel de obra:
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Sobre el frente de la obra, el contratista instalard un cartel mévil con el logotipo de
O.S.E. En el mismo se hard mencion la obra que estd siendo ejecutada asi como la
empresa a cargo de la misma. La no constatacion de este cartel, implicara la aplicacion
de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego.

Identificacion del contratista:
La vestimenta del personal del contratista asignado a obra debera tener distintivos
claramente visibles que permitan identificar la empresa contratista. Su
incumplimiento, implicara la aplicacion de una multa definida en el Art. 46 del
presente Pliego.

37 Seguridad e Higiene
Se agrega:
El contratista estd obligado a cumplir la totalidad de la normativa vigente relativa a la
seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores asi como lo establecido en los
Decretos 406/88 y 125/2014.
El contratista esta obligado a garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el
equipo, las operaciones y los procesos que estén bajo su control son seguros y no
entrafian riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores.
El contratista estd obligado a suministrar ropas y equipos de proteccién colectiva y
personales apropiados a fin de prevenir, en la medida en que sea razonable y factible, los
riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud de sus trabajadores.
El contratista deberd suministrar la documentacién que acredite que el personal
destinado a la obra recibi6 los elementos de seguridad personal y estd debidamente
capacitado para su uso.
El contratista debera contar con un técnico prevencionista a efectos de evaluar los
posibles riesgos laborales.
La Direccion de Obra de O.S.E. ordenard la detencion de la obra en caso de detectar
omisiones en materia de seguridad, otorgando al contratista un plazo para salvar la
omisidn. Los dias de plazo otorgados se computaran como dias de atraso a los efectos de
la aplicacién de la multa referida en el Art. 46. b).

40. Presencia del contratista en el lugar de trabajo

Se agrega:

Representante técnico del contratista

El Representante técnico tendré a su cargo todas las gestiones que realice el contratista,
con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones que deban hacerse al

contratista se dirigiran a dicho representante, con quien se entendera directamente O.S.E.

Si durante la ejecucidn de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la
sustitucion del Representante técnico, podra asi disponerlo, y desde ese momento se
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entenderd que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempefiaba,
debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar.

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el
profesional que desarrolle este rol deberd ser el propuesto en la oferta adjudicada.

Director de obra del contratista

El Director de obra tendré a su cargo todas las gestiones de caracter técnico que realice
el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones de caracter
técnico que deban hacerse al contratista se dirigiran a dicho representante, con quien se
entendera directamente el Director de Obra de O.S.E.

Si durante la ejecucion de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la
sustitucion del Director de obra, podréa asi disponerlo, y desde ese momento se entendera
gue ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempefiaba, debiendo el
contratista designar de inmediato otro en su lugar.

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el
profesional que desarrolle este rol deberé ser el propuesto en la oferta adjudicada.

Contraparte en obra de O.S.E.

O.S.E. designard al profesional que tendrd a su cargo la direccion técnica vy
administrativa de las obras, el cual estara facultado para exigir el cumplimiento de todas
las disposiciones que considere necesarias 0 convenientes a fin de asegurar la fiel
aplicacién de las normas del contrato y la buena ejecucion de los trabajos.

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista 0 su
personal, se dirigiran al Director de la Obra de O.S.E.

O.S.E. también designara, si asi lo considera necesario funcion de la dimensién y/o
complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundara al Director de
Obra en su misién y al que llevara su representacion en su ausencia.

Los sobrestantes seran las personas que designara O.S.E. como colaboradores del
Director de la Obra. Fiscalizaran el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello,
tener libre acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y
subcontratistas. Los vigilantes y apuntadores seran colaboradores de los sobrestantes.

44.1

Cesion del Contrato
Subcontratos

O.S.E. autoriza a subcontratar parcialmente en las condiciones establecidas en el Art.
10.1 d) del presente Pliego.

46.

Penalidades

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraidos con O.S.E.
sera pasible de las sanciones que al caso correspondan, segin lo dispuesto en el
reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescision del contrato, lo
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gue a su vez dara mérito a la pérdida de la Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo.

O.S.E podra asimismo exigir por la via correspondiente los dafios y perjuicios
emergentes del incumplimiento, e incluso podrd encomendar la rescision del objeto del
contrato por cuenta del contratista omiso.

En todos los casos las multas que se calculen sobre montos en pesos uruguayos se
actualizaran mediante el factor IGCC/IGoCC, donde IGCC es el indice General del
Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior al de la realizacion de los
trabajos y IGoCC igual indice correspondiente al mes anterior de apertura de la
licitacion. Este indice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadistica
(www.ine.gub.uy).

46.2) y b)

Se agrega:

Por cada dia de mora en el inicio, asi como por cada dia de atraso en los trabajos, se le
aplicara una multa del diez por ciento (10/100) del monto del trabajo solicitado,
actualizado por 1.G.C.C. (indice General del Costo de la Construccion) de acuerdo al
procedimiento establecido en el Art. 46 de este Pliego, la que sera descontada en la
correspondiente facturacion. Este indice se publica mensualmente por el Instituto
Nacional de Estadistica (www.ine.gub.uy).

En cada facturacion se descontaran las multas por atraso de los trabajos que se hayan
cumplido y estén dentro de la certificacion, asi también la multa correspondiente a
aquellos trabajos que al momento de la certificacién estén pendientes y con plazo de
gjecucidn vencido (se tomaran para el calculo de estas multas los metrajes solicitados por
0O.S.E.). Se entiende que la multa por atraso es por el incumplimiento de un servicio, por
lo cual el valor de la multa puede exceder al valor del trabajo a ejecutar.

De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los comunicados en el mes,
no se liquidaran los trabajos realizados hasta la puesta al dia.

46.c),d),e)y
f)

La verificacion de un trabajo mal realizado o deteriorado, ya sea por O.S.E. o por la
Intendencia, o la incorporacién de materiales de mala calidad y/o que incumplan las
normas técnicas que les comprenden, habilitard a O.S.E. a intimar al contratista a la
inmediata correccion de las irregularidades constadas a su entero costo, mas la aplicacion
de una multa equivalente al 10% del servicio mal efectuado.

46.9) Por cada dia habil de atraso en la entrega de los presupuestos de trabajos no previstos en
los documentos de la licitacion se aplicara en cada certificacion una multa del uno por
diez mil (1/10.000) del monto total del contrato actualizado por IGCC, aplicado segun
Art. 46 de este Pliego.

48. Plazo para el pago

O.S.E. pagara la liquidacion de trabajos realizados en el mes (certificado) el dltimo dia
habil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Direccion de Obra 'y
se conformo la factura correspondiente.

Gestion para el pago de los trabajos
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Los trabajos realizados se certificardn mensualmente, y sus importes se calcularan en
base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.

i. Se entenderd por trabajos ejecutados la correcta ejecucion a conformidad del
Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de
construccion estipulados en los documentos de la licitacion, incluyendo las
pruebas que correspondieran.

ii. Los rubros cotizados en forma global se liquidaran en forma porcentual de
acuerdo al porcentaje ejecutado.

iii.  Los rubros unitarios se liquidaran segin el metraje real medido en obra.

La medicién de los trabajos realizados en el mes se efectuara con la presencia de la
Direccién de Obra de O.S.E. o la supervision designada para ello, conjuntamente con la
Direccion de Obra del contratista.

Los certificados seran los siguientes

- Certificado de trabajos unitarios (basico).

- Certificado de trabajos extraordinarios (entendiéndose por trabajos extraordinarios a
los efectos de este articulo, a aquellos que no fueron previstos en el momento de
contratar y también a aquellos que, si bien fueron previstos como eventualmente
posibles o necesarios, no han sido incluidos en la autorizacion para gastar y pagar
efectuada originalmente).

- Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los
certificados anteriormente detallados, en el caso que correspondiera.

Estudio de las los certificados mensuales, aprobacién de las hojas de servicio y
presentacion de las facturas:

Plazo de presentacidn del Certificado por parte del contratista:

Antes de los Gltimos 5 (cinco) dias habiles del mes de ejecucion de la obra liquidada, el
contratista deberd presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del
contratista, al Director de Obra de O.S.E., para su aprobacion y tramite.

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendra por recibido el mes
inmediato posterior. En estos casos O.S.E. podra realizar por si las liquidaciones
mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a
objetarlas.

Trémite v plazo para la aprobacién del certificado por parte de OSE:

El certificado presentado seré analizado por el Director de Obra de O.S.E.

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE firmara los
certificados.
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En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE no firmara
los certificados y confeccionard el certificado que segun su criterio de aprobacion
corresponde a la obra a liquidar.

En un plazo de 4 (cuatro) dias habiles siguientes a su presentacion, el Director de Obra
se encargara del tramite de la confeccion las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la
aprobacion de las mismas; y una vez aprobadas comunicard al contratista (por fax u otro
medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente
con los numeros de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha
comunicacién al contratista, el Director de OSE adjuntard también la copia del
certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya
certificacion se rechaza.

Plazo para la presentacion de las facturas por parte del Contratista;

A partir de esa comunicacion el contratista dispondra de un plazo de 2 (dos) dias habiles
para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electronica,
por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (0 Areas
Administrativas correspondientes en el interior del pais) de O.S.E.

Las fechas de las facturas deberan ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos.

Si retardara la presentacion de las facturas mas alla del plazo indicado precedentemente,
o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio
aprobadas, las facturas no seran recibidas y no correra el plazo para su pago ni se
devengaran multas ni recargos.

Facturacion

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturacion Electrénica

Las facturas deberan presentarse en los Mddulos de Atencién a Proveedores, del Interior,
UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) segln
corresponda. Las mismas deberan incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio,

debidamente autorizada o Recepcion de materiales) proporcionada por OSE.

Proveedores incluidos en el Sistema de Facturacion Electronica

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturacion Electronica, deberan
incorporar al momento de la emision de la factura en el campo Orden de Compra, el dato
de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepcion de Materiales)
proporcionada por OSE, o dispondré de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de

OSE a la aplicacion Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el nimero de CFE con
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la HS/RM.

Reclamaciones Pendientes

Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos
correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedaran pendientes
de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de
Obra de OSE.

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se consideraran reclamaciones
pendientes a los efectos de la Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

Atraso en los pagos

Si O.S.E efectuara el pago de una factura correspondiente a un Certificado mensual de
Obra, basico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente mas alla
del plazo estipulado en este articulo (Plazo para el pago), el Unico ajuste que tendréd
derecho a cobrar el contratista sera el importe complementario que resulte de aplicar al
monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al nimero de dias calendario del atraso.

La tasa de interés referida en el parrafo anterior sera la media del mercado financiero,
para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un
afio. A tales efectos, se tendran en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del
Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilacién de Normas de Regulacion y
Control del Sistema Financiero (Resolucion del Banco Central del Uruguay del 9/3/98
Circular 1998). Para el calculo de la mora se tomara la vigente al momento de verificarse
el incumplimiento de pago.

Los recargos por atraso en los pagos se liquidaran GUnicamente a solicitud de los
oferentes, en un plazo méaximo de 30 dias calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha
solicitud debera ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al que fuera presentado el
certificado respectivo.

Liquidacion final de variaciones de obra

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se
liquidaran de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitacion, el Contratista pondra
un presupuesto a consideracion de la Direccion de Obra, procediéndose de acuerdo a lo
dispuesto en los Art. 16 de este pliego.

El Contratista contard con un plazo méaximo de 5 dias habiles para la presentacion de
presupuestos de trabajos no previstos en los documentos de la licitacion.

En el caso de solicitarse la ejecucion de camaras de caracteristicas similares a las
previstas en los documentos de la licitacion, pero que difieran no méas de un 40% en
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cualquiera de las medidas de las mismas (largo, ancho, alto), el presupuesto del
Contratista debera ser proporcional en cuanto al metraje en metros cubicos de hormigon
armado de los componentes de la cAmara (piso, paredes y tapas)

O.S.E. no reconocer4d como tal a ningln trabajo imprevisto o extraordinario que se
realice sin la orden previa y por escrito de la Direccién de Obra. De ser realizados sin esa
orden, el costo de dichos trabajos sera de exclusiva cuenta del contratista.

Tramite de los pagos por Leyes Sociales

Dentro de los primeros 5 (cinco) dias hébiles de cada mes el contratista debera presentar
la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaracion de Personal y Actividad
(correspondiente a los aportes sociales segun la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas
el mes anterior, con una copia, para su certificacion por el Director de la Obra.

El original le sera reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes,
para su presentacion en A.T.Y.R. El contratista presentara la referida Planillaa A.T.Y.R
dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregara copia sellada y fechada.
Una vez que el contratista realice la gestion correspondiente ante el Banco de Prevision
Social (B.P.S.), debera presentar a la Administracion la planilla con el sello de
constancia de haber realizado el tramite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) dias
habiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.

También deberd presentar Planilla o fotocopia de liquidacién mensual de haberes del
personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por
estos y certificada por el sobrestante o Director de Obra de O.S.E.

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y
recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le sera
descontada del préximo certificado de pago, o en caso que no hubiese pagos pendientes,
se descontaran de la Garantia de Buena Ejecucion de las Obras o de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

En caso de suspension de la obra, el contratista debera gestionar frente a A.T.Y.R. el
cambio de estado, asi como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas
establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral
implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serdn de cargo del contratista y le
seran descontados de pagos posteriores o0 en su defecto de la garantia correspondiente.

El contratista debera llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado
en las diversas tareas, con su identificacion y las jornadas trabajadas.

Estas planillas deberan ser presentadas mensualmente a la aprobacion de la Direccion de
la Obra. Dicha Direccidon podra requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que

lo considere necesario.

Control del total de los jornales empleados
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Conjuntamente con la certificacién mensual se evaluara por parte del Director de Obra el
total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente calculo:

Los jornales declarados en la planilla de B.P.S. en el mes anterior, se parametrizaran a la
fecha de la oferta, con la siguiente formula:

(Jornal Declarado al BPS) x Jo /]

Donde:

Pardmetro Descripcion

Jornal de la categoria V, medio oficial albafiil, segin mayor de laudo o
J convenio homologado para la zona donde se ubica la obra, vigente al
altimo dia del mes anterior al de ejecucion de los trabajos.

idem, al Gltimo dia del mes anterior al de apertura de la Licitacion, y
mensualmente se realizara la sumatoria de los valores mensuales que
Jo haya arrojado dicha férmula desde el primer mes de ejecucion hasta la
fecha, y el resultado de dicha sumatoria sera el total de Jornales
empleados a la fecha, a precios basicos de licitacion.

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera incrementos
salariales retroactivos en la Industria de la Construccidn, estos deberan ser tenidos en
cuenta en el calculo de la relacion J/Jo a los efectos del ajuste de precios.

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los
incrementos salariales en la Industria de la Construccioén, estableciera en los mismos,
indices de Traslado de Precios o, indices especificos de ajustes de Monto Imponible, la
relacion J/Jo, a los efectos de la actualizacién del monto imponible, se tendra en cuenta
los citados indices segln corresponda.

Monto maximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista.

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del calculo a
partir del monto imponible del Contrato, seran de cargo del Contratista los aportes que
correspondan a la diferencia en exceso, asi como la cuota mutual correspondiente. Los
montos correspondientes seran descontados por la Direccion de Obra de los pagos

(certificados de obra) que el Contratante deba efectuar al Contratista.

En el caso que no hubiese pagos pendientes, seran descontados de la garantia

correspondiente.

A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, al momento de la

gjecucidn de los trabajos, se tomara la variacién del siguiente indice: J/Jo , donde
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J = Jornal de la categoria V, Medio Oficial Albafiil, segiin remuneracién mayor
del laudo o convenio homologado para dicho departamento en los laudos o convenios de

la construccion, vigente al mes de ejecucion de los trabajos.

Jo = Idem del mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera incrementos
salariales retroactivos en la Industria de la Construccion, estos deberan ser tenidos en
cuenta en el calculo de la relacion J/Jo a los efectos del ajuste de precios.

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los
incrementos salariales en la Industria de la Construccidn, estableciera en los mismos,
indices de Traslado de Precios o, indices especificos de ajustes de Monto Imponible, la
relacién J/Jo, a los efectos de la actualizacion del monto imponible, contemplaré el
efecto de los citados indices seguin corresponda.

Finalizacién de la obra

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos
previstos en el contrato, solicitara por escrito la conformidad de la Direccion de Obra.

La Direccion de Obra verificara que la misma ha sido concluida en sus mas minimos
detalles. De confirmarse esto, la obra se considerara finalizada tomandose como fecha de
terminacion la del recibo por parte de la Direccion de Obra de la solicitud escrita antes
mencionada.

En caso que hubiera tareas ain no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total
satisfaccion de la Direccion de Obra, la misma lo comunicara al contratista en un plazo
de cinco dias habiles desde la solicitud de terminacion. En caso que la respuesta de la
Direccion de Obra excediera ese lapso, los dias calendario de demora se agregaran al
plazo total de obra.

El contratista continuara entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los
trabajos contratados estan cumplidos hasta en sus mas minimos detalles, en cuyo caso
realizard una nueva solicitud que tendra un tratamiento idéntico a la anterior,
repitiéndose esto tantas veces como la Direccion lo considere pertinente.

48.1

Pagos

No se admitira el pago de acopios.

48.2

Pago de anticipo financiero

No se otorgaran anticipos financieros.

49.

Recuperacién Ambiental
Se agrega:
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A los efectos de la aplicacion en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de
O.S.E. incluido en los documentos licitatorios, se define que la obra objeto de esta
licitacion es de Tipo I1.
50.1 Recepcion Provisoria

Se agrega:

Se consideraréa que el periodo de ejecucion de la obra termina el dia de la presentacién
por parte del contratista de la solicitud de Recepcién Provisoria de la Totalidad de la
Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos efectos se deberd cumplir que el
mismo no tenga observaciones que formular en cuanto a la ejecucion de los trabajos, y
entrega de las correspondientes Recepciones de los Pavimentos por parte de la IM, si en
acuerdo a la naturaleza de los trabajos contratados correspondiere.

El Director de Obra de O.S.E. notificara formalmente al contratista los dias habiles de
atraso de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a)
fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c) fecha de
finalizacion originalmente prevista; d) dias habiles de prérroga aprobados; e) fecha
resultante de finalizacién prevista; f) fecha de presentacion de solicitud de Recepcion
Provisoria Total de la obra; g) dias de atraso en la ejecucién de la totalidad de las obras.
Dicha notificacion formara parte del trdmite de Recepcion Provisoria.

El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificara formalmente el
pazo otorgado al contratista el/los plazos otorgados para subsanar las observaciones
formuladas en la/s inspeccion/es.

Estos dias se consideraran dias de atraso de obra a los efectos de la aplicacién de la
multa referida en el Art. 46 b).

Dicha notificacion formara parte del trdmite de Recepcién Provisoria.

En el Acta de Recepcién Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejara constancia de los
dias totales de atraso de la totalidad de la obra, que sera la suma de los dias de atraso
informados por el Director de Obra mas los dias de atraso informados por el técnico
responsable de la realizar la referida recepcion.

En la Resolucion de otorgamiento de la Recepcion Provisoria, la Administracion
determinara la fecha retroactiva a partir de la cual comienza a regir el plazo de garantia'y
conservacion. Dicha fecha resultard de sumar a la fecha en que la Direccién de Obra de
OSE acept6 la solicitud del contratista, los dias que le haya insumido al contratista el
levantamiento de las observaciones notificadas por el técnico responsable de realizar las
Inspecciones Previas.

Previo a otorgar la Recepcion Provisoria de la totalidad de la obra el contratista debera
retirar toda la carteleria instalada para la obra

El plazo de garantia y conservacion de las obras recibidas provisoriamente se fija en 1
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(un) afio.

Si durante el periodo de garantia, una parte cualquiera de la obra tuviese que ser
modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construccién y, de un
modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, una
vez subsanada la deficiencia por éste comenzara de nuevo el periodo de garantia fijado
anteriormente para toda la obra o parte de ella, segun lo decida O.S.E. y sin cdmputo o
restitucion del plazo corrido anterior.

El contratista procederd a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni
de derecho alguno, la circunstancia de que la Direccidn de Obra la hubiera anteriormente
inspeccionado u O.S.E. las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.

En caso de que el periodo de garantia afecte s6lo una parte de las obras, O.S.E. al recibir
el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los documentos licitatorios, retendra
del deposito de garantia una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no
recibida.

En caso de dejar pendientes en la Recepcién Provisoria algunos detalles, el plazo de
garantia y conservacion de los mismos se contabilizaran a partir de la fecha en que se
subsanen.

50.2

Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia 0, en su caso, realizadas las reparaciones a que se refiere
el articulo anterior, se procedera a la recepcion definitiva de las obras o parte de ellas,
con las formalidades indicadas para las recepciones provisorias, y si se encontrasen en
perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3

Liquidacién final
Se agrega:

En caso que existiera alguna reclamacion pendiente, cuyo monto estuviese definido,
O.S.E. podréa autorizar la liquidacién final y la devolucion de la garantia, mediando una
retencion que garantice el pago de lo adeudado por el contratista.

53.

Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato
Se agrega:

La misma se devolverd una vez realizada la Recepcion Definitiva y la Liquidacion Final
de la Obra.

Devolucion de la Garantia de Buena Ejecucion

Al recibirse provisoriamente las obras en forma total o parcial, por parte de O.S.E., se
devolveran, a solicitud del contratista, los montos retenidos para garantizar la buena
ejecucion de las obras.

Si al momento de devolverse la Garantia de Buena Ejecucion, el monto de los pagos
pendientes a efectuarse a favor del contratista no cubriera el importe de los reintegros
que este deba realizar en la Garantia de Fiel Cumplimiento, los mismos se haran
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efectivos en la Garantia de buena Ejecucion.
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ANEXO IV
Formulario de la oferta

Licitacién Abreviada NoO. XX.XXX

Montevideo,  de de
DATOS DEL PROPONENTE!:
RUT RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO LEGAL TELEFONO Y FAX CORREO ELECTRONICO

Sres. Administracion de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)
De mi mayor consideracion

El que suscribe Sr. , C.I ,
representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se
somete a la Leyes y Tribunales del Pais, con exclusién de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar
los trabajos que se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Licitacion Publica No. , por
los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTAZ (NGmeros) (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparacion,” de la Lista de cantidades y precios, Anexo V de
los documentos licitatorios)

PLAZO DE EJECUCIONZ:

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA*:
Se declara a efectos de esta licitacion tener una capacidad de operacién diaria superior a 50 (cincuenta)
metros de tendido de vereda o 10 (diez) metros de calle, incluyendo en cualquiera de los dos casos la
ejecucion ademas de 10 (diez) conexiones diarias.

COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACION DIARIA:

Se declara a los efectos de esta licitacion una capacidad de ejecucion diaria superior a 50 m? de reposicion,
de 100 m de zanja, de construccion de 2 camaras y del tapado del 100% de los trabajos realizados por

! Datos de llenado obligatorio.

2 El precio se establece en nimeros y letras. En caso de discordancia se reconoceran validos los escritos en letras.
3 Segun lo establecido en el Art. 11.2 de la Seccion I y/o Enmiendas si las hubieren.

4 SegUn lo establecido en el Art. 10.1 d) de la Seccién Il y/p Enmiendas si las hubieren.
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O.S.E. asi como del retiro y disposicion final del 100% de los sobrantes de obra en las 24 horas de la
notificacion de O.S.E.

Firma/s Aclaracion de Firma/s
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ANEXO V
Planilla de Cantidades y Precios

Planilla de cantidades y precios.xlIsx
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ANEXO VI

Carta Poder

_ (lugar), ___ (fecha)
De nuestra mayor consideracion

Por la presente carta poder nombre del/los
poderdante(s)) autorizo/amos (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad
No. /s. para que en mi (nuestro) nombre y representacion, realice(n) todo tipo de
tramites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o reparticion de la Administracién de las Obras
Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relacion a esta Licitacion Publica No. en tramite en dicho
Organismo.

En consecuencia €l (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1. Retirar la documentacion necesaria para poder participar en la referida licitacion.

2. Gestionar la inscripcion de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

3. Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

4, Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones
gue estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje
constancia en el acta respectiva.

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no.

6. Interponer todo tipo de recursos.

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E.
en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitacién con todas las clausulas y requisitos de
estilo.

La intervencion personal del (los) mandante(s) en el trdmite no significard revocacion tacita del
presente, al que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y
reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensién, limitacion o revocacion.

SOLICITO(AMOS) la intervencion del escribano a los efectos de certificacion de las
siguientes firmas.

SIGUE certificacién notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deber& hacer un control completo de las mismas
y de la inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes,

vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad andnima deberd hacer un control del decreto que
autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actle por poder: vigencia del mismo.
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) - Seccion Il

Experiencia General

El oferente deberad proveer toda la informacién solicitada en los cuadros que siguen para declarar la
experiencia requerida en el Art. 10.1 a) 1) i. y ii. del Pliego de la Seccion Il.

No se contabilizaran contratos que no cuenten con la recepcidn provisoria total de las obras.

Mes/Afio | Mes/Afio de e, Funcioén del
- L Identificacion del Contrato
de inicio | terminacion oferente

Nombre del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:

Monto del Contrato (USD equivalentes a la cotizacion a
la fecha de firma del contrato):

Actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada afio durante los Ultimos 5 (cinco) afios conforme Art.
10.1a) l) ii.

Mes/Afio | Mes/Afo de e Funcion del
.. . Identificacion del Contrato
de inicio | terminacion oferente

Nombre del Contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion/ubicacion de la obra:

Breve descripcion de obras realizadas por el oferente:
Fecha de recepcidn provisoria:

Cuenta con recepcion definitiva? (si/no)

Monto de la obra: (USD equivalentes a la cotizacion
a la fecha de firma del contrato):
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) 1) - Seccion 11

Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada

El oferente deberd proveer toda la informacién solicitada en el cuadro que sigue para declarar la
experiencia requerida en el Art. 10.1 a) 1) de la Seccion II.

No se contabilizaran contratos que no cuenten con la recepcion provisoria total de las obras.

Identificacion del Contrato

Fecha de adjudicacion*

Fecha de inicio*

Fecha de terminacion*

Fecha de recepcion provisoria*
Fecha de recepcion definitiva*

Contratante (incluya nombre de contacto)*

Funcién en el Contrato* 0 O [J Subcontratista
Contratista Contratista
administrador

Monto total del Contrato (en dolares usD
estadounidenses)

Si su participacion fue como socio de un
Consorcio o subcontratista, indique participacion % usD
en el monto total del Contrato*

Nombre del Contratante*
Direccion:

Numero de teléfono / Fax:
Correo electrénico:

Descripcion de las actividades clave (Art. 10.1 a)
literal A1) de la Seccion II)
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) IV) - Seccion 11

Antecedentes del personal clave

El oferente debera proveer toda la informacion solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave
definido en el Art. 10.1 b) I11) de la Seccion 1.

Cargo propuesto:

Informacion
personal

Nombre*

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales* (para los profesionales indicar nombre del titulo de grado,

Facultad,

finalizados con evaluacion, idiomas, etc.).

Universidad, pais, afio de egreso, perfil/especialidad/opcion; estudios de postgrado

Empleo actual

Nombre del Empleador

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax Direccion electrdnica

Cargo actual* Afios con el empleador actual*

Resuma la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia particular, técnica y
gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 a) literal

A3).

Desde* Hasta*

Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*

Firmay aclaracién de firma del candidato
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) V) - Seccion Il

Listado de equipamiento

El oferente debera proveer la informacion necesaria del equipamiento minimo para ejecutar la obra licitada,
conforme establece el Art. 10.1b) IV) de la Seccién Il.

Tipo del Equipo*

Informacion Nombre del fabricante* Modelo y potencia nominal*
sobre el equipo

Capacidad* Afio de fabricacion*

Situacion actual | Ubicacién actual®

Informacion sobre compromisos actuales*

Condicién (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles*

Fuente Indique la fuente del equipo*

[ propio O alquilado [ arrendamiento financiero [ fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del oferente:

Propietario Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Fax Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion relacionados

especificamente con el objeto licitado.
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) VI) - Seccion 11

Listado de Suministros de identificacion obligatoria

El oferente debera proveer la informacion necesaria conforme establece el Art. 10.1b) VI de la
Seccion Il. Para ello incluird en la oferta un listado de los suministros de identificacion
obligatoria especificados en ese articulo.

Sumin
istro

Marca

model

Fabric
ante

Pais de
Origen

Norma de
fabricacio
n

Empresa
de
certificac
i6n
producto
/suminist
ro

Caracteristi
cas
generales

Dimensiones

Identificacion
de
Representante
local y/o
regional

Observaciones
(diga si incluye
catalogo, etc.)
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) VIII) - Seccion Il

Nomina de subcontratos

Némina e informacion de los subcontratos de monto de contratacion superior al 10% (diez por ciento)®.

Antecedentes del subcontratista en

Idem expresado en porcentaje Nombre de la .
Parte de la obra a . g obras similares a la que se planea
del Precio total de comparacion empresa
subcontratar . subcontratar
de la oferta (%) subcontratista

(en monto y volumen)

> Se debe verificar el cumplimiento del Art. 10.1d) del presente Pliego de la Seccién 11 (los subcontratos no podran
en superar en su conjunto el 30% (treinta por ciento) del Precio total de comparacion de la oferta de la oferta.
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ANEXO VIII
Especificaciones Técnicas Generales

MEMORIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A

1.1-

CONTRATAR

DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Cantidades estimativas

En el Anexo V se detallan los rubros solicitados y en la planilla de precios y comparacion cada
uno de los items a cotizar segun descripcion.

Las obras se ubicaran en su amplia mayoria dentro del Departamento de Montevideo.

Se debera cotizar un adicional ante la eventual necesidad de trabajos fuera del Departamento de
Montevideo.

Dicho adicional debera presentarse como un porcentaje del precio unitario basico de cada rubro
y se aplicara para trabajos en las siguientes areas del Departamento de Canelones: Ruta 36
desde Ruta 5 hasta Los Cerrillos, Aguas Corrientes, Ruta 8 desde Ruta 102 hasta Pando, Ruta
Interbalnearia hasta Arroyo Pando y Ciudad de la Costa.

Las cantidades totales a ejecutar referidas anteriormente son estimativas, no generando
obligacion a O.S.E. en cuanto a su ejecucion total, ni tampoco a su ejecucion mensual promedio.

EXCAVACIONES

1.1.1 - Rotura de Pavimentos y Excavaciones

Las roturas de pavimentos y las excavaciones para la construccion de las cdmaras y los
macizos de anclaje seran realizadas por OSE. La empresa hard el ajuste final de las
excavaciones a efectos de respetar las dimensiones de los elementos a construir.

1.1.2 - Balizamiento de las obras

1.2 -

El balizamiento y la sefializacién de todos los canteros de obra durante la ejecucion de los
trabajos estaran a cargo de la empresa contratista.

CONSTRUCCION DE CAMARAS

1.2.1 - Camaras para valvulas (TIPO 1)
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Las camaras se construirdn de acuerdo al plano N° 31.139 de OSE que integra este Pliego. Se
deberd tener una buena compactacion del terreno para asiento del marco y el pavimento
circundante. Se deberd recuadrar el corte de pavimento donde va a ser inserto el marco y su
tapa. Se coronara con el pavimento que corresponda dejandolo al mismo nivel de la tapa.

Los marcos y tapas estaran en un todo de acuerdo al plano N° 31.142 de OSE que integra este
Pliego.

1.2.2—- Cémaras en vereda (TIPO 2b)

1.3-

14-

1.5. -

151-

15.2-

Las cdmaras para estas piezas especiales se construirdn en hormigén armado en un todo de
acuerdo al plano N° CAM-2b que integra este Pliego.

Las dimensiones de los distintos Sub-Tipos y las caracteristicas de los materiales a emplear
estan especificadas en el referido plano.

La losa del piso de la camara se sentaré sobre 0,15 m de tosca-cemento compactada.

Se aceptaran opciones con componentes prefabricados de hormigén siempre que se mantengan
las dimensiones interiores. En este caso se adjuntara a la oferta planos y memoria de calculo
estructural firmada por Ingeniero Civil.

CONSTRUCCION DE MACIZOS DE ANCLAJE

Los macizos de anclaje se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano N°
31.265 de OSE, que integra este Pliego.

PAVIMENTO PROVISORIO DE CALZADA.

Si por algun motivo es imposible comenzar en forma inmediata con los trabajos definitivos de
reposicion es obligatorio ejecutar un pavimento provisorio de calzada de acuerdo al Art.°
2237.5 del Decreto 26.051 del 22.07.93 de la Intendencia de Montevideo. No se admitiran
salvo razones fundadas y autorizadas mas de un 15% de m2 de provisorios sobre el total del
pavimento.

Dicho pavimento estara constituido por una base granular de 25 cm. De espesor compactada a
una densidad relativa menor al 90% del valor maximo determinado en el ensayo de laboratorio
y de una capa asfaltica de rodadura de un espesor comprendido entre 10 y 15 cm., cuya
dosificacion evite la desagregacion del material y asegure su estabilidad bajo cargas del
transito.

SUB-BASE

En todas las reposiciones a efectuar, se procederd a la remocién de la sub-base hasta una
profundidad comprendida entre los 10 y 25 cm y su sustitucion por una capa de material
granular cementado (100 kg/m3 de cemento Portland).

Este material granular tendra un limite liquido menor de 35, un indice plastico menor que 9y
un CBR de 70% a 95% de la densidad méxima de laboratorio.
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1.5.3- El grado de compactacion exigido sera del 90% del valor maximo obtenido en laboratorio.

1.6- BASE DE HORMIGON

1.6.1- La base de hormigon estara formada por una sola capa de hormigon de 250 kg. de cemento
Portland por m?, sin malla metalica, pudiéndose utilizar balasto lavado como agregado grueso.

1.6.2- A los efectos de lo establecido en el PGCCPH, articulos 3-74 y siguientes, se consideraran
como validos el 75% de los valores limites alli establecidos.

1.7- CARPETA ASFALTICA

1.7.1-  El espesor de carpeta asfaltica sera el de la carpeta adyacente y en ningun caso sera inferior a 5
cm.

1.7.2-  Se aplicard el PGCEMAC, exigiendo una densidad del 95% de la obtenida en laboratorio, no
admitiéndose el tendido de mezclas asfalticas de temperatura inferior a 130°C.

1.8- PAVIMENTOS DE HORMIGON

1.8.1-  La reposicion se hara de tal modo de evitar diferencias de nivel con el pavimento adyacente,
procediendo al sellado de las juntas entre el pavimento nuevo y el existente.

1.8.2- Rige el PGCCPH, debiéndose colocar una malla de acero comun de 3 kg./m2 o una malla
electro soldada de acero especial de 1,4 kg/m2 segun 2-58.

1.8.3-  La resistencia caracteristica del hormigon a los 28 dias de edad serd de 275 kg/cm2 y 150
kg/cm2 a los 7 dias.

1.8.4-  Para el hormigon de rapida habilitacion la resistencia caracteristica a los 7 dias sera de 275
kg/cm2 y 150 kg/cm2 a los 3 dias.

1.8.5-  Las armaduras existentes deben superponerse un minimo de 20 cm con la nueva malla.

1.8.6- En el caso que amerite, se debera incluir el suministro y colocacién de pasadores y barras de
unioén correspondientes, ya sea entre pafios de hormigones nuevos asi como con el hormigén o
los pafios de hormigon ya existente.

19- ADOQUINADO

Se acondicionaran los adoquines removidos, cuidando de su correcta alineacion y nivelacion,
procediendo a reponer la capa asfaltica existente en la zona circundante.

1.10- PAVIMENTO DE VEREDA
1.10.1- Lareposicion de las veredas se realizard en un todo de acuerdo con el PGCCV de la IMM.

1.10.2- Simultaneamente a la ejecucion del pavimento, debera procederse al retiro de los escombros y
de la sefializacion, de manera de asegurar la transitabilidad. En caso de entradas de vehiculos a
casa 0 estacionamientos deberd asegurar la transitabilidad a través del pozo mediante la
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colocacion de algin material resistente al peso de los vehiculos (por ejemplo chap6n metélico)
el cual serd retirado una vez habilitado en forma definitiva el pavimento.

1.10.3- El color y el tipo de las baldosas a emplear se ajustaran al existente en la zona. Si no se
encuentra el mismo tipo de pavimento, se dejara el contrapiso hecho reponiéndose cuando se
consiga. El plazo estipulado para la espera de las baldosas serd de 1 mes. De no conseguirse en
este plazo el pavimento requerido, se debera demostrar mediante escrito la negociacion con la
Intendencia de Montevideo y el propietario.

1.10.4- De la misma forma, en caso de ser necesario reponer hormigon de vereda, éste tendra las
mismas caracteristicas, en cuanto a resistencia, espesor, existencia de armaduras o mallas,
juntas y otros detalles constructivos que el adyacente en la zona. Asimismo, se debera recortar
el hormigon existente, utilizando una cortadora de disco. Dichos cortes se realizaran en forma
paralela o perpendicular, segun el caso, al eje del cordon.

1.10.5- Se construiran juntas de dilatacion de la forma establecida en el PGCCV.

1.10.6 - Para las reposiciones de vereda dentro del Departamento de Montevideo, el proveedor de las
baldosas gris/color debera estar registrado ante la Intendencia de Montevideo, Unidad de
Control y Coordinacion de Redes de Infraestructura Urbana (UCCRIU)

1.11- CONSTRUCCION DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO

Tapas de acceso hombre: Los marcos y tapas estaran en un todo de acuerdo al plano N° 31.142
de OSE que integra este Pliego. Didmetro: 60 cm

2.- NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS

2.1- Construccion de camaras

La empresa adjudicataria recibira via transmision de datos por computadora el archivo con las
ordenes de trabajo de las cAmaras a construir. Dicho archivo sera de formato a coordinar,
debiendo la empresa contar con el equipamiento necesario para recibir esta notificacion y
realizar el acuse de recibo correspondiente.

En el mismo constard como minimo:

o Tipo y Sub-Tipo de camaras (segun el listado de rubros a ser contratados que figura en el
Anexo V)

o Ubicacion de las mismas

o NUmero interno de control

o Supervisor de los trabajos por parte de OSE

2.2- Construccion de macizos de anclaje

La empresa adjudicataria recibira via transmision de datos por computadora el archivo con las
Ordenes de trabajo de los macizos de anclaje a realizar. Dicho archivo serd de formato a
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coordinar, debiendo la empresa contar con el equipamiento necesario para recibir esta
notificacion y realizar el acuse de recibo correspondiente.

En el mismo constard como minimo:

o Tipo de anclaje

. Ubicacion del mismo

. Ndmero interno de control

o Supervisor de los trabajos por parte de OSE
2.3- Reposicion de pavimentos y veredas

La empresa adjudicataria recibira via transmision de datos por computadora el archivo con las
Ordenes de trabajo de los pavimentos y veredas a realizar. Dicho archivo serd de formato a
coordinar, debiendo la empresa contar con el equipamiento necesario para recibir esta
notificacién y realizar el acuse de recibo correspondiente.

En el mismo constard como minimo:

o Tipo de pavimento y/o vereda a reponer.

o Ubicacion del mismo

o NUmero interno de control

o Supervisor de los trabajos por parte de OSE

En el caso de las notificaciones caratuladas como URGENTE, la Empresa debera contar con
una persona de contacto directo, para hacer llegar la informacién de manera mas rapida y
segura.

3.- PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Una vez recibida la notificacion referida en 2.1, 2.2 y 2.3 la empresa adjudicataria debera:

3.1- Realizar y mantener el balizamiento y sefializacion del cantero de obra. Se dispondra de un
plazo méaximo de 24 horas a partir de la notificacion para el inicio de esta tarea.

3.2- Iniciar y finalizar cada trabajo sin exceder los plazos maximos detallados a continuacion:

CAMARAS, TAPAS Y MACIZOS DE ANCLAJE

PLAZO PARA EL INICIO A PLAZO PARA LA
TIPO PARTIR DE LA FINALIZACION A PARTIR
NOTIFICACION DEL INICIO DEL TRABAJO
Cémara Tipo 1 2 dias calendario 3 dias calendario
Camara Tipo 2ay 2b 2 dias calendario 10 dias calendario
Camara Tipo 3ay 3b 2 dias calendario 10 dias calendario
Tapasy Ma(_:|zos de 2 dias calendario 2 dias calendario
Anclaje
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PAVIMENTOS DE VEREDA

Plazo para el inicio a partir de la notificacion: 24 horas.

Plazo para la finalizacion a partir del inicio del trabajo: 2 dias calendario.

PAVIMENTOS DE CALZADA

En el mismo dia de la notificacion la empresa deberd cumplir con los siguientes pasos:

Recorte (encuadramiento) del bache.

Limpieza y retiro del material sobrante y del material de la excavacion.

Tapado con balasto compactando por capas (de acuerdo a lo especificado por la
Intendencia de Montevideo)

Luego, la construccion del pavimento definido en la solicitud y de acuerdo a las especificaciones
técnicas que la Intendencia de Montevideo determine se debera realizar sin exceder el plazo
méaximo de 3 dias calendario.

CORTES TRANSVERSALES (CRUCES DE CALLE)

3.3-

En el caso de cortes transversales (cruces de calle), la Empresa deberd comenzar
inmediatamente los trabajos de reposicion (4 horas maximo desde el momento de la
comunicacion).

En este caso se debera comenzar a trabajar en la colocacion de un pavimento provisorio para
habilitar media calzada, teniendo luego 24 horas para comenzar la reposicion de pavimento
definitivo de la media calzada restante.

El plazo para la reposicion de pavimento definitivo para todo el cruce sera de 10 dias, luego de
los cuales se computaran las multas previstas en el pliego.

La Empresa Adjudicataria serd la responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera
ocasionar y especificamente frente a la Intendencia de Montevideo por el incumplimiento de
las disposiciones vigentes.

Serdn de prioridad los trabajos que se encuentren en zonas pertenecientes a Centros
Educativos y de Salud, en los cuales ademas se deberan extremar las medidas de seguridad

durante la ejecucion de los trabajos y luego de los mismos para que la circulacion peatonal sea
fluida y libre de riesgos.

Trabajos de caracter URGENTE:

La empresa adjudicataria debera iniciar los trabajos dentro de las 12 horas de la notificacion.

LISTADO DE PIEZAS GRAFICAS:
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RUBRADO Y FORMA DE COTIZAR:

Rubro 1 - Pavimento de Hormigon de rapida habilitacion, se cotizara el precio por metro cuadrado para
suministro, tendido y colocacion.

Rubro 2 - Pavimento de Hormigdn con carpeta asfaltica, se cotizara el precio por metro cuadrado para
suministro, tendido y colocacion.

Rubro 3 - Pavimento de vereda de baldosas de Hormigon (gris o color), se cotizara el precio por metro
cuadrado, para suministro, tendido y colocacion.

Rubro 4 - Pavimento de vereda de baldosas especiales, se cotizara el precio por metro cuadrado, para
suministro, tendido y colocacion.

Rubro 5 - Hormigdn de vereda, se cotizara el precio por metro cuadrado, para suministro, tendido y
colocacion.

Rubro 6 - Camara Tipo 1, se cotizara el precio de construccion por cada camara que incluye suministros,
construccion, tapas y relleno.

Rubro 7 - Camaras Tipo 2b, se cotizara el precio de construccién por cada camara que incluye suministros,
construccion, tapas y relleno.

Rubro 8 - Tapas de acceso hombre, se cotizaré el precio por unidad, para suministro.
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ANEXO IX
Manual Ambiental de Obras

Se incluye archivo Manual Ambiental de Obras vigente.
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ANEXO X
Declaracion igualdad de género

Declaracion Jurada®: En la ciudad de............ alos........ dias del mes de.... del afio ........ s e, ,
en su calidad de ...... de la empresa ........ , declara bajo juramento que en esta empresa se ha
comenzado a implementar una politica tendiente a la promocion y proteccion de igualdad de derechos y
oportunidades desde la perspectiva de género en el marco de las leyes No. 18.104 del 15/3/2007 y No.
18.561 del 11/9/2009.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligacion de acreditar mediante la
documentacion correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, asi como el
compromiso de adecuar su actuacion a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

Firma

® Art. 239 - Codigo Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalizacién de documento publico, a te
funcionario publico, prestare una declaracion falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de
hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision”.
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