ante

Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

» Dada la situacion sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de
apertura de ofertas solo podra concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y
guantes de latex.

SUSPENDE hasta nuevo aviso el control del voto de las Elecciones Nacionales.

i
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Cra. Maria Cris ina Sor
Gerente de Area

Gestion'de Contrataci



antel

Gerencia de Divisién Contrataciones S N
3 o 33 de Com) B
Unidad Comunicacién con Proveedores % [t e

Montevideo, 21 de febrero de 2020
Circular G.A.C. N° 01/2020

ACLARACION GENERAL: ELECCIONES NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 10 de la ley 16.017 del 20 de enero de
1989, ninguna persona, firma o empresa comercial o industrial, podra intervenir en
licitaciones de cualquier clase o llamado de precios, ante esta Administracion,
sin la exhibicion de la Constancia de Voto de la persona interviniente, titulares o
representantes de dichas empresas, industrias o casas de comercio a partir del 23
de marzo de 2020 y durante los ciento veinte dias siguientes.

Los titulares o representantes de las empresas, asi como las personas
intervinientes en las contrataciones antes aludidas deberan exhibir:

» Credencial Civica, conjuntamente con las Constancias de Voto expedidas por
la Corte Electoral, en las elecciones nacionales del: 27 de octubre de 2019 y
del 24 de noviembre de 2019 ¢ fotocopia autenticada notarialmente de la
mencionada documentacian.

» En caso de no haber votado, recibo o fotocopia autenticada notarialmente de
la constancia de haber pagado la multa correspondiente.

» En caso de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberan presentar certificado notarial, acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los
citados procedimientos, se dejara constancia del mismo.

La acreditacién precedente, es aplicable tanto alllos firmantels de la oferta
como a la persona que comparezca a presentar ofertas v a los titulares o
representantes de las empresas.

/ "

y/
Cra. Ma. Cristina
Gerente
Gestion de-Contrataciones
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antel

Gerencia de Division Contrataciones o
- . » 2 fa BTPESA de comunicaciin
Unidad Comunicacion con Proveedores e los seuguayes

Montevideo, 19 de marzo de 2020
ACLARACION GENERAL: LICITACIONES ANTEL

> De acuerdo a lo dispuesto por Circular No. 10844 de la Corte Electoral, se
SUSPENDE hasta nuevo aviso el control del voto de las Elecciones Nacionales.

)
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~\ -
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i )
Cra. Maria Cristina Soneira
Gerente de Area
Gestién’de Contrataciones
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CONDICIONES PARTICULARES

o OBJETO
Antel llama a licitaciéon para cotizar los trabajos de albafileria, eléctrica y sanitaria para la

realizacion de oficinas, en el edificio de Sala de Videoconferencias, ubicado en la calle de San
Martin 852, en la localidad de Paysandu, indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

o REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

o VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

En caso de prorrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

o REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y

debera contar con un teléfono movil para poder contactarlo. El numero telefonico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.
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Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.

o SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacién de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depésitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

. PLAN DE TRABAJO
Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.

En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

. PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 60 (sesenta) dias calendarios

laborales para la construccion para entregar los trabajos completamente terminados, contados
desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

e  COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que

se detalla en el capitulo siguiente.

o AJUSTE DE PRECIOS
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Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Po x[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°,2° 3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacién del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Contrato de
Negocios y Corporativos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

. GARANTIAS TECNICAS
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y
desagues del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las
obras de albaiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

c) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

. MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 10 UR
diarios.

2) Por incumplimiento en el plazo de finalizacién de las obra

Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo estipulado para la finalizacion de la obra, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran
concedido.

Antel aplicara por cada dia de atraso, una multa equivalente al 1%, calculada sobre el monto total
adjudicado sin impuestos y sin leyes sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste correspondiente a la fecha
de aplicacion de la multa de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direcciéon de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
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la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel. Los posibles cierres de obra ordenados por
organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en materia de seguridad
laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad del
adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo (sin impuestos y sin leyes

sociales), a valores ajustados a la fecha de aplicacién de la multa.
m = 1% (uno por ciento).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Trabajos de albanileria, eléctrica y sanitaria para la realizacidn de oficinas, en el edificio de Sala
de Videoconferencias, ubicado en la calle de San Martin 852, en la localidad de Paysandu.

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva General del
MTOP.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, regird lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e
Intendencia Municipal de Paysandu y en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal
de Montevideo, siendo responsabilidad del oferente procurar la obtencién de dicha
documentacion.

Deberd la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la
totalidad de los sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y
correcto nivel de terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir,
alcancen la necesaria aprobacidon de funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la
Direccion de Obra, para la recepcidn provisoria y/o definitiva de los trabajos.

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se
deben realizar para lograr una excelente calidad de terminacién de los trabajos, se deja
constancia que aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero
sea necesaria a los efectos de lograr |la excelencia del trabajo, el Contratista debera ejecutarla
sin costo adicional para ANTEL.

A- GENERALIDADES

1- Los horarios de trabajo; ya sea de demolicién y albaiileria, que afecten el normal
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o
cuando se deba trabajar dentro de algun local que trabaje en horario de oficina, se
restringen a fines de semana o a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de
19:00hs hasta las 8:00hs. En este Ultimo caso se debera coordinar los dias de trabajo con la
Direccién de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o seccién afectada.

2- El material generado y que sea desperdicio, sera colocado en volqueta y retirado del predio a
cargo de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacién de los
trabajos previstos. En caso de retirarlo por otros medios se debera embolsar todo el material
de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado por la direccidn de obra previo a su retiro
de la obra. En caso que sea necesario se debera vallar el drea donde se esté trabajando, ya
que durante esos dias el local comercial permanecera abierto al publico, evitado asi
accidentes a personas ajenas a la empresa.

3- Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberan realizar después de las 19:00hs.
Hasta las 08:00hs, para la realizacidon de los mismos se deberan solicitar por escrito con por lo
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menos 48hs. de anticipacion, y serd la empresa contratista la encargada de colocar carteles
con dia y duracién del corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podra
realizar el corte sin la autorizacién por escrito de la Direccién de Obra.

4- Sera la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la division
encargada de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

5- Alos efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Direccién de Obra
podra exigir, si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentacién de un plan de
desarrollo de obras, dia a dia, (P.D.0O.), que ampliard el P.D.O. (ANEXO IV) solicitado al
momento de la oferta. Este Ultimo incluird, si corresponde, un plan econémico donde se
establecera un programa de avances mensuales.

6- No se podra dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de
inscripcién en BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro

tramite que sea necesario.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

indice de Trabajos:

1- IMPLANTACION
1.1.- Armado, vallados y protecciones
1.2- Realizacién y Presentacién de Plan de Seguridad

2 - ESTRUCTURA
2.1 - Proyecto de cdlculo estructural
2.2.- Reforma de estructura existente
2.2.1.- Pilares.
2.2.2.- Vigas y carreras de coronamiento.

3 - IMPERMEABILIZACION

3.1 - Levantar revestimiento

3.2 - Retiro de impermeabilizacidn existente y limpieza
3.2.1 — Retiro de impermeabilizacién de terraza
3.2.2 - Retiro de impermeabilizacién en azotea

3.3 - Tratamiento de Pretiles

3.4 - Tratamiento de Paredes

3.5 - Nuevo desagiie

3.6 - Reparacion fachada de ladrillo

3.7 - Impermeabilizacion de sector de piedra en fachada.

4 - COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA UNIT
4.1 - Imprimacién
4.2 - Membrana
4.3 - Impermeabilizacién desagiie de pluviales
4.4 - Ensayos hidrdulicos

5 - ALBANILERIA
5.1.-Demoliciones.-
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5.1.1.- Retiro de aberturas
5.1.2.- Demolicién de muro
5.2.- Albafiileria
5.2.1.- Muros de mamposteria
5.2.1.1 — Muros exteriores
5.2.1.2 — Muros interiores
5.2.2.- Tabique de yeso
5.2.3.- Construccion de dinteles y antepechos
5.2.4.- Alisado de arena y portland
5.2.5.- Amure de abertura
5.3. —Revestimientos
5.3.1.- Revoques grueso y fino
5.3.2. -Revoque exterior
5.3.3.- Porcelanatos en pisos exterior e interior
5.3.4.- Z6calos de Porcelanato

6- CUBIERTA
6.1 - Cubierta - Suministro y colocacién de paneles

7 — CIELORRASO
7.1 - Cielorraso metalico suspendido Tipo Armstrong

8- CARPINTERIA DE ALUMNIO
8.1.- Puerta ALO1
8.2.-AL02
8.3.- ALO3

9- CARPINTERIA DE HIERRO
9.1.- Puerta

10- ELECTRICA
10.1. - Alimentacién
10.2. - Tablero
10.3. - Alimentacién de tomas
10.4. - Alimentacién de luces
10.4.1 — Interruptores bipolar (iluminacién)
10.4.2 -Luminarias
10.4.2.1 - L1 - Oficina panel led 60x60
10.4.2.2 - L2 - lluminacidn exterior
10.4.2.3 - L3 - Emergencia Auténomas Permanentes
10.4.2.4 — L4 -Emergencia Autdnoma no Permanente
10.5. - Datos
10.5.1 - Canalizado linea General de datos
10.5.2 - Canalizacion y Puesta para Datos

11 - INSTALACION SANITAIRA
11.1 - Tendido de desagties pluviales

12 - PREVISION AIRE ACONDICIONADO
12.1. - Caja de prevision aire acondicionado

13- DETECCION Y ALARMA DE SEGURIDAD
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13.1. - Tendido de canalizado para alarma de seguridad y deteccién

14- PINTURAS Y ENDUIDOS
14.1 - Fijador
14.2 - Enduido
14.3 - Pintura para paredes interiores
14.4 - Pintura impermeable exterior (anti algas)

15- LIMPIEZA DE OBRA
15.1.- Limpieza de Obra

1 - Implantacion

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente
se ejecute, se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal,
vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a
la normativa municipal vigente en Paysandl y para cada obra, retiro de escombros, volquetas,
limpieza de obra, andamios, guinches, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacién:

A.N.T.E.L. no suministrara bafo, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo
necesario para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra
segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrard energia eléctrica y agua.

La empresa contratista, también se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la
toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de ANTEL, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra debera guardarse en depédsitos que deberan
ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpon provisorio, cajon con llaves, etc.)
no responsabilizdndose ANTEL por faltante de ellos.

1.1- Armado de andamios, vallados y protecciones

Incluye cualquier estructura suplementaria para realizar los trabajos, vallados de seguridad
para personal de obra y ajeno a la misma, protecciones para caida de materiales y delimitacion
para la circulacién de peatones.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

1.2- Realizacidn y Presentacion de Plan de Seguridad

En este rubro se incluira el Plan de Seguridad el cual se realizard de acuerdo a lo establecido por
el MTSS, firmado por técnico prevencionista. Se debera tener especial cuidado con la previsién
de posibles caidas de personas, materiales y herramientas desde las zonas de trabajo. Se
tomaran todas las precauciones necesarias previendo posibles accidentes a fin de poder ejecutar
todos los trabajos adecuadamente salvaguardando la seguridad del personal obrero vy
funcionarios de ANTEL.
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El plan de seguridad debera estar presente en obra durante todo el proceso de ejecucién que
dure la misma. Deberd ser presentado, a la direccion de obra, previo al inicio de los trabajos con
la firma de técnico Prevencionista actuante, en un plazo no mayor a los primeros cinco dias
habiles y laborables para la construccion tomados desde la fecha de notificacion de
adjudicacion. En caso de no presentacién no podra iniciarse la obra, generando las multas
correspondientes.

Se incluirdn también todos los recaudos necesarios para armado de andamios incluyendo la
memoria descriptiva, de armado y desarmado de los mismos que habran de ser firmados por
profesional responsable dejando una copia en obra y entregando otra a la Direccidon de Obra
previo al inicio de los trabajos.-

En todos los casos la implantacion estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 10% de la suma de los rubros 2 al 15

2- Estructura
2.1.- Proyecto de calculo estructural

La empresa adjudicataria deberd realizar el calculo y proyecto de estructura, el cual debera
estar firmado por Ingeniero Estructural o Arquitecto, responsable por parte de la empresa, de
la realizacién del mismo. El proyecto deberd incluir memoria, graficos y detalles de toda la
estructura a reformar.

El estudio y proyecto de estructura tendrd en consideracion las necesidades edilicias, en
referencia a la reformulacién del sistema de cargas. Este cdlculo deberd considerar todos los
elementos estructurales existentes, y los elementos necesarios que se deberdn construir para
que la estructura de la construccién quede estable, sin movimiento que generen grietas y
fisuras.

La empresa deberda presentar memoria, planillas y planos con el calculo estructural
correspondiente a la Direccion de Obra para su aprobacion, previo al inicio de los trabajos
correspondientes. La empresa debera tomar en cuenta toda observacién que de ésta surja a
los efectos de su consideracién y eventual ajuste en proyecto. Deberd tomar como base el
plano esquematico, proporcionado por ANTEL.

Plazo de entrega de Proyecto célculo estructural

Para la presentacién del Proyecto de calculo estructural se dispondra de un plazo maximo de
10 dias hébiles, contados desde la adjudicacidn. En caso de surgir observaciones o correcciones
desde la Direccién de Obra se contara para dicho ajuste con un plazo adicional no mayor a 3
dias habiles para la construccion.

Los siguientes rubros deberan cotizarse considerando la propuesta realizada por el Proyectista
Estructural de la empresa adjudicataria, de acuerdo con las normas del buen construir, lo
indicado en la memoria general del M.T.O.P y las normas UNIT vigentes:

2.2.- Reforma de estructura existente

Reforma de estructura existente
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Dado que para la ejecucion del proyecto hay que modificar la estructura existente, se debera
prever y cotizar en la propuesta todos los trabajos y materiales que sean necesarios para lograr
que las modificaciones en la construccién cumpla con lo indicado en las laminas adjuntas.

Los rubros deberdn cotizarse considerando la propuesta realizada por el Proyectista
Estructural de la empresa adjudicataria, de acuerdo con las normas del buen construir, lo
indicado en la memoria general del M.T.O.P y las normas UNIT vigentes:

Modificaciones

Cualquier cambio o modificacion a los planos, debera ser sometido a aprobacion de la Direccion
de Obra.

La empresa debera indicar las modificaciones o cambios, en un juego de planos que debera estar
disponible durante la ejecucién de la obra.

Una vez terminadas las obras, la empresa presentara a la Direccidon de Obra, el proyecto definitivo
con la actualizacion estrictamente conforme a la obra: memoria cuadros y planos firmados por el
técnico responsable del calculo estructural, asi como el representante técnico de la empresa
contratista. También, se deberd entregar en soporte magnético (archivo con extension dwg),
conteniendo el proyecto en formato digital.

2.2.1.- Pilares.
2.2.2.- Vigas y carreras de coronamiento.

Generalidades

e Materiales para hormigones:
En todos los elementos de la estructura, el hormigdn tendra una resistencia correspondiente a un
hormigdn C25 (250 Kg/cm2). Normas UNIT (NM 33 — 55 — 67 — 68 — 77 — 101 — PNM 05).

Para la preparacion del hormigdn se aplicara la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en estas especificaciones.

Los materiales a emplearse cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 — 525 — 854 — NM15 — NM18 — NM65;
para dridos Normas UNIT Nos. 84 — 102 — 957 — 958 — NM30- NM32 — NM44 — NM46 — NM49 —
NM51.

El control de calidad del hormigdn se debe realizar de acuerdo con lo indicado en los capitulos 62
a 67 de la Norma UNIT 1050-2005.

Para control de la calidad del hormigén, la Direccidon de Obra podra ordenar la realizacién de los
ensayos que juzgue necesarios para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los
materiales, hormigones y/o partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a
las especificaciones. Estos ensayos se realizaran de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda.

Dichos ensayos estardn a cargo de la empresa adjudicataria, y correrdn por su cuenta sin que
estos impliquen costo extra para Antel.

Cuando el ensayo no fuese aceptado, la empresa adjudicataria podrd realizar ensayos
complementarios (A y/o B) con el fin de proporcionar nuevos elementos de juicio a la Direccién de
la Obra para que ésta resuelva sobre la aceptacién o el rechazo de la zona de la estructura
construida con el hormigdn cuyo ensayo no cumplié las condiciones de aceptacién.
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Ensayo complementario A: Se romperan probetas extraidas de la zona de estructura en cuestién.
La direccion de la obra determinara la ubicacion, cantidad y dimensiéon de las probetas.

Ensayo complementario B: Se realizaran pruebas de carga de la zona de estructura en cuestion
observando la Norma UNIT 31 - 46.

Si los ensayos no dieran resultados satisfactorios a juicio de la Direccién de Obra, la empresa
adjudicataria debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos componentes de
manera tal que se evite cualquier alteracion significativa de su composicién y caracteristicas.

e Materiales para armadura:
El acero a emplear para las armaduras serd conformado de grado ADM500 segun lo establecido
en la NORMA UNIT 1050-2005.

Las armaduras de las estructuras tendran como minimo los siguientes recubrimientos:
1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios.

2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre.

3 cm en piezas de hormigdn visto o fundacion.

Bajo ningun concepto se aceptaran piezas de hormigén con varillas expuestas o marcadas en la
superficie.

3- Impermeabilizacion

3.1 — Levantar revestimientos

Se debera proceder al picado de protecciones existentes y retiro del escombro generado. Se
tendra especial cuidado de evitar que los escombros y arena no sean arrastrados por viento,
lluvia u otras causas dentro de la red de evacuacién de pluviales mediante la colocacion de
obstaculos o filtros (tejuelas, tejidos, etc.) que dejen pasar solamente el agua pero no sélidos.

3.2 — Retiro de impermeabilizacién existente y limpieza

3.2.1 — Retiro de impermeabilizacion en terraza

Se retirara la impermeabilizacion existente, hasta llegar al nivel necesario para que el piso
interior existente, tenga el mismo nivel de piso terminado que el sector a ampliar, ya sea con
herramientas manuales o con calor (soplete de gas). La superficie resultante debe de quedar
lisa.

En el sector que se mantiene de azotea se modificaran las pendientes, para adecuarlas al
nuevo punto de evacuacién de pluviales. Posteriormente se procedera al relleno con arena y
portland (3:1), de manera de asegurar una eficiente evacuacion de las aguas pluviales, sin
zonas empozadas, y dejandola lista para colocar la nueva impermeabilizacién.

De encontrar imperfecciones en el alisado que conforma las pendientes, se debera reparar con
una capa de arena terciada y cemento (3 a 1), respetando los espesores existentes (minimo 2
cm). Al asegurar que la capa resultante esta firme, se aplicard dos manos de emulsidn asfaltica
para evitar la infiltracidon de agua que se produciria por el retiro de la membrana.

Dicha capa deberad ser alisada y fratachada, para regularizar la superficie de asentamiento de la

membrana asfaltica dejando una superficie plana, uniforme y constante respetando los niveles
de evacuacion.
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En el encuentro con los cerramientos verticales, se formaran medias cafias de un radio minimo
de 5 cm o un chaflan a 45°.

Pendientes: se verificaran las pendientes de los faldones, de manera de lograr el correcto
desagiie de las mismas, con una pendiente minima de 2 %.

3.2.2 — Retiro de impermeabilizacion en azotea

A los pretiles que deban aumentar en altura para recibir el nuevo techo, se procedera a retirar
la membrana, existente hasta 10 cms sobre el nivel de piso terminado, no se podra retirar en
su totalidad.

Luego de culminados los trabajos para aumentar la altura de los pretiles, se colocard la
membrana segun el punto 5.2.

3.3 - Tratamiento de Pretiles
En los casos en que se considere necesario se debera hacer cateo con ensayos de percusion en
todos los pretiles a los efectos de determinar la existencia de revoques flojos o desprendidos,
asi como de partes en que el hierro por oxidaciéon haya ocasionado el desprendimiento del
hormigdn o esté por ocurrir.

En estos casos se picara a los efectos de desprender los revoques flojos, sueltos o ampollados
de manera de dejar descubiertas las armaduras de acero. Se marcaran las zonas a reparar con
lineas ortogonales y se realizard un corte perpendicular con moladora a la superficie, de la
profundidad que permitan las armaduras, para delimitar la reparacién y tener bordes
definidos.

Se eliminard el material comprendido entre los cortes descubriendo totalmente las armaduras,
limpiandolas a superficie blanca con cepillo de acero, eliminando fundamentalmente la capa
de laminacion. Se aplicard en las armaduras revestimiento anticorrosivo a base de cemento
modificado con resinas sintéticas (tipo Sika-Top Atmatec-110 EpoCem) con puente de
adherencia para la posterior reparacién de mortero. Se recompondra la cavidad con mortero
de reparacion polimérico (tipo Sika-Top-122) o mortero polimérico para pequeiios espesores
(tipo Sika-Top-121), si corresponde. Luego se realizard el curado del mortero durante las
primeras 72 hrs.

No se deberdn dejar aristas vivas en los encuentros entre superficies horizontales y verticales,
en todos ellos se realizardn media cafia.

Donde ya existen armaduras a la vista, se repararan zonas en las que los hierros se encuentran
expuestos del mismo modo ya descripto, y se repondran los revoques con arena y cemento (3
a 1) con hidroéfugo. Los pretiles deberan quedar sellados totalmente.

En caso de existir instalaciones sobre los pretiles se retiraran cuidadosamente, para no
desconectar ninguna instalacién, luego de terminada la azotea, se colocardan pegados con cinta
de membrana cada 0,50m, adheridas a los pretiles.

En caso de existir otros elementos, se solicitara al personal de ANTEL su desconexién, por lo
que deberan avisar con anticipacién al Director de Obra a los efectos de coordinar el trabajo.
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NOTA: en los casos en que existan en los pretiles soportes y tendidos de cables que impidan
colocar membrana, se deberd cepillar la superficie y aplicar 3 manos de pintura
impermeabilizante acrilica especial para exteriores, color blanco.

3.4 - Tratamiento de Paredes

Cuando la membrana se termine sobre pared, se debera retirar la totalidad del revoque hasta
una altura de 0,25m. o hasta 0,10m. del pretil mas alto, a esta altura se confeccionara una
canaleta de 0,05m X 0,05m, la que se revocara con arena y cemento (3 a 1) con hidréfugo al
igual que los revoques entre esta y la superficie de la azotea con un espesor minimo de 2 cm.
No se deberan dejar aristas vivas en los encuentros entre superficies horizontales y verticales,
en todos ellos se realizaran media cafia, con un radio minimo de 0,05m.

3.5 — Nuevo desagiie

Se debera construir un nuevo punto de desagiie de didmetro @110, segun se muestra en los
gréficos. Las pluviales seran canalizadas con cafio de PVC @110 color blanco con proteccion
UV, desde la terraza, hasta la planta baja.

Se procederad a realizar una perforacidn en la baranda de mamposteria, teniendo especial
cuidado en no comprometer la estructura de la construccién. Para evitar filtraciones de agua
se colocara alrededor del cafio poliuretano expandido para su fijacién. Se terminara con
revoque exterior en ambas caras del muro, que estara conformado de la siguiente manera: se
haran en tres capas, se aplicara una primera capa impermeabilizante con arena y cemento con
hidroéfugo, luego las dos capas de revoque grueso y fino seglin se describen en el punto 5.3.1.

3.6 — Reparacidn de fachada de ladrillo

Se procedera a reparar el sector de ladrillo en fachada, para impedir la filtracion de agua. En
primera instancia se procedera a hidrolavar toda la fachada, y en las zonas en donde exista
vegetacién o la juna entre ladrillos este deteriorada, se debera limpiar con cepillo metdlico
para posteriormente recomponer la junta. Por otro lado, se debera reparar cualquier fisura
gue exista en el paramento, si alguno de los ladrillos se encuentra en mal estado, sera
necesario picar y sustituirlo por uno nuevo.

Por ultimo, la superficie tendra una capa de terminacidon como se especifica en el punto 15.4.

3.7 — Impermeabilizacion de sector de piedra en fachada.

Se procedera a impermeabilizar el sector de piedra en la fachada para impedir la filtracién de
agua al interior de la construccién, por medio de la aplicacién de una impregnacién
hidrorepelente, liquido incoloro en base a siloxano.

Para aplicar el mismo, se deberd limpiar toda la superficie, eliminando la vegetacion y de ser
necesario recomponer las juntas entre las piedras. La aplicacién del producto se debera
efectuar segun especificaciones del fabricante.

4 — Colocacion de membrana asfaltica UNIT

4.1 - Imprimacion

Se imprimaran la totalidad de las superficies a impermeabilizar.

Sobre el sustrato (alisado de arena y portland) se colocaran dos o mas manos de imprimacion
asfaltica de base hidrocarbonada (solucion asfaltica especifica para su uso como imprimacion):
la primera de las capas puede ser diluida, pero las siguientes manos deben ser puras hasta
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llegar a los 100g/m2 de asfalto puro como minimo, o a las cantidades especificadas por el
fabricante

La imprimacién deberd ser inspeccionada por la Direccion de la Obra, previo a la continuacién
de los trabajos de pegado de membrana.

4.2 - Membrana

Previo a la colocacién de la membrana se deberd limpiar la superficie de forma de liberarla de
polvo o cualquier otro vestigio de suciedad o desperdicio que pueda impedir o comprometer la
correcta adherencia de la membrana a la superficie.

Se colocara membrana asfaltica prefabricada con aluminio gofrado de 44k/rollo (4mm) no
crack soldada. La misma debe estar certificada por la norma UNIT 1058:2000.

Tanto los materiales utilizados como los procesos de colocaciéon no descriptos en la presente
memoria, se realizaran de acuerdo a las Normas UNIT, desde la 1052:2000 a la 1059:2000 vy la
1065:2000.

Sistema de colocacion: adherida, donde todas las capas que constituyen la impermeabilizacién
deben adherirse totalmente, tanto entre si como al soporte, habiéndose tratado previamente
con la imprimacidn detallada.

La membrana se colocard en sentido perpendicular a la direccién de la pendiente, y se
comenzara a colocar desde los puntos bajos a los puntos altos solapando en la direccién de la
pendiente. Este solape serd de 10cm, y se debe hacer con el maximo de cuidado, asegurando
el perfecto sellado entre capas (consultar UNIT 1065:2000, punto 8.3).

Los pretiles se forraran en su totalidad y se le dard continuidad a la membrana de la losa con la
de los pretiles, se subirad con la membrana de la losa hasta el pretil 0,20m, y se bajara con la
membrana del pretil hasta la losa 0,20m, colocando la membrana de la losa por debajo de la
del pretil. Se repite la misma solucién para el encuentro entre muros y la losa.

Se repasaran todas las soldaduras, calentando el solape y cuidando de planchar con cuchardn,
dejando una unién segura y prolija, luego esta faja se pintard con 2 manos de aluminio
asféltico en unos 10 cm de ancho.

Ancho de esta capa: 5cm + 5cm (10cm montado en los bordes de unidn soldados).

En el caso de los ductos de humos, ventilacion, etc. se realizardn gargantas de media cafia.

La empresa debera tener especial cuidado en la uniéon entre membrana y desagiies existentes.
4.3 — Impermeabilizacién desagiie de pluviales

Se rectificardn las bajadas de pluviales, las cuales no podran ser reducidas en su diametro
actual, se abriran hasta descubrir el cafio de bajada, se comenzara a impermeabilizar por este
punto, se confeccionard un embudo de membrana el que entrara en el cafio de bajada 0,20 m.

y se soldara totalmente al mismo.

En cada bajada de pluviales, las mismas deberan llevar a desagotar al patio interior de planta
baja.

Pagina 18 de 65



antel

I empresa de comuricacit
delos uruguayos

Se limpiaran todas las bajadas de pluviales hasta las primeras cdmaras al pie de las mismas en
la planta baja inclusive.

4.4 - Ensayos hidraulicos
Las pruebas se deberdn coordinar con anticipacién, fijando fecha y hora de realizacién de las
mismas con la Direccion de Obra.

Luego de colocada la membrana y previo a continuar con los trabajos, se realizardn dos
pruebas en la azotea, una de escurrimiento y otra de estanqueidad, para lo mismo se
procederd de la siguiente manera:

e Pasaje de cinta por toda la columna hasta las camaras de inspeccidn correspondientes

e Tapado de las cafierias al pie de las columnas.

e Llenado de los cafos con agua coloreada hasta llegar al nivel de la impermeabilizacion.

e Reposo por 24hs, inspeccion.

e Sise comprueba que las columnas no pierden, se llenara la azotea con agua coloreada
hasta debajo del nivel de garganta o unos 0,20 cm del nivel mas alto de la azotea y se
inspeccionara nuevamente 24hs por parte de la Direccidon de obra o su representante
verificando que se mantenga el nivel de agua y comprobando el estado de las losas,
constatandose la inexistencia de manchas de humedad.

En caso de encontrar filtraciones se deberd encontrar la falla, reparando la misma y
realizando nuevamente la prueba.

Este procedimiento se repetira hasta tres veces, si persisten los problemas se procedera a
levantar la totalidad de la membrana, y colocar nuevamente, empleando para esto
membrana nueva.

Todos estos trabajos asi como las reparaciones que sean necesarias hasta que el trabajo quede
correctamente realizado son de cargo de la empresa contratista y se consideran incluidos en el
precio total. Las reparaciones incluirdn la de las columnas de bajada de ser necesario.

Una vez comprobado la inexistencia de manchas de humedad, se procedera a retirar los
tapones y se verificard el correcto escurrimiento del agua.

Nota: La empresa constructora debera tomar como precaucién la inestabilidad climatologica
de la zona, por lo tanto en caso de lluvia, se deberd liberar la carga hidraulica. Necesariamente
la Direccién de Obra debera aprobar esta etapa para pasar a la siguiente.

En la cotizacién se debera tener en cuenta la posibilidad de uso de bomba para el llenado de la
azotea y tener en cuenta que cualquier dafio causado durante la prueba sera de cargo del
contratista la reparacion del mismo.

5- Albaiiileria

5.1.-Demoliciones.-

Generalidades:

Toda demolicidn y retiro debera ejecutarse sin dafio a la estructura que no se va a modificar
y a las edificaciones linderas. Si tal daifo ocurre, el contratista debera ejecutar las
reparaciones necesarias, con materiales y mano de obra adecuada para que la reparacion
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iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecucion de dichos trabajos.
Previo a la demolicién, se efectuaran los cateos correspondientes.

Se deberdn realizar todos los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a
la obra, al personal o a terceros. Se deberan utilizar puntales adecuados y efectuar el
procedimiento de apuntalamiento habitual, con los arriostramientos correspondientes.

Cualquier trabajo de demolicidn previo a su ejecucidn, debera necesariamente ser advertido y
confirmado por la Direccidn de Obra.

La forma de demoler estara de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del
Banco de Seguros y MTOP.

Seguridad: todos los trabajos de demoliciones estaran especialmente considerados en el
Plan de Seguridad solicitado, debiendo detallar particularmente las medidas de resguardo,
tanto para el personal que las ejecuta, asi como de prevencion de accidentes a terceros. Esto
incluira todos los elementos de seguridad solicitados en el rubro implantacion (vallados,
andamios, cercados, volquetas, entre otros).

Serd responsabilidad de la empresa contratista la disposicion final de los escombros y
materiales resultantes de éstos trabajos.

El escombro resultante sera rociado con agua para evitar que se levante polvo y podra ser
acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado inmediatamente cuando su volumen
interfiera con la ejecucion de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de una volqueta
estandar.

5.1.1.- Retiro de aberturas:
Se deberdan retirar las aberturas existentes indicadas en planos. En el rubro se incluyen los
acarreos, retiros y disposicion final de los escombros generados.

5.1.2. — Demolicidn de muro

Se cotizard la demolicidn y el retiro de muros de mampuestos de ancho nominal 15 cm y ancho
nominal 30cms (unidad de metraje: m2), segun se especifica en los graficos adjuntos. En el
rubro se incluyen los acarreos, retiros y disposicién final de los escombros generados.

Se aclara que luego del retiro de las aberturas, se debera proceder a la demolicién de la “salida
bote” donde se ubica la puerta de acceso a la azotea y la puerta ventana en una de las oficinas.

5.2.-Albaiiileria

5.2.1. - Muros de mamposteria

5.2.1.1 — Muros exteriores

Se construird con las mismas caracteristicas que los muros existentes, hasta una altura
suficiente que permita colocar la cubierta inclinada. Se revocara la cara hacia el interior y la
cara hacia el exterior se impermeabilizara con arena y portland con hidréfugo.

5.2.1.2 — Muros interiores M0O1

Para tapar los huecos en los muros, resultantes del retiro de aberturas, se deberd catear el
material de los muros cercanos, debiendo en todos los casos utilizar idénticos materiales a los
existentes (sea ticholo o ladrillo) asi como la posterior terminacidén de capas de revoque o
revestimiento segun corresponda.-

5.2.2. - Tabique de yeso. M02
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Los tabiques y aplacados seran encintados y masillados quedando prontos para la aplicacion
de enduido y pintura. No se permitiran superficies alabeadas debiendo tener especial cuidado
en el aplomado al momento de la ejecucion.

Descripcion de materiales constitutivos del sistema:

Elementos del sistema:

Placas de roca de yeso regular: Las placas estan formadas por un nucleo de roca yeso bi-
hidratado (Ca SO4 + 2 H20), cuyas caras estan revestidas con un papel de celulosa especial.
Al nucleo de yeso se le adhieren laminas de papel de fibra resistente de un espesor de 0,6 mm
y de un gramaje aproximado a 300 gr/m2.

El espesor de las placas sera al menos de 12.5mm.

Montantes:

Parantes de chapa galvanizada N° 24 compuestos por dos alas de distinta longitud, 30 mm y
35 mm y por un alma de longitud variable 69 mm.

Presentaran perforaciones en el alma para el paso de cafierias.

Las alas deberan ser moleteadas para permitir la fijacién con tornillos auto roscantes (T2).

Uso: Forma parte del bastidor al que se atornillard la placa en paredes, cielorrasos y
revestimientos.

Soleras: Elemento de colocacién horizontal de chapa galvanizada N° 24, compuesta por dos
alas de igual longitud de 35 mm. y por un alma de longitud variable: 70 mm.

Uso: Perfil guia, que junto con los montantes formara el bastidor sobre el cual se atornillara la
placa. Se fija a los pisos, losas y/o paredes.

Fijaciones:

Se utilizaran tornillos con cabeza Phillips, chatos, fresados, auto roscantes, galvanizados o
empavonados.

Se utilizaran para fijacion de montantes con soleras. Minimo 28 tornillos por placa y por lado.
Masilla:

Formulada en base a resinas vinilicas especiales, se utiliza para tomar juntas de las placas de
yeso, adhiriendo la cinta de papel que se describe a continuacion.

Cinta de papel:

Elemento de terminacién que consiste en una banda de papel celulésico fibrado de alta
resistencia a la tension, tiene un ancho Standard de 50 mm, premarcada al centro.

Cantonera:

Guarda canto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32 x 32 mm, con nariz redondeada y
angulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetracion de la
masilla.

Uso: se coloca para proteger los angulos salientes entre las placas.

Normas de calidad:

Las placas de yeso deberan cumplir con la Norma ASTM C36 Y 119 y las estructuras metalicas
con las Normas ASTM A446 y A525. El cumplimiento deberd especificarse en el producto.
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Lana de roca:

La camara entre ambas laminas se rellenara con lana de roca (densidad 100Kg/m3) con
espesor minimo de 50 mm. Se deberan instalar en la estructura, previo a la colocacién de las
placas, las instalaciones que correspondan (eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, entre
otras).

Observaciones:
i) Se colocaran cantoneras metalicas en todas las aristas expuestas.

i) En sectores donde se prevea la instalacion de elementos cuyo peso comprometa el
desempefio del tabique (ej: rack de datos, tableros, calefones, etc.), se debera contemplar el
correspondiente refuerzo de la estructura de perfiles propios del sistema. Esto sera coordinado
con la Direccion de Obra quien a su exclusivo criterio definira dichos puntos particulares
solicitando la ejecucion de refuerzos sin que ello genere costos adicionales para Antel.

iii) Se deberan instalar en la estructura, previo a la colocacion de las placas, las instalaciones
que correspondan (eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, entre otras).

iv) Para los casos en que se realice revestimiento, el mismo se ejecutara hasta una altura de
2.10m y luego se continuara con el enduido hasta el cielorraso.

v) Para el caso de la sala de descanso se revestira por sobre la mesada, hasta una altura de
60cm vy los laterales al hueco de la heladera hasta una altura alineada con el revestimiento por
sobre la mesada.

v) En todos los huecos donde se van a colocar aberturas se debe realizar un refuerzo de la
perfileria en todo el perimetro de la abertura.

5.2.3. - Construccion de dinteles y antepechos

Sobre las puertas, se procedera a clocar 3@8 dentro de una capa de concreto de espesor 5cms
de altura y apoyados no menos de 30cms de cada lado, a la altura del marco superior de la
abertura.

Si la abertura tiene un largo mayor a 1m, se procederd a colocar un dintel de hormigdén armado
segun se establezca en el proyecto del calculo estructural.

5.2.4. - Alisado de arena y portland

Se realizard un alisado de arena y cemento portland en partes iguales de espesor minimo 3
cm., en el sector donde se retiro toda la impermeabilizacion, para conseguir una terminacién
adecuada para recibir el pavimento. Previamente a su ejecucion la superficie se limpiara
completamente, se humectara (sin dejar charcos) y se aplicard una lechada de agua y cemento
como puente adherente. La superficie obtenida debe quedar uniforme y sin huecos visibles.
Posteriormente se fretachard hasta obtener una superficie plana, sin agujeros ni ralladuras.

5.2.5.- Amures de abertura

La empresa, segun rubros correspondientes, suministrard y colocara la abertura de hierro y
alumnio, con la correspondiente perfilaria y elementos constitutivos.

El presente rubro refiere a los trabajos de amure o fijacidn de estos elementos y los demas que
formen parte de la obra terminada. En todos los casos se realizardn con arena y cemento.

En todos los casos, se deberd verificar la verticalidad y horizontalidad y perfecta estabilidad y
firmeza en la colocacién de los elementos constitutivos.

5.3.- Revestimientos
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5.3.1. - Revoques grueso y fino

En donde sea necesario, se revocaran los muros que estén en rustico, y por otro lado, se
procedera a la recomposicion de los revoques resultantes de las tares de demolicién y retiros, ya
definidos con las mismas caracteristicas que el muro existente.

Los revoques estaran conformados en una primera capa de mortero de cemento de albafiileria y
arena terciada (1:6) como revoque grueso (regleada y peinada) y la segunda de revoque fino:
mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el
espesor nominal sera de 2 cm.

Sobre hormigdn, ticholo, bloques u otras superficies dificiles de cargar con mortero se aplicara
una azotada de consistencia liquida de arena gruesa y portland (3:1). En los dngulos salientes
llevaran cantoneras de chapa nervada en 2 mts de altura, por lo menos.

Nota: Los muros exteriores que lleven tabiques de yeso en su cara interior, deben ser revocado
en su cara interior.

5.3.2. — Revoque exterior

Los revoques exteriores, se hardn en tres capas, se aplicara una primera capa impermeabilizante
con arena y cemento con hidréfugo, luego las dos capas de revoque grueso y fino, segin ya se
describié en revoques interiores.

Como parte de las tareas referidas a revoques de paredes se debera incluir el suministro y
colocacion de cantoneras de aluminio (25mm x 25mm) para todos los angulos vivos que
corresponda.

5.3.3.- Porcelanato en pisos exteriores e interiores
Se procederd a colocar nuevo piso de pocelanato, el cual deberd ser antideslizante en el exterior,
del mismo colocar que el interior.

Caracteristicas del piso exterior:
- Terminacioén: rustico (antideslizante), color y textura, tipo “soho gris” (de las mismas
caracteristicas al utilizado en el nivel de acceso de personal por la calle Treinta y Tres.
- Dimensiones: 60 x 60 cm
- Calidad: 1° calidad, rectificados, planos y con menos del 0,5% de variacién dimensional.
- Resistencia: Para alto transito PEI IV o Mohs 6.
- Debera cumplir con la norma ISO 13006
- Resistente a productos quimicos
- Resistencia a la rotura --- max. 7,5 mm
- Calidad de la superficie: un maximo del 95% debera estar exento de defecto
visible que pueda menoscabar la apariencia.
Cuadro referencia caracteristicas del material:

CARACTERISTICAS NORMA VALOR REQUERIDO VALOR MEDIO
Resistencia ISO 10545-14 3 5
Absorcion al Agua ISO 10545-3 0,50% 0,05%
Resistencia a la flexion EN 100 27/Nmm?2 50

. . ., Estandar ISO 13006
Resistencia a la abrasién ISO 10545-6 Anne xG Max 175 125mm
Re'5|sFenC|a a productos EN 122 B A
quimicos
Resistencia al hielo EN 202
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Color a eleccion de la Direccion
de Obra

Previo a la colocacidn, se deberd presentar a la Direccién de Obra, muestra y cuadro impreso
con las caracteristicas del material, para su aceptacién.

De la aceptacidn del porcelanato:

Previa puesta en obra se deberd presentar muestra del porcelanato y cuadro de caracteristicas
para que la Direccidon de Obra, a exclusivo juicio, evalle, acepte o eventualmente rechace en
cuyo caso se debera presentar nuevas muestras, tantas veces como sea necesario hasta lograr
la aceptacidn por parte de la Direccion de Obra.-

De la colocacidén:
Sobre las superficies a colocar el pavimento se garantizard que este perfectamente lisa y
uniforme para la dptima colocacién de las piezas de porcelanato. Se deberd tomar particular
cuidado y atencién a los niveles de pisos terminados que seran definidos en obra, junto al
director de obra.

Previamente a la colocacidn del pavimento se debera realizar la totalidad de las canalizaciones
(eléctrica y/o sanitarias) por piso, las que seran ejecutadas mediante picado de contrapiso,
quedando embutidos ductos de PVC rigido, camaras y cajas de registro en cantidades y
recorridos segln lo sea necesario y en un todo de acuerdo a exigencias que surjan de los
proyectos correspondientes de eléctrica y sanitaria solicitados en rubros correspondientes.-

La colocacion sera con pegamento especifico para porcelanato, tipo “Binda” o similar.

Las juntas entre piezas de porcelanato seran ejecutadas con separadores plasticos y
terminadas con relleno de pastina color similar al del pavimento y serd inferior o iguala 2 mm,
con la preparacion de fabrica. Los arranques de colocacién seran los que indique la Direccién
de Obra para cada piso. No se aceptaran piezas manchadas, rotas o fuera de nivel, los recortes
seran perfectos.

NOTA: el piso interior va a ser igual al exterior con la excepcion que no es antideslizante

5.3.4.- Z6calos de Porcelanato:

En la totalidad del local donde se coloque el porcelanato, habra de colocarse zécalos de
idéntico material en piezas de 60cm x 10cm.-

Las juntas entre piezas del zécalo seran ejecutadas con idéntico criterio al detallado en la
colocacion del pavimento, debiendo respetar las juntas del despiece del piso.

Nota: se deberd colocar umbral de granito gris en donde se retiraron las aberturas existentes,
para poder crear una transicion adecuada entre los pisos..

6 — Cubierta

El calculo estructural del presente rubro deberda formar parte del proyecto estructural
entregado por la empresa adjudicataria y solicitado segin 2.1. En el mismo se deberan de
especificar todas las secciones, elementos de fijacion, cantidades y distribucion, que aseguren
una correcta colocacién de la cubierta.

6.1- Cubierta - Suministro y colocacion de paneles
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El edificio tendrd cubierta conformada por paneles auto estructurales prefabricados tipo
multicapa, con nucleo de poliestireno expandido de alta densidad (16kg/m3 o superior) y
terminaciéon en chapa galvanizada pre pintada de espesor 0.5 mm (minimo).

Los paneles seran de 20 cm de espesor minimo en funcidn de la longitud entre apoyos: muro
posterior (suroeste) y delantero (noreste). Tendrd caida hacia el patio interior.

Una vez colocada la cubierta en los muros exteriores, se debera realizar babetas contra pretil.
Para ello se pegard parcialmente membrana asfaltica con terminacién aluminio para proteger
los encuentros y se ejecutara las babetas correspondientes. La terminacidn sera con revoque
fino y membrana liquida en dos manos. También se debera incluir el canaldn como se indica en
los planos adjuntos.

Todos los elementos de fijacion seran propios del sistema de forma de asegurar un correcto
sellado y fijacién.

7- Cielorraso
7.1 — Cielorraso metalico suspendido Tipo Armstrong
El sistema serd tipo Georgia Beveled Tegular con sistema de suspensién Prelude de 15/16".

Las placas seran de orilla cuadrada de medida 24 x 24 x 5/8" color blanco, con sistema de
suspension Prelude de 15/16".

La estructura del cielorraso debe ser armada para que la ubicacion de las luces quede segln
plano adjunto.

8 — Carpinteria de aluminio

Generalidades

En todos los casos se incluird el suministro de las aberturas asi como cualquier complemento
que sea requerido para el correcto funcionamiento del sistema seguin recomendaciones del
fabricante y definicién de la Direcciéon de Obra.

Asimismo todas las aberturas seran de aluminio color anolock marrén segun las
especificaciones de cada lamina. En todos los casos seran de sistemas de alta prestacion.

La entrega y colocacion de las aberturas se coordinard con la Direccidon de Obra. Al momento
de la recepcién de los trabajos las aberturas deberan lucir en perfecto estado sin ralladuras
debiendo, en todos los casos, verificar al momento de su instalacion, la verticalidad vy
horizontalidad de los elementos constitutivos.

Todas las aberturas tendran vidrios que seran transparentes o translucidos, laminados de 6mm
de espesor.

Los marcos tendran un ancho minimo de 76mm para las aberturas corredizas y de 66mm para
las batientes, admitiéndose una variacién dimensional de mas/menos 2mm.

Herrajes:
Se usardn herrajes disefiados especialmente para aluminio.

En todos los casos se deberdn utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados
por la marca y modelo de la abertura.

Se debera prever la cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo
a lo especificado por la marca marca y modelo de la abertura.
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El costo de estos herrajes debe estar incluido en el costo unitario de la abertura.

La empresa adjudicataria debera sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccién absoluta, y colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le
reciba definitivamente la obra.

Amure

Las aberturas se amurara con mortero de arena y cemento 3:1 con aditivo hidréfugo liquido en
la proporcion sugerida por el fabricante del mismo. Luego de amurada, se aplicara en el
perimetro exterior un corddn de sellador, preferentemente de silicona, el mismo debe de ser
apto para la intemperie, con propiedades elasticas, con una vida util de mas de 10 afios y de
tipo neutro. Se recompondran, en caso de ser dafiados, las mochetas o jamba, los dinteles y
los antepechos exteriores e interiores con el mismo mortero antes especificado. Para el caso
de los antepechos se les realizara con mortero con hidréfugo con una pendiente hacia el
exterior de un 2% de forma de evitar el estancamiento de agua.

Consideraciones a tener en cuenta para la instalacidén en obra:
Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre
o bronce, que producen corrosion electrolitica, se recomienda emplear:

Un separador consistente en un film plastico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor,
en toda la superficie de contacto.
Una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfaltica.

Para el amurado, se cuidara que los premarcos y marcos no se deformen, es decir que:
- Se mantengan planos.

- Las esquinas permanezcan con 90°.

- Los lados permanezcan rectos.

8.1.- Puerta — ALO1
Suministro, traslado y ajuste de puerta en obra. La abertura serd de aluminio color anolock
marrén, con vidrio de 4 mm, serie tipo Gala de Aluminios del Uruguay. Las medidas serdn
rectificadas en obra.

8.2.-AL02

Suministro e instalacion de abertura de aluminio proyectante, perfileria serie tipo Gala, con
terminacién anolock marrén, de medidas segun se indica en planilla, y vidrio de 4 mm. En
todos los casos donde se utilice vidrio, los mismos contaran con un laminado de seguridad que
cubrird la totalidad del vidrio, en piezas enteras y colocadas antes de armar la abertura
(incluyendo los sectores bajo burletes y dentro de perfileria). Caracteristicas del laminado:
espesor de esta [ldmina sera mayor o igual a 150 micrones.

8.3.- ALO3

Suministro e instalacién de abertura de aluminio corrediza, en perfileria serie tipo Gala, con
terminacién anolock marrén, de medidas segln se indica en planilla, y vidrio de 4 mm. En
todos los casos donde se utilice vidrio, los mismos contaran con un laminado de seguridad que
cubrira la totalidad del vidrio, en piezas enteras y colocadas antes de armar la abertura
(incluyendo los sectores bajo burletes y dentro de perfileria). Caracteristicas del laminado:
espesor de esta lamina serd mayor o igual a 150 micrones

9- Carpinteria de hierro

9.1 — Puerta
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El marco se realizard con hierro dngulo de 2 y 1/4” y e=3/16", el cual ird amurado con 10
pernos de varilla 16 mm, 4 a cada lado y 2 superiores, soldados en el lugar, para evitar roturas
en mamposteria, de acuerdo a lo indicado en planos.

Se debera sellar la junta entre el marco y la mamposteria con silicona.

La hoja estard formada por un bastidor de tubular de hierro de 40x20mm y e=2mm, con un
refuerzo en la zona de agarre del tirador de hierro y caja para alojar la cerradura, de acuerdo a
lo indicado en la planilla.

Dicho bastidor se forrara en su totalidad con chapa N°16 en ambas caras.

Llevara 4 pomelas de hierro acordes al peso de la misma, tirador de hierro de 1” de didmetro
e=12mm, barra anti panico, y cerradura Mul-T-Lock. El accionamiento de la barra antipanico
libera la cerradura Mul-T-Lock ante una posible evacuacion.

Es obligatoria la entrega de 6 juegos de llaves, los cuales no ocasionaran costos adicionales
para Antel. Por ultimo, se debera colocar un brazo articulado tipo CT 3000, marca Tesa, que
debera ser acorde al peso de la puerta.

Terminacion de tres manos de pintura 3 en 1 tipo INCA, color a definir por la Direccién de
Obra. Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras.

10.- Eléctrica
En este rubro se incluye el disefio y suministro del proyecto de eléctrica, que los planos finales

deberan ser firmados por técnico habilitado por UTE y entregados al finalizar la obra.

Consideraciones generales

Las presentes especificaciones tienen por objeto regular la ejecucion de las instalaciones
eléctricas, correspondientes a los trabajos en el sector de Planta externa en la Central de Paso
del os Toros.

Las mismas se deberdn realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memorias
incluidos en el presente pliego de condiciones y a las disposiciones contenidas en los
Reglamentos para Instalaciones Eléctricas de U.T.E., U.R.S.E.A..

Dado el caracter “llave en mano” de las instalaciones, se deberdn considerar todos aquellos
materiales y trabajos que aun no figurando explicitamente en el presente Pliego sean necesarios
para una correcta ejecucion de los trabajos y/o un buen funcionamiento de la instalacion.

El corrimiento de puestas a solicitud de la Direccién de obra, dentro de un mismo local, no
implicara costo adicional alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya ejecutado.

Se considerara al Contratista como un técnico responsable, de manera que el mismo debera
prever todas las acciones que deba tomar para la correcta ejecucidn de los trabajos y excelencia
de calidad. Se exigird una terminacion impecable en la ejecucién de todo el trabajo, de acuerdo a
las especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones y planos.

10.1 - Alimentacidn
La alimentacidon general de tablero existente es en trifasica 230v- 50hz.

Pagina 27 de 65



antel

I empresa de comuricacit
delos uruguayos

La alimentacion de la oficina se realizara desde el peine de distribucién ya instalado en el tablero
y serd en 230 bifasica.

Adecuacién y/o desmontaje de instalacion existente

Dado que durante la ejecucidén e instalacidn del nuevo proyecto hay que retirar y/o modificar
lineas y ductos de instalaciones eléctricas existentes se debera prever y cotizar en la propuesta
todos los trabajos y materiales que sean necesarios para lograr un perfecto acople de las
instalaciones existentes con las nuevas indicadas en laminas y se colocaran todos los
elementos de terminacién que correspondan como ser: ductos, tapas, cajas, curvas, collarines
para atillar los cables y demas accesorios, inclusive aquellos que aunque no estén
debidamente especificados y sean necesarios para el correcto funcionamiento de Ia
instalacion.

Modificaciones

El instalador deberd mantener actualizados los planos de obra (sea por cambios propios de la
instalacion eléctrica o como consecuencia de cambios en la arquitectura). Esta actualizacion
sera como minimo mensual, debiendo entregar la misma a la Direccion de Obra previo a cada
avance de obra.

Una vez finalizados los trabajos y previo a la Recepcidn Provisoria, el Instalador deberd
entregar a la Direccién de Obra para su aprobacién los planos conforme a obra finales (original
en soporte magnético y copia en papel) en versién 2013 de Autocad.

El Instalador deberd al momento de presentar su oferta estar registrado en U.T.E. como
empresa instaladora y contar con personal debidamente capacitado para la tarea a realizar y
en numero suficiente para el tamafio de la obra.

Todos los trabajos serdn realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo
trabajo que a juicio de la Direccidn de Obra se encuentre desprolijo debera ser realizado
nuevamente con cargo al Instalador y si fuere del caso reponer materiales los mismos seran
también a su cargo.

Las ubicaciones de todas las puestas serdn confirmadas en obra.

Materiales
Todos los materiales deben cumplir con las caracteristicas técnicas detalladas en estas bases.

Asi mismo deben tener las siguientes caracteristicas generales:

- Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados.
- Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA.
- Laaprobacién de los materiales a utilizar quedara supeditada a la Direccién de Obra.

La empresa debera determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los
trabajos que se solicitan en la presente contratacién que, aunque no estén debidamente
detallados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion y/o contribuyan
a dar una excelente terminacién.

En el caso que la empresa suministre materiales que no cumplen las especificaciones técnicas

requeridas en las presentes bases y/o difieran del listado que se adjunté en la propuesta,
deberan sustituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional.
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Los accesorios a suministrar deberan ser presentados a la Direccion de Obra para su
aprobacion.
Se verificara el funcionamiento de la instalacién, conexionado y protecciones.

Conductores

Se realizard la conexién de la acometida con el tablero nuevo y el cableado para
tomacorrientes y luminarias, de acuerdo a la reglamentacion de UTE. Estos deberan quedar
debidamente protegidos e identificados. Todos los circuitos se llevaran por cafios corrugados
ignifugos por sobre el cielorraso y las bajadas se realizaran embutidas entre las placas de yeso.

Deberan tener identificacién en su cubierta indicando seccién, marca y tipo. Tendran aislacion
apta minima para 750 voltios. Los cables deberan cumplir con las normas UNIT-IEC 227-1,
UNIT-IEC 227-3.

Los colores deberan estar de acuerdo al cddigo indicado en la nueva reglamentacion de UTE
para los casos de alterna (ROJO, BLANCO y MARRON para las fases y AZUL para el neutro), y
VERDE/AMARILLO para el conductor de tierra.

Los conductores seran tipo cable multifilar con aislacion de PVC tipo antillana y cobre
electroliticos, extra flexibles (clase 5 segiin norma IEC 228).

No se admitiran empalmes en las lineas.

A los solos efectos de la cotizacién se tomaran como referencia las siguientes secciones
minimas, salvo indicacién expresa. Para Acometida de conexionado con tablero existente sera
de 3x10mm? + T 10mm?, iluminacién, 1mm + tierra de 2mm y para tomacorrientes 2mm +
tierra de 2mm. Toda derivacidn debe salir con tierra reglamentaria minima 2mm.

Las secciones reales a instalar seran las que surjan del proyecto de eléctrica solicitado el cual
debera contar con el visto bueno de la Direccién de Obra. En caso de existir diferencias con las
secciones de referencia estas deberan ser contempladas al momento de la cotizacién sin que
signifiquen costos adicionales para la administracion.

Canalizaciones

Deberan cumplir con las normas UNIT 146 y UNIT-IEC 614, segun corresponda.

Previo a la puesta en obra la empresa deberd presentar muestras, folleteria, fichas técnicas
que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las
presentes especificaciones. Dicha presentacion deberd necesariamente contar con el visto
bueno de la Direccidn de Obra para su aprobacién y posterior instalacion.

Canalizaciones ductos rigidos PVC

En caso de colocacidn en contrapisos se conectaran entre si y/o a puntos de registro, mediante
ductos rigidos de PVC, de 50mm, especificos para instalaciones eléctricas, con seccién y
cantidad segun criterios ya establecidos (dimensionado de proyecto + 20% adicional tomando
como minimo lo definido en planos adjuntos).

Las cajas de registro

Las cajas de registro embutidas serdn en PVC autoextingible de reconocida calidad
(Hellermann Tyton, Conatel, Assano, entre otras), con certificacion UNIT, IRAM o ISO. Grado de
proteccion IP 40.

En todos los casos estas seran en dimensiones acordes a cantidades de cable.

Como criterio basico se utilizaran para cambios de direccidon en tramos suspendidos y/o aparentes
a empotrados.
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Ductos
Seran rigidos en todos los tramos de piso y en tramos empotrados en pared seran rigidos los
necesarios para canalizar cableado de datos (cableado eléctrica podra ser con PVC flexible).

En tramos aparentes se podra colocar, previa confirmacién con la Direcciéon de Obra, ductos
rigidos tipo “electrocanal” segin dimensiones y recorridos necesarios para conexionado de
puestos detallados en ldminas adjuntas. Seran también con criterio de datos y eléctrica
independientes y en este caso las cajas de registro podran ser exteriores de PVC. Tendran tapa
colocada a presién (“enclipadas”) y amuradas a mamposteria con tacos y tornillos).

Canalizaciones cafiio flexible pvc

En todos los casos que la canalizacién sea embutida se utilizardn ductos flexibles de PVC
(secciones y cantidades seguln proyecto solicitado). En el caso de colocarse en tabiques de yeso y
sobre el cielorraso, los ductos seran del tipo antillama (color azul).

10.2. - Tablero

Sera nuevo de embutir con capacidad minima para 64 modulos, 1 sola tapa de color fume y nivel
incorporado. Tiene que ser de material ignifugo y de marca reconocida en mercado tipo rocker o
similar.

Acondicionamiento
e Junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando a cual derivacién corresponde.

e Para la alimentacidn de conjuntos de interruptores se utilizardn puentes pre aislados
para 100A.

e Contard con bornera de riel aislada de salida de color verde-amarillo para todos los
conductores de descarga a tierra.

e Se pondra especial cuidado en equilibrar las cargas entre las distintas fases.

Caracteristicas de las Protecciones:

Interruptores de derivaciones
1. Serdn bipolares (ocuparan dos médulos para cada derivacion)
2. Termo magnéticos combinados con diferencial (incluida.)
3. Poder de corte 6KA en 230V, seglin norma IEC 898.
4. lluminacidn: El calibre térmico sera de 10 amp.
5. F.Motrizy Extractores: El calibre térmico serd de 16 amp.

Contactores
1. Los contactores serdn para riel din - In 20 amp.

Interruptor Horario- Mensual

1. El interruptor deberd de tener la funcién de temporizador mensual ya que se
utilizara para descargar las luces de emergencias. In 20 amp.

2. Los interruptores, contactores y Interruptores Horarios a utilizar seran de
procedencia europea o japonesa reconocida en plaza, en lo posible del mismo
modelo ya instalado.

10.3.- Alimentacion de tomas
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Condiciones Generales:

Todos los tomascorrientes estaran embutidos en pared.

Cada toma corriente y/o equipo de instalacion fija (seca manos, extractores, etc.) tendra
pegado un rétulo de acrilico con la identificacién de la derivacién a la cual pertenece. También
se colocara un rétulo plastificado de papel en el puente de sujecién de las plaquetas, los
mismos seran tipo Duomo de color blanco, o idénticas caracteristicas.

Cada puesto de trabajos estaran equipado con 3 tomacorrientes tipo schuko. También contara
con 3 (tres) puestas las cuales estaran previstas para las impresoras y demds. Una puesta de
estas tendrd 1 (uno) T.Schuko, mas 1(uno) T.Modular (tres en linea), mientras que las otras 2
(dos) seran 3 tomacorrientes tipo schuko c/u.

10.4. - Alimentacion de luces

10.4.1 - Interruptores Bipolar (lluminacién):

Todos los interruptores de las luces seran de corte bipolar y los mismos seran de embutir del tipo
Duomo de color blanco, o idénticas caracteristicas.

10.4.2 - Luminarias
Las Luminarias deberan cumplir con las normas IEC 62031, IEC 62384, IEC 62504.
Segun se detalla en ldminas adjuntas las luminarias serdn segun el siguiente desglose:

Se realizard una nueva red de iluminacidon en la totalidad del local por lo que se debera
desmantelar las luminarias existentes (segln lo ya solicitado en el rubro correspondiente) al
tiempo de desmontar la totalidad de la red eléctrica que las alimenta.

Se realizard nuevo tendido de cables para la alimentacion de las luminarias a suministrar y
colocar.

Se suministrara e instalaran Luminarias con las caracteristicas detalladas a continuacién.

En todos los casos se debera presentar muestra y modelo para aprobacion de la Direccién de
Obra previa su puesta en obra, de forma de certificar que todas las luminarias cumplen con las
presentes especificaciones.

10.4.2.1 - L1 — Oficina panel 60x60 led

- Luminarias de 600mm x 600mm, con acrilico difusor y

placas LED 6 x 11,6 W

- Chasis de acero esmaltado, lacado en epoxi- poliéster

blanco.

- Acrilico opal

- Convertidor electrénico LC1080 80W/350mA

- Flujo luminico 13/0 Im

-1P 20

- Cableado: Cable rigido de seccidn segun proyecto, aislacion

de PVC-HT resistente a 90°C, con bornera de conexion 2F+T,

con seccidon maxima de 2.5 mma2.

- En caso de estar colocadas en cielorrasos suspendidos desmontables se consideraran en éste
los refuerzos necesarios para garantizar su estabilidad.

En caso de estar en tramos de cielorraso rigido (fondo de losa y/o yeso) se colocaran con lingas
de acero para.

Ver imagen de luminaria de referencia en lamina adjunta.-
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10.4.2.2- L2- lluminacién exterior
Estas luminarias se encenderan automaticamente por medio de un contactor, el cual recibe la
sefial de una fotocelula que se debera de instalar en el exterior. Por lo tanto al momento de
cotizar este rubro se debera de tener en cuenta la fotocelula.
Foco Led Slim

Chip: SMD Multiled

Potencia: 100W

Temperatura: Luz Célida

Voltaje: 220-240V

Optica SDM

Grado de proteccion: IP65 o superior

Color: gris o negro

Indice de reproduccion cromatica del foco: Ra>85.

10.4.2.3- L3- Emergencia Autonomas Permanentes
Luminaria de emergencia auténoma para adosar a muro o losa.
Cantidad: Segun plano

Cuerpo: policarbonato.

Difusor: policarbonato trasltcido.

Ldmpara: Tubo fluorescente (o Leds)

indice de proteccién: 40.

Adhesivo con la indicacidn “SALIDA” y flecha.

Esta luminaria deberda contar con la aprobacién de la
Direccién Nacional de Bomberos (se deberd presentar
fichas técnicas y certificados de homologacion).

10.4.2.4- L4 - Emergencia Auténoma no Permanente

Suministro e instalacion luminarias de emergencia. Se deberan
suministrar y colocar equipos de baterias con una autonomia minima
de 2 horas, con marcas y modelos homologados por la Direccion
Nacional de Bomberos (se deberd presentar fichas técnicas vy
certificados de homologacidén). La funcién a cumplir es que en caso de I f :
corte de UTE, éstas se mantendran encendidas sin sufrir variaciones \
durante el tiempo indicado. El conexionado de estas luminarias sera '
con tomas independientes en cajas de registro estancas con tapa

ciega, individuales colocadas junto a cada luminaria.-

10.5 - Datos
10.5.1 - Canalizado linea General de datos
La canalizacion de la linea principal se hara aparente desde el rack de datos de la Central hasta

el tablero del local nuevo a construir mediante 1 cafios de hierro galvanizado tipo “Daisa”.

Se debera suministrar y colocar cafos galvanizados tipo “Daisa” o similar calidad.
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Se deberdn emplear piezas de terminacidn, conexién, cambio de direccion, entre otros,
prefabricadas del mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras que
puedan dafiar la capa galvanizada de los mismos. El diametro del cafio se establecerd de
acuerdo a la reglamentacién vigente. Para la fijacién de los cafios a muros, se emplearan
grapas tipo SISA, formadas por chapa galvanizada con cuia de fijacién. Las uniones a las cajas
de registro o de llaves se realizardan empleando bujes de conexion, con sus respectivas tuercas
y contra tuercas, procurando una firme conexion y filtracion de humedades. De ser necesario
se utilizaran prensa estopas.

10.5.2.- Canalizacion y Puesta para Datos

Se debera prever el suministro y colocacién de cajas para exterior tipo duomo de 3 médulos, y
cafios rigidos por los cuales ira el cableado de datos. A cada caja deberdn llegar dos cafios
rigidos de didmetro 25mm. Se debera colocar 3 puestos de datos en la oficina, al lado de los
tomas para los escritorios, y una puesta de datos en donde se ubique la impresora.

Los cables y médulos informaticos tipo RJ 45 seran suministrados por la empresa
adjudicataria. La red informatica sera realizada por ANTEL.

11- INSTALACION SANITARIA

Los precios cotizados para los trabajos de instalacién sanitaria deberan incluir la totalidad de
los materiales y los medios de obra para la realizacion de los mismos.

Materiales, normas y ordenanzas

Tanto los materiales como los procesos de colocacion no descriptos en la presente memoria,
se realizaran de acuerdo a las exigencias de las Normas UNIT.

Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos.

Se deberan tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a
cafierias, accesorios, etc.,

Se deberan incluir todos los accesorios, codos, embudos, reducciones, etc. que se necesiten
para un correcto funcionamiento de la instalacion sin que ello implique un sobre costo para
Antel.

Inspecciones

En ningun caso podra taparse, total ni parcialmente la instalacion, si no se cuenta previamente
con el visto bueno de la Direccion de Obra.

Todas las pruebas necesarias que deban realizarse seran a exclusivo costo del adjudicatario.
En todas las inspecciones coordinadas debera estar presente en la obra el técnico sanitario
designado y el representante técnico, para verificar el estado y funcionamiento de las
instalaciones de la cafieria suspendida.

Las instalaciones seran sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles:

- Desaglie (prueba hidraulica) 24hs con cafieria llena de agua hasta 2 m.c.a.

No se dara visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por
escrito por parte de la Direccion de Obra dichas pruebas.

11.1- Tendido de desagiies pluviales
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El trazado de cafierias de pluviales, materiales, diametros y pendientes seran los indicados en
laminas adjuntas.

Aquellos tramos que puedan quedar a la intemperie se realizaran de polipropileno con
proteccion anti-UV blancos, a diferencia de los que queden en el interior del edificio se
realizaran en PVC aprobado segun normas UNIT correspondiente.

Se debera realizar el desvio en la linea de pluviales segun lo indicado en ldamina adjunta. Se
modificara el desagle existente desviando el recorrido del mismo mediante el agregado de
cafieria de PVC de 110mm.

12.- Prevision Aire Acondicionado.-
12.1- Caja de prevision aire acondicionado

Generalidades
Se trata de la instalacién de previsidn para Equipos de Aire Acondicionado tipo “Split”.

Instalaciones sanitarias para desagies:

Se debera incluir los trabajos requeridos para las instalaciones de desaglies que se conectan a
la caja de previsidn de aire acondicionado

Las canalizaciones seran embutidas en tramos que lo admita y en sectores aparentes se debera
considerar su canalizacién con ductos rigidos @40mm (no mangueras).-

Estas instalaciones incluirdn registros y canalizaciones necesarios para su canalizacion hasta el
patio

Instalaciones eléctricas:
Se dejara la alimentacion eléctrica para la posterior conexidn de los equipos

13.- Deteccidn de alarma y seguridad

13.1- Tendido de canalizado para alarma de seguridad y deteccién

Se debera dejar prevista la canalizacién para la instalacién de sensores, que se conectaran con
una central de alarma existente. Se debera identificar el registro mas cercano, y realizar el
canalizado a partir de este punto.

Para la alarma de incendio se dejara un canalizado en daisa sobre cielorraso, y otro en el techo
de isopanel.

Canalizaciones

Deberan cumplir con las normas UNIT 146 y UNIT-IEC 614, segun corresponda.

Previo a la puesta en obra la empresa deberd presentar muestras, folleteria, fichas técnicas
que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las
presentes especificaciones. Dicha presentacion deberd necesariamente contar con el visto
bueno de la Direccidn de Obra para su aprobacidn y posterior instalacion.

Las cajas de registro

En cada lugar que se estipule la ubicacién de un sensor de alarma se debera colocar una caja
de registro.

Las cajas de registro embutidas serdn en PVC autoextingible de reconocida calidad
(Hellermann Tyton, Conatel, Assano, entre otras), con certificacion UNIT, IRAM o ISO. Grado de
proteccion IP 40.

En el caso de cajas de registro aparentes se utilizaran del tipo “Daisa” metalicas galvanizadas
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Serdn cajas de registro independientes para eléctrica y datos respectivamente.

En todos los casos estas seran en dimensiones acordes a cantidades de cable.

Como criterio basico se utilizaran para cambios de direccidon en tramos suspendidos y/o aparentes
a empotrados.

14.- Pinturas y enduidos

14.1.- Fijador:

Previo a la aplicacion de las diversas capas de pintura (fijador, imprimacion, enduido y
pinturas) y luego de reparadas las superficies segun lo detallado en el rubro reparaciones, se
debera verificar el correcto estado de todas las superficies eliminando restos de pinturas
desprendidas mediante rasqueteo, asi mismo se verificard y procedera a la limpieza de las
superficies despojandolas de restos de polvo y suciedades de modo de garantizar el correcto
“prendido” estas capas de pintura.

Una vez verificado esto se procedera a la aplicacién sobre revoques nuevos (incluyendo en tramos
de reparaciones en muros existentes) de una primera capa con una mano de fijador.

14.2.- Enduido:

En muros interiores y como terminacion previa a la aplicaciéon de pintura, se debera realizar
una capa de enduido. Esta se deberd realizar mediante aplicacion de 2 (dos) manos de enduido
tipo “Incaplast” lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.

14.3. - Pintura para paredes interiores

Se aplicara en todos los paramentos interiores de la habitacién en donde se ubica el tablero, y
en la habitacién en donde se retire el placar, una pintura para interiores latex al agua SUPER
LAVABLE para muros. Debe ser de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en envases
originales. Color: blanco (a confirmar en obra por director de obra).

Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y
masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas
y uniformes.

Se exigira una fina terminacién en todos los detalles. No se omitira ninglin retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dard a todo elemento, como minimo dos manos de pinturas, pero si aun luego
de aplicarlas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la
Direccién de Obra), ya sea por deficiencia de ejecucidn, por mala preparacién del fondo o mal
pulido de las aristas o superficies, etc., se dardn tantas manos como sean necesario para
subsanar defectos o se realizard el trabajo nuevamente a entero costo de la Empresa
contratista, sin derecho a reclamacion alguna.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme y deberan
recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se
ejecutaran con pinturas del mismo fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a
su uso y forma de aplicacion.

14.4. - Pintura impermeable exterior (anti algas)

Se procederd a pintar todas las fachadas, que actia como barrera anticarbonatacion. Debe ser
formulada especialmente para la proteccién de paredes exteriores, evitando la filtracion de
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humedad provocada por el agua de lluvia y sellando las fisuras que pudieran aparecer en el
revoque. Debe secar formando una membrana de gran elasticidad, resistente a la accién de los
agentes atmosféricos y que ademas evite el crecimiento de algas y hongos debido a la
incorporacién de bactericida, fungicida y alguicida no mercuriales. Calidad de referencia:
Incafrent Antialgas.

La aplicacién sera segln especificaciones del fabricante, y el color a eleccién del Director de
Obra. Se aplicaran tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y
uniforme (3 manos como minimo). Color: dos tonos de grises, uno similar a el grafito y otro
mas claro, a definir en obra por el director de obra. La aplicacidn de los colores sera similar a la
configuracién existente.

15. Limpieza de obra

15.1- Limpieza de Obra

Los escombros deberan ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el trabajo
barrida y levantada. Los materiales deberdn quedar ordenados en una zona donde no
entorpezca la labor de los funcionarios de otros sectores.

A la entrega de la obra se efectuard una limpieza final general a cargo del Contratista. La limpieza
deberd efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dafen las obras, evitdndose ralladuras,
salpicados, etc. Se retirardn todos los materiales, barreras de proteccién e implementos
sobrantes. Se realizard una limpieza profunda en todo el local contando con la aprobacién del
director de obra.

En todos los casos la limpieza de obra estard de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope maximo del 3% de la suma de los rubros 2 al 14
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Monto imponible

Nro | RUBROS Unidades ec:t?::z: UPnrii::o :rﬁl I::z:;e I::Z:::,e
de rubro | Rubro imponible | imponible
unitario total
1 Implantacion
1.1 Armado, vallado y protecciones gl 1
1.2 Presentacion de plan de seguridad gl
2 Estructura
2.1 Proyecto de calculo estructural gl 1
2.2 Reforma de estructura existente gl 1
2.2.1 | Pilares gl 1
2.2.2 | Vigasy carreras de coronamiento gl 1
3 Impermeabilizacion
3.1 Levantar revestimiento M2
3.2 Retiro de impermeabilizacion existente y limpieza
3.2.1 | Retiro impermeabilizacién en terraza M2
3.2.2 | Retiro impermeabilizacién en azotea gl 1
3.3 Tratamiento de pretiles M2
3.4 Tratamiento de paredes ml
3.5 Nuevo desaglie un 1
3.6 Reparacion fachada de ladrillo M2
3.7 Impermeabilizacion de sector de piedra en fachada M2
4 Colocacién de membrana asfaltica UNIT
4.1 Imprimacion M2
4.2 Membrana M2
4.3 Impermeabilizacion desagties de pluviales un 1
4.4 Ensayos hidraulicos gl 1
5 Albafiileria
5.1 Demoliciones
5.1.1 | Retiro de aberturas M2
5.1.2 | Demolicién de muro M2
5.2 Albafileria
5.2.1 Muros de mamposteria
5.2.1.1 | Muros exteriores M2
5.2.1.2 | Muros interiores M2
5.2.2 | Tabiques de yeso M2
5.2.3 | Construccion de dinteles y antepechos ml
5.2.4 | Alisado de arenay portland M2
5.2.5 | Amure de aberturas un
5.3 Revestimientos
5.3.1 | Revoque gruesoy fino M2
5.3.2 Revoque exterior M2
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5.3.3 Porcelanato en pisos exteriores e interiores M2
5.3.4 | Zdcalo de porcelanato ml
6 Cubierta
6.1 Cubierta — suministro y colocacién de paneles gl
7 Cielorraso
7.1 Cielorraso metalico suspendido Tipo Armstrong M2
8 Carpinteria de aluminio
8.1 Puerta ALO1 un 1
8.2 ALO2 un 2
8.3 ALO3 un 1
9 Carpinteria de hierro
9.1 Puerta un 1

10 Eléctrica

10.1 Alimentacion gl 1
10.2 Tablero gl 1
10.3 | Alimentacidn de tomas gl 1

10.4 Alimentacion de luces

10.4.1 | Interruptores bipolares (iluminacién) gl 1

10.4.2 | Luminarias

10.4.2.1 | L1 - oficina panel led 60x60 un
10.4.2.2 | L2 = lluminacién exterior un
10.4.2.3 | L3 — Emergencia auténomas permanentes un
10.4.2.4 | L4 — Emergencia autdbnoma no permanente un
10.5 Datos
10.5.1 | Canalizacion linea general de datos gl
10.5.2 | Canalizacion y puesta de datos gl
11 Instalacién sanitaria
11.1 Tendido de desagties pluviales gl
12 Previsién de aire acondicionado
12.1 Caja de previsién aire acondicionado un 3
13 Deteccion y alarma de seguridad
Tendido de canalizado para alarma de seguridad y
13.1 deteccion gl 1

14 Pinturas

14.1 Fijador M2

14.2 Enduido M2

14.3 Pintura para paredes interiores M2

14.4 Pintura para paredes exteriores antialgas M2

15 Limpieza general de Obra

15.1 Limpieza general de Obra global 1
A Suma de rubros

Monto imponible total
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C Leyes sociales (72.76% de B) S
D Complemento cuota mutual S
E IVA (22% de A) $
F Imprevistos 10% ( A+C+D+E) S
G Total oferta (A+C+D+E+F) $
H Comparativo (A+C+D) $

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo
quién debera tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el
pago de ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente, a excepcion
de los casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en la planilla
de cotizacion.

Durante la ejecucion de la contratacion, las cantidades indicadas para cada item
podran variar.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original vy copia), explicitamente identificados, firmadas por el representante
legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en  forma visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego que llevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catadlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podran presentarse
en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administraciéon se reserva el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccion al idioma espafiol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacién incluida en los mismos no sera tenida
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administraciéon considere dicha informacién
como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informaciéon o adjunte documentaciéon con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia Area de Arquitectura de Antel en la hora y dia
indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual
se realizara en la sala a determinarse el dia de la apertura.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

1. |Indicacién expresa de cual es su razdn social.

2. Declaracion Jurada que luce como Anexo | y Il en el presente pliego.

3. Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo ll, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningun otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

Pagina 40 de 65



antel

I empresa de comuricacit
delos uruguayos

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 5 ( cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 5( cinco) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia Area de Arquitectura
quien comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las

aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automéaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

1. Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

2. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y peérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso la Administracién
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.
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Integracion de Consorcio:

3.1 Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio,
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por
los representantes legales de cada empresa, con certificacion notarial de firmas, por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509
de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el Registro
Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

3.2. Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

3.2.1 Empresas que conformaran el consorcio.

3.2.2 Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

3.2.3.Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

3.2.4 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento
de asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus prorrogas en caso de corresponder.
Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Urugvial nacionalidad de las empresas.

3.2.4 Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

3.2.5 Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en
forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y se obligaran en forma
indivisible y solidaria entre si y en relacion con Antel por todas las obligaciones emergentes de
la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

3.2.6 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite
la constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos
en la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de
facturacion de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al
establecido en la misma.

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2. La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

23. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuaciéon aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigdén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
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hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipdtesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desaglies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Area de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal, que no figure
en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin

perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cédigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.
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Si el certificado de inscripcion tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la Administraciéon se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depésito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las polizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencion, éstas serdn devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.
PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con

el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.
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Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucién real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las
solicitadas en la planilla.

Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla_de
cotizacion, en caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), tanto
para la evaluacién como para la adjudicacion, se ajustara el importe maximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
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correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptaciéon del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacidon, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la

comercializacion de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES
De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria

de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.
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A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacién de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6 monto imponible, el mismo no podra superar el
valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las

leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerara como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la Administracion hasta el tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para

el comparativo de ofertas como para la adjudicacién se considerara que para dichos
rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si _durante la ejecucion de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto vy se le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion.
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11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

13.1.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberd fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administraciéon podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le

promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
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hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretaciéon de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.
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14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacion de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccidon personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracién considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad

e Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

Pagina 50 de 65



antel

I empresa de comuricacit
delos uruguayos

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

14.1 No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que
eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr
de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se
van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados
como deposito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2 No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de carton, cajas de madera,
nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de
aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto
propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la empresa deberd indicar cual es el procedimiento
a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

14.3 Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del
mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso
de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o
calle de entrada, debera ser comunicado al Director con una antelacion de 10 dias habiles al inicio
de la obra, para que este asigne un area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4 En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar
las siguientes precauciones:

14.5 Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose
prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como
la adecuada ventilacion de la zona.

14.5 Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos
mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en
forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

14.6 Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion

como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de
limpieza utilicen ceras de emulsion acuosa.
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14.7 En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.8 Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de
trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario
debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de
extincion.

14.9 El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdésferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

14.10 Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

14.11 Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.12 En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depodsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere
estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances
del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante,
Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo
de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de
conexioén de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastard que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Yy las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante,
quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.
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Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podrd disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Codigo
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.
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La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

¢ 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidaciéon de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacién general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

19.1.
19.2

19.3.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicion, en cada caso, la previa
intimacion y notificacién con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescisién de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos

pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.
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En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicard una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

® Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.
Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentaciéon de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia Area de Arquitectura no reciba
la documentacioén requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales

y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dard lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.
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21.1.

21.2,

21.3.

214,

21.5.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Area de Arquitectura una declaracion jurada firmada
por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razoén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Telefono, fax o correo electronico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcién de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

Nombre de la empresa.

Razén social.

RUT.

Direccion, teléfono, correo electronico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

o Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.
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e Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

o Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefan en la
obra contratada por Antel.

¢ Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la

empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
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25.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Previo al inicio de la contratacion, la empresa debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad
que luce como Anexo | del presente pliego de condiciones

La presente licitacion tiene informacién que la Administracion considera confidencial
(Anexo ....). Por tal motivo en el Anexo 1 de las presentes Condiciones se adjunta el
“ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD” cuya suscripcion por el 6 los representantes
legales de la empresa adquirente del plieqo, sera requisito previo para la entrega de la
documentacién mencionada.

Por lo expuesto, el procedimiento se requlara de la siguiente forma:
Firma del acuerdo de confidencialidad.

Elllos representante/s de la Empresa adquirente del pliego deberan concurrir a
Guatemala 1075, Edificio Joaquin Torres Garcia, Nivel 19, Asesoria Notarial, en el horario
de 9:00 a 16:00, o de lo contrario deben enviarlo firmado en dos vias acompafado con un
Certificado Notarial extendido por Escribano Publico que contenga: certificacion de
firmas, control de personeria juridica representacion y vigencia acompafado con el
correspondiente montepio notarial.

GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

29.2. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
29.3. Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del

Uruguay.

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
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29.7

30.1.

30.2.

Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que
estad en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 48-104-(16/3/2007)
19.846 (19/12/2019) ,18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la prestacion del servicio.

La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento a la Ley 19.196 sobre
Responsabilidad Penal Empresarial. Asimismo debera dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto 120/014 reglamentario de la Ley 19.172, art.12 del Decreto 128/016, sus
modificativos y concordantes.

COMUNICACIONES

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electronico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electronico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacién aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacion en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El presente acuerdo de confidencialidad (el “Acuerdo”) rige a partir de la fecha de su
suscripcion entre, por una Parte...... y por otra Parte....., cada una de las cuales es una

"Parte" y colectivamente, “las Partes”.

1. Introduccién. Las Partes han celebrado este Acuerdo para proteger la Informacion
Confidencial (definida en la clausula 2) que han intercambiado y / o pueden llegar a
intercambiar durante su relacion comercial, ya sea, en el marco de negociaciones asi como

una vez celebrado un contrato o contratos entre ellas y / o sus Afiliados. (“El propésito”).

2. Informacién Confidencial. Significa toda la informacioén, de cualquier naturaleza, contenida
en cualquier formato o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que
sea facilitada por la Parte Emisora a la Parte Receptora. La misma sera identificada como
“Informacién Confidencial’. Se incluye en esta categoria aquella informacién generada a partir

de la propia Informacién Confidencial.

3. "Afiliado" de una Parte, significa una compafiia que controla, o es controlada por la referida
Parte, donde "control" significa la propiedad, directa o indirectamente, de las acciones de una
compaiia que representa el cincuenta por ciento (50%) o mas de los derechos de voto en

dicha sociedad, o el derecho de administraciéon de la misma.

4. Uso de la Informaciéon Confidencial.

4.1 La Parte que reciba la Informacion Confidencial (Parte Receptora) de la otra Parte (Parte
Emisora) debera mantener la informacion estrictamente confidencial y no revelara dicha
informacion sin el consentimiento por escrito de la Parte Emisora. La Parte Receptora debera
custodiar dicha informacion con el mismo cuidado y diligencia que la suya propia.

4.2 La Parte Receptora solo usara la Informacién Confidencial para los fines del Propdsito.

4.3 La Parte Receptora podra revelar la Informacion Confidencial Unicamente a sus empleados,
agentes, contratistas, subcontratistas y terceras partes “Personas Autorizadas”, en la medida
que haya una estricta necesidad de conocer esa informacion. Las Personas Autorizadas
estardn alcanzadas por todo lo dispuesto en este Acuerdo y la Parte Receptora sera
responsable ante la Parte Emisora por cualquier incumplimiento de las Personas Autorizadas.
4.4 Las restricciones relativas al uso, reproduccién, transmision o acceso a la Informacion
Confidencial, no serdn de aplicacion para el caso en que: I) la informacion deba ser
obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicion legal o por resolucion validamente
pronunciada por la autoridad judicial, debiendo la Parte Receptora asi requerida, notificar

inmediatamente a la Parte Emisora de la recepcion de tal requerimiento, a fin de que la Parte
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Emisora pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacién, en razén de
la defensa de su propio interés; Il) la informacién que esté o se ponga a disposicion del publico
en general, sin que mediase accidon u omision de la Parte Receptora; Ill) cuando haya tenido
conocimiento previo por razones ajenas a las Partes; IV) fuese legitimamente proporcionada a
la Parte Receptora por un tercero, sin restriccion sobre su uso o revelacion; y/o V) fuese
informacion que la Parte Receptora pudiese documentar que ha sido desarrollada por él de

forma independiente.

5. Devolucion de la Informacion Confidencial. La Parte Receptora debera, dentro de los 10
(diez) dias de haber recibido una solicitud de la Parte Emisora, devolver a ésta toda
Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera
encontrar recogida. La devolucion de la Informacion Confidencial no relevard a la Parte
Receptora de su obligacién de tratar dicha Informacion Confidencial como estrictamente
secreta.

No se entendera que la Parte Receptora ha retenido o dejado de devolver cualquier
Informacién Confidencial si la misma ha sido recibida o almacenada en formato digital y es
borrada de discos duros locales, (dejando constancia de ello) en la medida en que no se
hagan intentos de recuperar tal Informacion de servidores o back-ups, tomando en cuenta que
tal Informacion Confidencial retenida seguira sujeta a las restricciones de uso y divulgacion

aqui establecidas, a pesar de la terminacion del presente Acuerdo.

6. No licencia. Ningun tipo de licencia es otorgada por este Acuerdo. La Parte Receptora
reconoce y estd de acuerdo que la Informacion Confidencial que reciba de la Parte Emisora es
y seguira siendo propiedad de esta ultima y que este instrumento no otorga, de manera
expresa o implicita, derechos de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a derechos

de autor, marcas, patentes, entre otros.

7. Plazo. El presente Acuerdo tendra un plazo de 10 (diez) afos a contar desde la fecha de su
suscripcion. Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo mediante un preaviso de 60
(sesenta) dias. Sin perjuicio de lo antedicho, la obligacion de confidencialidad abarcara a la
Informacién Confidencial intercambiada con anterioridad a la fecha de suscripcion del presente
Acuerdo y subsistird durante cinco (5) afios a la terminacién del mismo, teniendo presente que
los secretos comerciales se mantendran confidenciales durante el tiempo que la Informacion

Confidencial constituya un secreto comercial.

8. Exencioén de Responsabilidad. Cada Parte revela su Informacion Confidencial sin ninguna
garantia en cuanto a la exactitud y completitud de la misma. La Parte Emisora no sera
responsable por costos o dafos incurridos por la Parte Receptora o una tercera parte que

resultante de ello.
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9. Adenda. Acuerdo Completo. Cualquier Adenda a este Acuerdo debe ser hecha por escrito
y suscrita por ambas Partes. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las Partes
respecto al Propodsito y sustituye todos los acuerdos anteriores escritos u orales entre las

Partes.

10. Cesion. Ninguna de las Partes podra ceder el presente Acuerdo sin el previo

consentimiento por escrito de la otra Parte.

11. Incumplimiento. Las Partes convienen que en caso de que la Parte Receptora incumpla
total o parcialmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo, la Parte
Receptora sera responsable de los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a

ocasionar a la Parte Emisora.

12. Comunicaciones. Las Partes reconocen como validas las comunicaciones por telegrama
colacionado, correo, certificado, facsimil, correo electronico u otro medio idéneo admitido
legalmente que permita acreditar fidedignamente el contenido, el dia y la hora de recepcién de
la comunicacion u otro medio fehaciente, en el domicilio expresamente constituido por las
Partes en el presente, los que se mantendran vigentes mientras no se notifique por alguno de

los medios pre- indicados la constitucion de su nuevo domicilio.

13. Proteccion de Datos Personales. El manejo y tratamiento de datos personales, debe
realizarse a la luz de lo dispuesto en la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008, regulatoria de
la Proteccion de Datos Personales y su Decreto Reglamentario N° 414/009 del 31 de agosto de

2009, sus modificativas y concordantes.

14. Ley y Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento del presente Acuerdo, Las
Partes se someten a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, renunciando
en este acto a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razén de sus domicilios

presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Enteradas las Partes del contenido y alcance del presente Acuerdo, lo firman de conformidad.
Por Antel:

Cargo:

Fecha:

Direccion para comunicaciones. (Direccion, e-mail, etc.):
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Por “La Empresa”:
Cargo:
Fecha:

Direccion para comunicaciones. (Direccion, e-mail, etc.):

ANEXO |
DECLARACION JURADA
[ S 0 AT = TN , titular de la cédula
de identidad (10T 21T o , representante
legal/apoderado de la (=T 00] 0] (=11- TR ,
RUT e s , con domicilio
1= 0 TP , declara que la empresa esta capacitada

para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica que sefiala el derecho comun no
esta comprendida en alguna disposicion que expresamente se lo impida o en los casos
establecidos en el art. 46 de TOCAF.

FECHA:
FIRMA:
Aclaracion de firma:

TIMBRE
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ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de la empresa .................coeeei. declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacidn, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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