
LICITACION ABREVIADA

K101500

OBJETO:   Suministro y colocación de diversos tipos de pavimento en loca-
les de Antel  de los departamentos de Montevideo y Canelones

VISITA DE OBRA: – No requiere 

PLIEGO: El pliego de condiciones se podrá retirar en Arquitectura - Colonia 
1932  Piso 3 – Dpto. de Montevideo  (de lunes a viernes de 09.00 a 15.00 hs.), o 
solicitarlo vía e-mail a  comprasarquitectura@antel.com.uy

APERTURA:   DÍA: 14/07/2020 hora 12:00 

Anexo Torre – Calle Paraguay 1990 del Depto de Montevideo - 

Sala de Reuniones  Primer Piso 

Las ofertas serán recibidas únicamente por sobre cerrado hasta el día y horario in-
dicados como acto de apertura y serán abiertas en presencia de los interesados 
que concurran a dicho acto.-
 

 Antel Área Arquitectura – comprasarquitectura@antel.com.uy
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CONDICIONES PARTICULARES

� OBJETO 

Antel  llama  a  licitación,  para  contratar  por  rubros,  trabajos  de  suministro  y  colocación  de
distintos  tipos  de  pavimentos,  en  diversos  edificios  de  Antel  en  los  departamentos  de
Montevideo y Canelones.

Las ofertas deberán cumplir  con las especificaciones establecidas en el  presente Pliego de
Condiciones.  El  alcance  específico  de  cada  rubro  está  definido  en  las  Especificaciones
Particulares donde se amplía la información.

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.).  

� REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA

Según  se establece en las  Condiciones  Generales,  el  oferente  deberá  estar  a la  fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.

� VISITA DE OBRA
 

Debido a la naturaleza del presente llamado, no se realizará visita de obra.

� REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa adjudicataria  deberá  designar  un  Representante  Técnico  que será el  interlocutor
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente
título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el
Director de Obra.

 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y
deberá contar  con un teléfono móvil  para poder  contactarlo.  El  número telefónico deberá ser
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras.

Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración.

� PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar cada obra, Antel solicitará al adjudicatario un Plan de Trabajo ajustado a cada
edificio,  incluyendo el  monto  de inversión  mensual  y teniendo en cuenta la  fecha efectiva de
comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas y
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plazo de entrega de los trabajos. Dicho plan deberá ser aprobado por la dirección de obra antes de
dar inicio a los trabajos.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos  a las  circunstancias  mencionadas  en  el  capítulo  referido  a Plazo  de Entrega,  serán
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior.

� PLAZO DE ENTREGA

Una vez aprobado el Plan de Trabajo la obra por parte de la dirección de obra, el adjudicatario
dispondrá del plazo establecido en días calendarios laborales para la construcción para entregar
los trabajos completamente terminados.

� COTIZACIÓN

Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que
se detalla en el capítulo siguiente.

� AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica:

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos.

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de
los trabajos.

Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

CSi  =  Porcentajes  de  incremento  salarial  para  los  intervalos  de  tiempo  definidos  por  los
Consejos de Salarios para  Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variación del aporte unificado.
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Tanto para el  traslado a precios  (T),  como para el  incremento  de LLSS (W) se tomarán los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones
diferenciales para algunas categorías.

En  caso  que  la  empresa  oferente  presente  otra  alternativa  distinta  a  la  indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego. 

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir  la liquidación con el detalle del
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando.

La  actualización  de  precios  correspondiente,  deberá  ser  solicitada  a  la  Gerencia  División
Contrataciones dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al
avance  de  obra,  debiendo  presentar  el  cálculo  correspondiente  en  base  a  la  fórmula
establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los
índices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará
ajuste de precios. 

En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios,
quedan  a  exclusivo  juicio  de  la  Administración,  pudiendo  a  su  vez  formular  de  oficio  la
reliquidación que corresponda. 

� GARANTÍAS TÉCNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes
documentos:

a) Garantía por terminaciones

El adjudicatario extenderá una garantía por dos años a partir  de la recepción definitiva, por la
buena adherencia, la perdida de color, fisuración, hundimiento y cualquier otro defecto que tenga
como origen una mala aplicación o calidad del material.

� MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir  la irregularidad en un
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de
dichas irregularidades.
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1 UR por
día de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados, se hará pasible de multas por atrasos,
sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicará una multa de 1% diarios, sobre el monto total.
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Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios sin impuestos no Leyes Sociales. 

Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposición.

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del  contralor  en materia  de seguridad laboral,  dentro  de  las  potestades  que establece la  ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se
descontarán de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:

M = dxmxc

Siendo:

M  =  Monto de la multa a aplicar
d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto
c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
m  =  1 % (uno por ciento)/día.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las  presentes  Especificaciones  Particulares  complementan  o  modifican  determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1-IMPLANTACION

1.1-  Implantación.

A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que efectivamente
se ejecute,  se define el rubro,  que incluirá todos los gastos de fletes,  traslados de personal,
vallados, protecciones, retiro de escombros, limpieza de obra, andamios, guinches, etc. 

En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo
un tope máximo el 10% de la suma de los rubros 2.1 al 2.5 Para obras menores se estipula un
costo mínimo de implantación de $ 5.000 más impuestos (IVA y aportes sociales) por cada obra.
Solamente a los efectos del comparativo de precios se determina en el rubrado una cantidad de
implantaciones, debiendo cotizarse como unitario el costo mínimo de implantación de $5.000

2.  PISOS Y REVESTIMIENTOS 

En  todos  los  casos  los  pisos  y  revestimientos  existentes  deberán  ser  retirados  del  área
afectada en su totalidad por parte de la empresa contratista, hasta llegar a una base uniforme y
firme. Una vez colocados los nuevos, deberán quedar perfectamente terminados. En ningún
caso se aceptarán juntas sobresalidas o rehundidas. Tampoco superficies fuera de nivel. En
todos los umbrales donde se encuentren 2 tipos diferentes de pavimentos ya sean nuevos o
existentes,  se deberá colocar  perfil  de acero inoxidable  o aluminio.  En coordinación  con la
Dirección de Obra se resolverá en cada caso cual es el perfil adecuado. 

2.1  Piso de baldosa vinílica 

Las baldosas vinílicas a suministrar y colocar deberán cumplir con las siguientes características:
Dimensiones 45 x 45 cm o superior.
Espesor mínimo 3mm.
Color: gris.
Calidad: 1° calidad.
Se colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas.
Se deberá usar el pegamento recomendado por el fabricante.
En los locales que así lo requieran, previo a la colocación del piso vinílico, se deberá realizar
contrapiso  o  alisado  de  nivelación  y  dejar  la  superficie  preparada.  Esta  tarea  deberá  de
incluirse en este rubro. 
Previo  a su colocación  se deberá  presentar  muestra a la  Dirección  de obra  y requerirá  la
aprobación de ésta para ser colocados.
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2.2  Piso de porcelanato 

Cuando las exigencias del local lo ameriten, se suminstrará y colocará porcelanato gris,  de
medidas aproximadas 60 x 60cms, de 4 mm de espesor
Color: Liso (única tinta), de color gris. 
Calidad:1° calidad, rectificados, planos y con menos del 0,5% de variación dimensional.
Resistencia: Para alto tránsito PEI IV o Mohs 6. 
La colocación de las baldosas será con mortero predosificado específico para porcelanato. Se
colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas, 
En los locales que así lo requieran, previo a la colocación del porcelanato, se deberá realizar
contrapiso  o  alisado  de  nivelación  y  dejar  la  superficie  preparada  .Esta  tarea  deberá  de
incluirse en este rubro. 
Previo  a su colocación  se deberá  presentar  muestra a la  Dirección  de obra  y requerirá  la
aprobación de ésta para ser colocados.

2.3 Baldosa 9 Panes

Se cotizará en este rubro el suministro y la colocación de baldosa 9 panes
La colocación de las baldosas será con mortero de arena y portland, con proporción 4 arena y  1
de cemento. Se colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente
alineadas, 
En los veredas que así lo requieran, previo a la colocación del la baldosa, se deberá realizar
contrapiso  o  alisado  de  nivelación  y  dejar  la  superficie  preparada  .Esta  tarea  deberá  de
incluirse en este rubro. 
La  colocación  de  estas  baldosas  deberá  contemplar  la  necesaria  pendiente  de  1.5% para
desagüe de aguas pluviales
Previo  a su colocación  se deberá  presentar  muestra a la  Dirección  de obra  y requerirá  la
aprobación de ésta para ser colocados.
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2.4  Zócalos

En los lugares donde  la dirección de obras lo solicite, se deberá suministrar y colocar zócalo de
madera de eucalipto de 7 cm de altura por 2cm de espesor, pintado con pintura para madera. 
Las esquinas tanto cóncavas como convexas, serán siempre biseladas sin excepción.
Color: gris, en tonalidad similar al vinílico o porcelanato colocado 

2.5 Contrapiso de hormigón pobre sobre terreno

En aquellos casos donde a la intemperie no exista ningún tipo de contrapiso, se realizará uno. Se
deberá retirar la capa vegetal, se rellenará con balasto compactado en capas de 10 cm de altura,
y regado para mejor asentamiento de las partículas. Sobre este sustrato se colocará un hormigón
C100 (tensión de rotura a los 28 de 100 daN/cm2, compactado y reglado, con un espesor mínimo
de 7 cm).
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PLANILLA DE COTIZACIÓN

Nro. RUBROS Unidades
Cantidad
estimada

Precio Uni-
tario del
Rubro 

Precio To-
tal del Ru-

bro

Monto Imponible 

Importe
Monto im-

ponible
unitario

Importe
Monto im-

ponible
total

1 Implantación
      

1.1 implantación 
Unidad 10 5.000 50.000   

2 Pintura

2.1 Piso de baldos vinílica
M2 600     

2.2 Piso de porcelanato
M2 150     

2.3 Baldosa 9 panes
M2 200     

2.4 Zócalos
ML 200     

2.5 Contrapiso de hormigón sobre terreno
M2 150     

 

A Suma de rubros $ 

B Monto imponible total $ 

C Leyes sociales (72.76% de B) $ 

D Complemento de cuota mutual $ 

E IVA (22% de A) $ 

F Imprevistos  [10 % (A+C+D+E)] $ 

G Total oferta (A+C+D+E+F) $ 

H Total compara.vo (A+C+D) $ 

Durante la ejecución de la contratación, las cantidades indicadas para cada ítem podrán
variar.
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CONDICIONES GENERALES  

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, firmadas por el representante legal/
apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en  forma visible las indicaciones
establecidas en la carátula de este pliego que llevarán en forma bien visible las indicaciones
establecidas  en  la  carátula  de  este  pliego.  Cada  oferta  deberá  tener  todos  los  folios  que
componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En
caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original.

En  el  caso  que  sean  incorporados  folletos,  catálogos  o  manuales,  los  mismos  deberán  ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podrán presentarse
en  otro  idioma,  no obstante  lo  indicado  precedentemente,  la  Administración  se  reserva  el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción al idioma español.

En caso que se incluyan links en la oferta, la información incluida en los mismos no será tenida 
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicación.
Según lo establecido en la normativa vigente,  el  oferente podrá entregar información
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información
como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta pública de su oferta.

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no
confidencial,  breve y conciso,  que especifique a que refiere la información calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga  en  las  condiciones  establecidas  en  el  presente  numeral,  aquella  no  será
considerada confidencial al momento de la evaluación.

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura de Antel en la hora y día
indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual
se realizará en el lugar indicado en la caratula de la presente licitación.

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de
Proveedores  del  Estado)  en  Estado  de  proveedor:  Activo  y  en  el  Registro  de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberán incluir en su oferta:

� Indicación expresa de cuál es su razón social.
� Declaración Jurada que luce como Anexo I en el presente pliego.
� Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II, acreditando que la

empresa,  a  la  fecha  de  apertura  de  ofertas,  no  está  sancionada  por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento.
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En  base  a  lo  establecido  en  la  Ley  18.083,  Decreto  199/007  y  sus  concordantes  y
modificativos  306/007  y  365/009,  no  se  considerarán  ofertas  de empresas  que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá
formularse con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda.

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada.

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Área Arquitectura
quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.

Antel  por  propia  iniciativa  podrá  dar  aclaraciones  y/o  informaciones  ampliatorias  o  introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas. 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación,
aclaración, ampliación o modificación para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las

aclaraciones que entienda pertinentes.

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capítulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación.
 
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera
tomado  resolución  al  respecto,  la  validez  de  las  ofertas  se  considerará  prorrogada
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
días. 

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas
automáticas,  solicita  el  retiro  de  la  oferta,  mediante  comunicación  escrita  ante  la  Gerencia
correspondiente,  ésta  no  será  considerada  en  la  evaluación.  En  todos  los  casos,  la  oferta
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitación.

a) Para el  caso de omisión de la precedente  declaración,  se interpretará  a todos los
efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin  perjuicio  de  lo  precedente,  en  caso  de existir  cláusulas  que  contravengan  lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta.

Los  gastos  y  pérdidas  que  pudieran  tener  los  oferentes  con  motivo  de  la  preparación  y
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto.

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los
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suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas.

Integración de Consorcio:

� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un
consorcio,  además  de  la  documentación  exigida  para  cada  una  de  ellas,
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060  del  4/09/89  (Suscripción  del  contrato,  inscripción  del  mismo  en  el
Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

� A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará:

� Empresas que conformarán el consorcio.
� Razones de complementariedad que justifican la asociación.
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de

cada asociado.
� Compromiso  de  no  modificar,  los  términos  establecidos  en  el

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus
prórrogas  en  caso  de  corresponder.  Este  documento  deberá  estar
formulado  de  acuerdo  y  conformidad  a  las  disposiciones  legales
vigentes  en  la  República  Oriental  del  Uruguay  nacionalidad  de  las
empresas.

� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el
objeto de la presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una.

� Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación.

 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación.

� Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la
constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación
de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la
misma. 

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.

2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual  significa que Antel no reconocerá
adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto. 

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en
caso de corresponder,  el  oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecución de dichas tareas:
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planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de

cualquier  tipo,  apuntalamientos,  sellado,  curado  y  prolijeado  de  las  superficies  de

hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos

con  hormigón  pobre,  excavaciones  y  rellenos  complementarios  o  superiores  a  los

solicitados  de acuerdo  con las  hipótesis  de  cálculo  estructural,  impermeabilizaciones,

aislaciones,  rellenos  y  compactaciones,  consolidaciones,  hormigones  de  pendiente,

limpieza  del  terreno,  replanteo,  nivelaciones,  señalizaciones  y  protecciones  en

cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados

especiales  con  los  equipos  y  canalizaciones  de  telecomunicaciones  existentes  en  el

terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y

agua  de  obra,  limpieza  de  la  obra  permanente  y  final,  protección  y  pintado  de  los

elementos metálicos o de madera  provistos  por el  adjudicatario,  desagües,  drenaje  y

bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de

hormigón y en general  de todos los  materiales  intervinientes  en  la  obra,  solicitud  de

certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes,

días  perdidos  por  lluvia  o  fenómenos  climáticos,  salarios  caídos  por  causa  del

adjudicatario,  mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia,

serenos,  asistencia  médica  y  de  urgencia,  fletes,  guinches,  volquetas,  traslado  de

materiales  a  altura,  andamios,  herramientas  en  general,  seguros,  traslados  y

amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto,  en la  planilla  de cotización se deberán cotizar  todos los
rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización.

DOCUMENTACIÓN

3.1.  La Gerencia de Área Arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que no figure
en  el  RUPE,  y  que  estime  pertinente  a  los  efectos  de  la  presente  contratación,
concediendo un plazo para ello.

3.2. Cuando se solicite  documentación con una  vigencia determinada desde     la  fecha de  
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prórrogas que puedan existir.

Lo  indicado  no  será  de  aplicación  en  el  caso  que  expresamente  se  solicite
documentación vigente a la fecha de apertura.

3.3. En  caso  de  presentar  declaraciones  juradas,  cada  una  de  ellas  deberá  venir  
acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 
71, literal G.

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el
Artículo 239 del Código Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 
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4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la  
contratación, la Administración  se reserva el  derecho de solicitar  la  renovación  del  
mismo. 

GARANTÍAS 

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL 

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del
monto  total  imponible  asociado  a  las  leyes  sociales  adjudicadas,  para  cubrir  las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente. 

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

� Efectivo.
� Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel.
� Aval bancario o fianza bancaria.
� Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
� Póliza  de  empresas  aseguradoras  habilitadas  por  el  Banco  Central  del

Uruguay.

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de
la  ocurrencia”,  la  devolución  de  las  mismas  se  realizará  a  pedido  escrito  del
adjudicatario, una vez finalizada la contratación.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo.

Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por  constituir  la  garantía por  otra modalidad de las  previstas,  o
cuando  se  opte  por  la  retención,  éstas  serán  devueltas  a  pedido  escrito  del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratación.

En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN

6.1. El  adjudicatario  dará  preferencia  de  construcción  a  las  partes  del  trabajo  que  las
Condiciones  Particulares  establezcan  o  que el  Director  con la  debida  autorización  le
indique durante la ejecución del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.

PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una  vez  adjudicada  la  obra,  el  adjudicatario  dispondrá  del  plazo  establecido  en  las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados. 

No  se  computan  dentro  del  plazo  los  días  correspondientes  a  la  licencia  de  la
construcción.
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Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta
correspondiente

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. 
Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la
misma.
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando  la  planilla  de  cotización  lo  requiera,  los  oferentes  deberán  presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones. 

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotización  unidades  diferentes  a  las  indicadas  en  la  misma,  Antel  descartará  la
oferta.

En  caso  que  establezca  cantidades  diferentes  a  las  indicadas,  se  ajustarán  a  las
solicitadas en la planilla.  
Asimismo,  no  se  podrán  agregar  rubros  distintos  a  los  indicados  en  la  planilla  de
cotización, en caso de hacerlo de descartará la propuesta.  

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo  
establecido en los precios unitarios. 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la  
escrita en letras. 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio
del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración.

En caso que el  oferente  establezca en su oferta  porcentajes  superiores  al  máximo
requerido por  Antel  para determinados rubros (por ejemplo:  implantación,  replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), tanto
para  la  evaluación  como  para  la  adjudicación,  se  ajustará  el  importe  máximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional. 
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8.4. Los  oferentes  presentarán  sus  precios  en  moneda  nacional  discriminando  el  monto
imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio.

Todos  los  precios  serán  firmes,  a  menos  que  en  las  Condiciones  Particulares  se
establezca una fórmula paramétrica de ajuste.

8.5. Si  las  acotaciones  del  proyecto  no  coincidieran  exactamente  con  las  del  terreno,  el
adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel.

 

8.6. Imprevistos:

El  importe  correspondiente  a  “Imprevistos”  se  refiere  exclusivamente  a  ajustes  y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su
ejecución.

El  monto  adjudicado  para  imprevistos  (incluyendo sus correspondientes  leyes  
sociales y complemento de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del 
adjudicatario  en caso de no utilizarse,  así  como tampoco generará  derecho el  
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes  de  la  República  Oriental  del  Uruguay,  que  graven  directamente  las  obras  o
trabajos cotizados. 

En  caso  de  creación,  modificación  o  eliminación  de  impuestos  que  graven  la
comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o ítems. 

9.3. Antel  será agente  de  retención,  en  los  casos que corresponda,  de  acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible.
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10.2      A los  efectos  de la  adjudicación,  así como para la  comparación  de las  ofertas,  se

tendrán  en  cuenta  las  leyes  sociales),  más la  estimación  de los  complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los
complementos  por  cuota  mutual  que  el  oferente  indique  en  la  planilla  de
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto.

                
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:
                

El  oferente deberá cotizar  en la  planilla  de cotización,  y para cada rubro,  el  monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros  no corresponderá
cotizar monto imponible). 

Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, el mismo no podrá superar el
valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las
leyes sociales.

(*)  En  caso  de  cotizar  un  valor  de  monto  imponible  superior  al  propio  rubro,  se
considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro. 

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra será el  tope del  aporte  que Antel  efectuará al  B.P.S.  actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.
Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así
como los complementos por cuota mutual que correspondan. 

10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los
mismos  serán  de cargo de  la  Administración  hasta el  tope  máximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de
13  jornales  de  8hs.  En  caso  contrario solo  podrá  cargar  a  la  Administración  el
complemento  de  cuota  mutual  proporcional  a los  jornales  trabajados en la  obra  de
Antel.
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo,
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma.

10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para
el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos
rubros  no  corresponde  el  cálculo  de  leyes  sociales.  Si  durante  la  ejecución  de  la
contratación, surgiere     por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por  
alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el
monto y se le otorgará plazo para su pago.

10.6 “En caso que la forma de aportación sea por la ley 14.411, corresponde al adjudicatario
a realización del registro de obra de acuerdo a los  mecanismos habituales previstos  
(Formulario 10 de Obra Pública; F2 de vinculación de empresas, Permiso de 
Trazabilidad del MTSS, Memoria Descriptiva, gráficos y todos aquellos elementos que 
ilustren sobre las características de la obra a solicitud del área técnica de Antel , F9 
Cierre a la finalización de los trabajos).”
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,  
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicación

11.2. El  oferente  a  quien  se  adjudique  la  presente  licitación  deberán  ser  una  empresa
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del  
TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la
República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratación. 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de
garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en
el  presente  pliego.  La  circunstancia  de  no  hacer  efectivo  el  depósito  en  el  plazo
previsto,  se  considera  incumplimiento  del  adjudicatario  y  la  Administración  podrá
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la
presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna.
En caso de producción  de siniestros,  el  deducible  de los  seguros será de cargo del
adjudicatario.

4) El  adjudicatario  tomará  todas  las  precauciones  a  fin  de  evitar  accidentes  a
personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador,
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por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los
elementos o de causas eventuales.
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido.

Restituirá  a  Antel  los  gastos  que eroguen las  acciones  por  indemnización  que se le
promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta  tanto  los  reclamos  o  acciones  formuladas  por  aquellos  conceptos  hayan  sido
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario.

5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las
instalaciones  exteriores  de  los  servicios  públicos,  en  cuanto  esos servicios  generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si  en  la  interpretación  de  la  contratación  bajo  su  faz  técnica  surgieran
divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de
obra.  El  adjudicatario  no  podrá  suspender  los  trabajos,  aún  parcialmente,  bajo  este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias,  herramientas,  útiles,  elementos  de transporte,  tanto de
carácter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto.

10) Estar  presente  en el  lugar  de  las  obras el  adjudicatario  y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos
que a su juicio,  pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto
funcionamiento.
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se
deberá colocar en la obra 1 cartel  de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con
carácter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las
órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de  la  obra,  será  suficiente  motivo  para  amonestar,  suspender  o  expulsar  al  o  los
culpables.

 
16) Todos  los  derechos  por  el  empleo  en las  obras  de  materiales  o  dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17)     Contratación de peones prácticos y obreros no especializados

El  adjudicatario  deberá  cumplir  con  lo  establecido  en  la  Ley  18.516  y  su  decreto
reglamentario en lo  que refiere  a contratación de trabajo de peones  prácticos y de
obreros  no  especializados,  sin distinción  de  género,  en las  obras  para  las  que  fue
contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en  resguardo  la  vida,  salud  e  integridad  física  de  los  trabajadores,  así  como  los
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad  de  los  trabajadores,  podrá  solicitar  aumento  de  los  mismos  sin  costo
adicional para la Administración.

Asimismo,  en  forma  previa  al  inicio  de  ejecución  de  la  contratación,  cuando
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
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Decreto  283/96  de fecha 10/07/96  y  Decreto  125/2014 del  07/05/2014,  entregando
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención
de  los  riesgos  detallados,  el  cual  deberá  llevar  firma  de  Arquitecto  o  Ingeniero  y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad
e  Higiene,  deberá  ser  comunicado  a  la  Inspección  General  del  Trabajo  y  de  la
Seguridad Social.

La  no  presentación  de  la  documentación  anteriormente  mencionada  impedirá  a  la
empresa  el  inicio  de  los  trabajos,  aplicándose  en  tal  caso  las  multas  por  atrasos
correspondientes,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  capítulo  Multas  del  presente
documento. 

Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de
Seguros  del  Estado,  contra  accidentes  de  trabajo,  siendo  la  empresa  la  única
responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que por  accidentes  de  trabajo  que sufra  su
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras.

19) Seguridad Vial

Para  los  casos  en que  se  utilicen  vehículos  para  llevar  a  cabo  la  contratación,  la
empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCIÓN DE SINIESTROS

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas  ni  ningún  otro  tipo  de  desecho.  Se  incluyen  en  estos  desechos  los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

14.3.Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un
pequeño contenedor  o caja de herramientas en el edificio,  el  cual estará bajo llave y
custodia  del  mismo.  El  lugar  de  emplazamiento  del  contenedor  será  definido  con  el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar
las siguientes precauciones:
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14.4.1. Se  evitarán  los  derrames  o  salpicaduras  de  líquidos  combustibles  e  inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los  riesgos  de incendio;  el  material  sobrante,  esponjas  y trapos,  impregnados en los
compuestos  mencionados,  deben  guardarse  en  recipientes  metálicos  con  tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición
como consecuencia  de  la  fricción  y  la  chispa;  por  consiguiente  se  aconseja  que  las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa.

14.5.En caso de ser  necesario  el  uso  de soldaduras  de  arco,  oxiacetilénica  o  similares  que
originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones
de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extinción.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en
las cercanías de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos  deben mantenerse limpios  y sin materiales  combustibles,  como; maderas,
trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningún caso se deberán obstruir;  elementos de extinción de incendios, o los pasajes,
pasillos  o  puertas  con  depósitos  de  materiales  o  herramientas.  El  adjudicatario  que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar  a un  tercero,  el  retiro  de todo material  que no cumpla  con las  condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregará en 20% por gastos de administración.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de
conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los
correspondientes  a  provisorios  de  obra  en  todos  los  casos  serán  de  cuenta  del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES 
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17.1.RECEPCIÓN PROVISORIA

Cuando  el  adjudicatario  haya  dado  término  a  los  trabajos  correspondientes,  de
conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al
otorgamiento de la recepción provisoria.

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dará  al  adjudicatario  derecho a  prórroga del  plazo  total  de  la  obra.  No  obstante,
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad.
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar
nueva acta otorgándose la recepción provisoria.

Aquellos  trabajos  que  se  indiquen  en  el  acta  para  la  recepción  provisoria  como
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva
cuenta del mismo.

Para  aquellas  obras  cuya  ejecución  deba  realizarse  en  etapas,  de  acuerdo  a  lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados,  se otorgará  la  recepción  provisoria correspondiente a los  mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente. 

17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva. 

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva,
acordando  con Antel  la  fecha  para  la  realización  de  la  inspección  que  dará  lugar  al
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses
han sido subsanados a satisfacción de Antel  y en general  que todas las  condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico. 
El  acta  para  la  recepción  definitiva  de  las  obras  debe  acompañarse  de  todas  las
liquidaciones,  conformadas  por  el  adjudicatario,  de  los  trabajos  realizados  entre  la
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si  vencido  el  término  de  plazo  no  se  hubieran  cumplido  las  condiciones  de  la
contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos.  La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si  el  adjudicatario  no  diera  cumplimiento  dentro  del  nuevo  plazo  establecido  Antel
podrá  disponer,  previas  inspecciones  e  inventarios  que  sean  necesarios,  las
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reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepción definitiva total  de las obras liberará a las partes contratantes y dará por
terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos
se  realizarán  contra  trabajos  efectivamente  realizados  y  teniendo  en  cuenta  la
ejecución real de la obra.

18.2. La forma de pago será según se indica a continuación:

� 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

� 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.  

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda
según  lo  establecido  en  el  presente  pliego  de  condiciones,  así  como  el  importe
equivalente en números.  

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos:

A)  Solicitud  de  pago  de  los  trabajos  ordinarios  realizados  cada  mes  mediante  la
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a
la relación general de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida.
C)  Planilla  que  corresponde  al  avance técnico  de  la  obra,  indicando  coincidencias  o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
D)  Adjuntará  los  formularios  correspondientes  a  las  leyes  sociales  que  Antel  deberá
abonar al Banco de Previsión Social.
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación
gestionada. 
Cada certificado incluirá la  parte de obra ejecutada hasta el último día hábil  del  mes
anterior,  entendiéndose  por  obra  ejecutada,  aquella  cuyos  elementos  se  hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición
total  de  obra  realizada  respetando  los  rubros  o  ítems  consignados  en  la  planilla  de
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior  y aprobada por  la  Dirección  de Obra,  determinará  los  metrajes  de obra
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realizados en el mes. El importe a certificar  se obtendrá aplicando a los metrajes así
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

18.5. Tramitación de las solicitudes

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros
5 (cinco) días hábiles de recibido.

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación
efectuada.  En  el  caso  que  dentro  del  plazo  indicado,  el  adjudicatario  levantara  las
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original.

18.6.  Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier  pago, el adjudicatario  deberá presentar  la
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de previsión social.    

A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir
serán los siguientes:

a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI).
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está  

obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra.

18.7. En caso  de incumplimientos  se  aplicará  lo  dispuesto  en  los  capítulos  de  Multas  y
Rescisión de la contratación.

18.8. CESIÓN DE CRÉDITOS

El  adjudicatario  que  solicite  cesión  de  créditos  deberá  rembolsar  a  Antel  los  gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago
fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
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la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación. 

19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

� Recibos  de  sueldos,  correspondiente  a  los  empleados  afectados  al  servicio  
prestado.

� Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.
� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
� Certificado  que  acredite  situación  regular  de  pago  de  las  contribuciones  a  la

seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

20.2. En  caso  de  ser  solicitada  la  documentación  antes  mencionada  y  ante  cualquier
incumplimiento  en  la  presentación  de  la  misma,  Antel  se  reserva  el  derecho  de
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del
presente documento. 

20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no reciba
la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no
superará el 50% de lo facturado. 

20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el
pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar  el  cumplimiento de las  normas laborales  y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel
podrá  retener  los  pagos  que  estime  necesarios,  hasta  tanto  el  mismo  no  sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales
y  de  seguridad  social  será  causa  de  rescisión  de  la  contratación  y  dará  lugar  a
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione.
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20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se
deberá presentar en la Gerencia de Área Arquitectura, una declaración jurada firmada
por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas,  e
indicando:

� Naturaleza jurídica de la empresa. 
� Representantes legales de la misma.
� Razón social de la empresa.
� Domicilio legal y/o constituido. 
� Telefono, fax o correo electrónico.
� Número de RUT.  
� Número  de   BPS,   o  de  Caja  de  Profesionales  Universitarios  (según
corresponda).               

20.8. La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  requerir  al  adjudicatario  documentación
vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

20.10  Cuando  la  Administración  considere  que  la  empresa  contratada  ha  incurrido  en
infracción  a  las  normas,  laudos  o  convenios  colectivos  vigentes  dará  cuenta  a  la
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las  inspecciones  correspondientes,  quién  podrá  aplicar  las  sanciones  que
correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción
dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736. 

20.11. El  personal  a  afectar  al  servicio  es  de  estricta  responsabilidad  de  la  empresa
adjudicataria,  debiendo esta cumplir  con toda la  normativa legal  vigente en materia
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.

SUB-CONTRATISTAS

21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración
autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar  la autorización para un subcontratista, el  adjudicatario  deberá
presentar la siguiente información mínima:

� Nombre de la empresa.
� Razón social.
� RUT.
� Dirección, teléfono, correo electrónico.
� Rubros para los cuales se subcontratará.
� Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 
� Nómina  de  personal,  y  si  corresponde,  listado  de  maquinaria,  herramientas,

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga.
� Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada  la  obra  el  adjudicatario  deberá  comunicar  por  escrito  al  Director  de  Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 
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� Organigrama de la empresa.
� Breve descripción de los principales cargos de la empresa.
� Referencias bancarias y comerciales.
� Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la

obra contratada por Antel.
� Plan de capacitación asignado a la obra.

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio
no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que
establecen estas especificaciones. 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación,
la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento
expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
trámites que lo validen.

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las  acciones legales  por los daños y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial
ni  extrajudicial,  se  lo  comunicará  al  adjudicatario.  Posteriormente  se  realizará,  con
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

23.3 Las  acciones  legales  entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay.

DINAMA

24.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el
certificado expedido por la  DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma. 

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
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25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME. 

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y 
OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008,  esta  Administración  aclara  expresamente  que  no  aplicará  el  régimen  de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1    Por  la  naturaleza  del  trabajo,  la  presente  contratación,  no  se  realizará  acuerdo  de
confidencialidad

GENERALIDADES

29.1. Los  empleados  de  la  empresa  adjudicataria,  deberán  comportarse  con  la  debida  
rectitud e idoneidad en el  desempeño de las funciones vinculadas con la  presente  
contratación.  En  caso  contrario,  la  Administración  observará  a  la  empresa  
reservándose  el  derecho  de  solicitar  la  sustitución  del  empleado  o  rescindir  la  
contratación antes reiteradas observaciones.

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,
las  mismas  se  dirimirán  en  los  Tribunales  Judiciales  de  la  República  Oriental  del
Uruguay.

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado.

29.5       El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está  
en  conocimiento  y  cumplirá  con  las  disposiciones  de  las  Leyes  19.846
(19/12/2019) ,18.561  (11/09/2009) y   19.580   (09/01/2018)  

29.6     Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con
las  autorizaciones,  permisos,  habilitaciones  etc.  emitidas  por  las  autoridades
competentes, exigidas para la prestación del servicio.

29.7  La  empresa  adjudicataria  deberá  dar  cumplimiento  a  la  Ley  19.196  sobre
Responsabilidad Penal Empresarial. Asimismo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto 120/014 reglamentario de la Ley 19.172, art.12 del Decreto 128/016, sus
modificativos y concordantes.  
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COMUNICACIONES

30.1. La  Administración  enviará  las  aclaraciones,  notificaciones  y  comunicaciones  
correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el  
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

30.2. Respecto  a  lo  señalado  anteriormente,  todas  las  comunicaciones  referentes  a  la  
compra,  se  consideraran  recibidas  con  el  simple  envío  de  las  mismas  al  correo  
electrónico   indicado,  y  en  el  caso puntual  relativo  a las  aclaraciones al  pliego de  
condiciones  y  a  la  notificación  de  la  Resolución  de  Adjudicación  aprobada  por  el  
ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 
de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras
estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero. 
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ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA

El  Sr./  Sra……………………………………………………….………………….,
titular  de  la  cédula  de  identidad  número
…………………………………………………,  representante  legal/apoderado  de
la  empresa………………......................................................,
RUT…………………………………………………..,   con  domicilio
en………………………………………………………….,  declara  que  la  empresa
está capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad jurídica
que señala el derecho común no está comprendida en alguna disposición que
expresamente  se  lo  impida  o  en  los  casos  establecidos  en  el   art.  46  de
TOCAF.

FECHA:

FIRMA:

Aclaración de firma:

TIMBRE
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ANEXO II

DECLARACIÓN

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

    Firma:

Aclaración:
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