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CAPITULO I - OBJETO

1.- DESCRIPCION

1.1.- OBJETO

El objeto de la presente es la contratacion de los servicios de una empresa para
realizar estudios hidrogeologicos, realizar perforaciones de pozos de agua para la
captacion de agua subterranea, analisis de agua y la gestion de permisos
correspondiente en las centrales hidroeléctricas “Rincon del Bonete”, departamento
de Tacuarembd, “Rincon de Baygorria” en el departamento de Durazno.

1.2.- ALCANCE

El alcance de la presente licitacion incluye para cada Central Hidroeléctrica:

e Estudio hidrogeoldgico para determinar las ubicaciones y cantidades de las
perforaciones necesarias para cumplir con el caudal minimo establecido para
cada central —segun tabla a continuacion-, asi como las profundidades
Optimas para cada una de dichas perforaciones.

Central Hidroeléctrica m3/h
Rincén del Bonete 20
Rincdén de Baygorria 15

e Ejecucién de las perforaciones y posterior analisis de calidad de agua alli
presente.

e Gestion de permisos ante los organismos correspondientes.
e Elaboracién de informe final.

Las obras incluyen sin ser taxativo: el aporte de toda la mano de obra, equipos,
herramientas, accesorios, tuberias, asi como su transporte necesario para la
construccion del pozo perforado de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego,
asi como para su desarrollo efectivo y pruebas de caudal de bombeo en el mismo.
Se prestara especial atencién en la disposicidn del material sobrante y excedente,
asi como la limpieza final de los lugares de trabajo y disposicion final de los
residuos.

1.3.- RELACIONES VINCULANTES

UTE asume que el oferente conoce los trabajos a realizar para la presentacion de
ofertas al presente llamado. En caso de consultas se debera enviar correo a la
casilla “uteabast@ute.com.uy”.






1.4.- ORDENAMIENTO DE ITEMS

El ordenamiento de items es el siguiente:

item | Descripcion

1 Estudios Hidrogeoldgicos

1.1 | Estudio Hidrogeolégico C.H. Rincén del Bonete

1.2 Estudio Hidrogeoldgico C.H. Rincén de Baygorria

2 Ejecucion de las Perforaciones

Cada sub item debe incluir la totalidad de los gastos, incluyendo alquiler de equipos,
traslado desde y hacia el sitio del personal, el traslado de las muestras hacia el
laboratorio, realizacion de informes para la gestion de permisos, etc.

1.5.- PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO

(a) Reunioén de inicio

Dentro de los 10 dias de que la presente contratacion quede operativa, UTE vy el
contratista celebraran una Reunioén de Inicio, con el fin de formalizar el inicio de los
trabajos.

UTE entregara al contratista la informacion a la que refiere el Capitulo Ill 13.-
ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PREVIOS del presente pliego de condiciones.

En este acto, el contratista debera entregar la documentacién requerida en este
pliego, en la seccién 6.1 del Capitulo Il.

(b) Estudios hidrogeolégicos

El contratista debera realizar los estudios hidrogeoldgicos establecidos en el punto
14.-ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS vy entregar a UTE los informes
correspondientes en un plazo menor a 30 dias calendario, contados a partir de
realizada la reunion de inicio a la que se refiere el punto anterior.

(c) Ejecucion

Una vez definidos los puntos geograficos donde se realizaran las perforaciones
(punto 15.-ELECCION DE UBICACIONES), el contratista debera gestionar los
permisos, ejecutar las perforaciones, y realizar los ensayos y analisis
correspondientes en un plazo de 30 dias calendario.

(d) Informes

Una vez completa la ejecucion de cada perforacion el Contratista contara con un
plazo de 15 dias calendario para la entrega del informe final correspondiente.



1.6.-LUGAR DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

El lugar de realizacion y entrega de los trabajos de ejecucién de las perforaciones sera:

e Central Hidroeléctrica Rincén del Bonete, localizada en el departamento de
Tacuarembo y ubicada desde Paso de los Toros (Ruta N° 5 km. 249), 16 km
aguas arriba de Paso de los Toros.

e Central Hidroeléctrica Rincdn de Baygorria, localizada en el departamento de
Durazno y ubicada desde Carlos Reyles (Ruta N° 5 km. 222), 44 km por Ruta N°
4.

CAPITULO Il - CONDICIONES
GENERALES

1.- FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1.- DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA

Con la oferta se debe presentar la siguiente documentacion:
a) Certificado de visita (Anexo VI)

b) Certificado que demuestre el cumplimiento de Decreto 86/04 y sus
modificaciones: “Norma Técnica de Construccion de Pozos Perforados para
Captacion de Agua Subterranea”.

c) Licencia de perforador otorgada por DINAGUA, Decreto 224/04.
d) Propuesta técnica segun lo especificado en el presente pliego de condiciones.

1.2.- PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVA Y VARIANTES O
MODIFICACIONES

Los oferentes deberan cotizar necesariamente una oferta basica, que debera cumplir
en su totalidad con las bases establecidas en el presente pliego de condiciones, sin
perjuicio de presentar, ademas, variantes o modificaciones que se crean necesarias
para realizar los trabajos. Las modificaciones y/o variantes deberan estar
correctamente especificadas, y cotizadas en forma independiente de la oferta
basica.



1.3.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE

(a) Conformacién y requisitos del equipo técnico

El equipo técnico que se incluya en la propuesta debera cubrir todos los aspectos
técnicos requeridos en el Capitulo Il (Especificaciones técnicas).

El equipo técnico debera contar con un coordinador y responsable técnico y cumplir -
como minimo —con los siguientes perfiles profesionales:

e Responsable Técnico, debera poseer titulo de Licenciado en Geologia con
especialidad en Hidrogeologia, el cual estara a cargo de la direccion técnica de
los trabajos. El Técnico, debera ser un profesional universitario egresado de la
Universidad de la Republica o con titulo revalidado por ésta o egresado de una
Universidad con titulo reconocido por el Ministerio de Educacion y Cultura.
Debera contar con 5 (cinco) afios o mas de experiencia en realizacion de
estudios hidrogeologicos.

(b) Antecedentes del oferente

El oferente debera demostrar experiencia en trabajos similares. Para ello, presentara
con su oferta informacidén suficiente para un pormenorizado estudio de sus
antecedentes, detallando cantidad y lapso de los mismos. Esto implica que la
empresa oferente debera acreditar haber realizado en los ultimos 5 (cinco) afios al
menos 6 perforaciones de tipologia similar a lo licitado.

Con la oferta se incluira toda la documentacion necesaria para probar la experiencia
requerida:

e Una relacion de los trabajos similares que la empresa haya realizado hasta el
presente, indicando su numero de compra si fue realizado a UTE u otros
organismos del estado.

e Antiguedad de la razon social.
e Plantel técnico.

e Cantidad de personal que dispone el oferente para la realizacion del suministro y
los trabajos.

e Equipo para realizar los trabajos.
e Certificado vigente de Registro de Licencia de Perforador emitido por DI.NA.GUA.
-M.V.O.T.MA.

2.- VISITA

El oferente debera obligatoriamente visitar los lugares, previo a la presentacion de
las ofertas para interiorizarse de la magnitud de los trabajos, efectuar las consultas
que fuesen necesarias y tome todos los datos necesarios para la cotizacién.

El oferente que concurra a la visita debera contar con los equipos basicos de
proteccion personal: casco y calzado de seguridad.



Fecha de la visita: en la semana del 27 al 31 de julio
de 2020-

Contacto para coordinar: Noemi Naranja (nnaranja@ute.com.uy) -
Martin Pérez Pérez (maperez@ute.com.uy). Teléfonos: 155 — int 2595 o
2121/ 099180634.-.

Realizada las visitas se les entregara la constancia correspondiente (Anexo VI
Certificado de visita)

3.- FORMA DE COTIZACION

Solo se consideraran ofertas que coticen en moneda nacional y en condiciones
plaza.

Los precios cotizados seran firmes.

El precio de cada sub item incluira todos los gastos que demande la realizacion del
servicio o suministro de materiales, no correspondiendo a UTE gasto adicional de
ninguna especie.

La cotizacion debera realizarse segun las tablas de precios que se detallan en el
Anexo VII.

En caso de cotizar por el Grupo 9 Subgrupo 1, se considerara como personal no
incluido en el decreto Ley N° 14.411 a los efectos de los aportes previsionales.

El aporte de cargas sociales estara a cargo del contratista y se considerara incluido
en los precios ofertados, por lo que el oferente debera tenerlo en cuenta al momento
de cotizar.

4.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica debera contener al menos los siguientes puntos:
. Cotizacion de los diferentes items.

. Descripcion de las tareas a desarrollar y metodologias a aplicar en cada una de
las actividades.

. Descripcion/Hoja técnica de los suministros.

. Conformacion del equipo de trabajo y antecedentes en la tematica, adjuntando
CV del equipo técnico.

UTE podra solicitar informacién adicional.
A su vez, UTE podra no considerar las aquellas ofertas que no presenten la
informacion solicitada.

5.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION

La omisidn de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la
realizacion de los trabajos, supondra el no pago de dichos rubros por la
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Administracion y, en la comparacion de las propuestas o ejecucion del contrato, su
precio se entendera prorrateado entre los demas rubros de la obra.

5.1.- COMPARACION DE OFERTAS

La comparacion se hara por el precio total sin IVA de los items cotizados de acuerdo
al Anexo VIl Planilla de precios, del presente Pliego de Condiciones.

Las cantidades que se establecen en el Anexo VIl Planilla de precios de precios son
unicamente a efectos comparativos.

5.2.- ADJUDICACION

La adjudicacion, en caso de realizarse, se hara a un unico oferente.
El monto a adjudicar por todo concepto es de $ 1.250.000 + IVA.-

UTE podra adjudicar hasta un 20% por concepto de imprevistos los que estan
incluidos en el monto arriba indicado, este monto de imprevistos incluye al item 2 y
sera utilizado en funcion de las necesidades de UTE. Este monto podra quedar total
o parcialmente en poder de la Administracion en caso de no requerirse su ejecucion.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se
ajusten al presente Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacién
a favor de la oferta de menor precio, salvo en identidad de circunstancia y calidad.

6.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

6.1.- CONDICIONES CONTRACTUALES PARA DAR COMIENZO A LOS
TRABAJOS

El Contratista debera remitir a UTE la siguiente documentacion en forma previa al
comienzo de los trabajos:

e Certificado de vigencia anual de BPS

e Certificado de vigencia anual de DGI

e Constancia del Banco de Seguros del Estado de todas las empresas
vinculadas al trabajo, que acredite la existencia del seguro de accidente del
trabajo y enfermedades profesionales en caso de personal dependiente, para
los trabajadores independientes (empresas unipersonales, profesionales
independientes, consultores, etc.) debera presentarse copia de pdéliza de
seguro voluntario que incluya accidente laboral y/o enfermedad profesional.

e El personal extranjero debera contar con constancia de cobertura médica, por
accidentes de trabajo y de vida o seguro de viajero con ese alcance.

e Copia de contrato con un servicio de Emergencia, incluyendo: nombre de la
empresa, teléfono de contacto ante una emergencia, nombre, numero de
afiliado y C.I. del técnico.

e Altas GAFI



Planilla de trabajo unificada (emitida por el MTSS y BPS) de todas las
empresas vinculadas al trabajo y, en su caso, convenio colectivo aplicable
(maximo 30 dias desde su fecha de emision).

Acreditacidon de haber informado a sus dependientes sobre las condiciones de
empleo, el salario y, en su caso, la institucion, la empresa o titular de la misma
para la cual presta servicios, en los términos dispuestos en los articulos 4 de
la ley 18099 del 24 de enero de 2007 y 9° de la ley 18251 del 17 de enero del
2008, presentando ante UTE constancia firmada de la recepcion de dicha
informacion por parte del trabajador.

Copia de pdliza de seguro voluntario que incluya accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, para el caso de profesionales independientes.
Remitir, maximo 48 horas antes de la fecha fijada para la Entrevista
preventiva de Seguridad, al Director de Obras los formularios FO-UTE-SL-
0075 Y FO-UTE-SL-0076 cumplimentados en su totalidad segun se indica a
continuacion:

FO-UTE-SL-0075: Declaracién de Actividades Planificadas por las Empresa
Contratista Principal (ECP). (Anexo I)

Este documento debera ser completado en su totalidad por un responsable de
la ECP. Alli debera indicar, marcando en los casilleros predefinidos, las
actividades que se planifican desarrollar en la obra, asi como maquinas,
equipos y herramientas.

FO-UTE-SL-0076: Declaracion de Documentacién Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (Anexo Il)

Este documento debera ser completado por el Asesor de Seguridad de la
ECP quien debera estar inscripto en el Registro de Asesores de Seguridad e
Higiene en el Trabajo para la Industria de la Construccion.

Como base para el llenado del mismo, se debera tomar como referencia las
actividades declaradas en el FO-UTE-SL-0075, en este documento se
deberan indicar todos los documentos que la Normativa Legal aplicable exige
para las actividades, maquinas, equipos y herramientas declaradas, asi como
los documentos obligatorios.

Se debera indicar la cantidad maxima de personal que se tiene planificado en
obra y de servicios de bienestar que se tienen planificados segun exige la
Normativa Legal aplicable.

No se ejecutara la Entrevista de Seguridad Preventiva en tanto no sean
remitidos a UTE los formularios mencionados anteriormente.

Entregar, debidamente firmada, la declaraciéon jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras, (DJSyCAF) disponible en:

http://www.ute.com.uy/Empresal/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYC
AF UTE 00.pdf
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Para su cumplimentacion deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:

1. Quién firme la DJSyCAF en representacion del contratista debe ser
la misma persona fisica que suscribe el contrato con UTE sefialando en
la DJSyCAF cual es su rol dentro del Contrato.

2. En el numeral 7 de la DJS se sefialan las opciones de frecuencia
para que la Empresa Contratista Principal (ECP) envie un reporte
periodico de seguridad. UTE indicara las opciones de frecuencia que
correspondan en la DJSyCAF.

Haber mantenido con UTE reuniéon denominada “Entrevista preventiva de
Seguridad”, con la participacion del Responsable de Seguridad de la
empresa. En la misma participaran el responsable de la ECP, (quien haya
firmado la DJSyCAF) y su asesor de seguridad.
Listado de empresas, personal, vehiculos y maquinaria afectados a los
trabajos objeto de este Pliego, incluyendo:
o Carné habilitante original y en formato papel (segun FR-DMA-OB-0005
- 03 CARNE HABILITANTE Anexo lIl). Se debera contar en sitio con
toda la documentacion respaldante para las habilitaciones que alli se
expresen.
o Copia del Carné de Salud de todos los trabajadores.

o Listado de vehiculos a ingresar al sitio donde conste matricula o
numero de identificacion.

o Copia del Certificado de Seguro Obligatorio para Automotores (SOA).

o Copia del Certificado de Inspeccién Técnica Vehicular, en caso de
corresponder.

o copia SUCTA, copia del Registro de trazabilidad de la grua y copia de
Certificado de Aptitud Técnica de Utilaje (segun corresponda).

Inventario de los Productos Quimicos a usar y almacenar en sitio. Esta
informacion debe comprender a sus Empresas sub-contratadas

Copia de procedimiento de trabajo para las tareas que se van a realizar.
Debera incluir detalle de las etapas del trabajo, la identificacion de riesgos
asociadas a las mismas y las respectivas acciones de control.

Procedimiento para responder a situaciones de emergencia del Contratista
principal y de sus sub-contratos y copia de registro de difusion a todos los
trabajadores

Presentar un Organigrama de la Empresa con la siguiente informacion
detallada del personal directamente vinculado a la obra:

a) Nombre completo

b) Profesion/Cargo



c) Numero de contacto

Presentar el organigrama de cada empresa sub-contratada, conteniendo la misma
informacion detallada en el apartado anterior e indicando la/s tarea/s que realizara
en sitio.

Presentar Plan de Gestion Ambiental.

6.2.- CONDICIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS.

El Contratista debera:

Mantener actualizada toda documentacion que pierda vigencia.

Contar en el sitio con copia vigente de los siguientes documentos, de todo el
personal (en forma individual) afectado a los trabajos objeto de esta Licitacion:

- Documento de Identidad, Pasaporte o DNI.
- Carné de Salud (emitido en territorio nacional).

- Habilitacién para conducir vehiculos, en caso de tener que conducir dentro
del predio para efectuar tareas.

- Nombre y numero de teléfono celular de los responsables del contrato.

Llevar un Libro de Obra

El Contratista llevara un libro de obra segun establece el art. 7 del Dec. 86/04,
en el cual redactara el parte diario que entregara a UTE, en el que constara
como minimo:

a) diametros de la perforacién realizada

b) metros perforados y profundidad total del pozo al terminar la
jornada.

c) caracteristicas de las formaciones atravesadas incluyendo una
relacion de las muestras de terreno y aguas.

d) caracteristicas del fluido de perforacion.

e) situacién de las entubaciones o cementaciones.

f) profundidad del nivel de agua, al iniciar y terminar la jornada. En el
caso de realizarse aforos, se incluiran en el parte las medidas de
nivel tomadas, asi como los caudales medidos.

g) otras particularidades como filtracion de agua, cuchareos, aforos,
etc.

Comunicar a UTE en forma inmediata la ocurrencia un accidente con lesién al
teléfono de guardia de UTE y se proporcionara una copia de la denuncia del
accidente que envie la Empresa al B.S.E., asi como del informe interno que
produzca, con la identificacion de causas y las medidas correctivas
adoptadas.

El numero de celular y el correo de la guardia de UTE se proporcionaran
durante la Entrevista Preventiva de Seguridad



¢ Remitir a UTE un Reporte Estadistico — Empresas Contratadas (FO-UTE-SL-
0032-01) al finalizar cada mes de trabajo y dentro de los primeros 10 dias
corridos del siguiente. Si no se completara un mes de trabajo, se remitira a
UTE el mismo documento, conteniendo la informacion que corresponda a la
cantidad de dias trabajados. (Anexo V)

e Actualizar los documentos solicitados por UTE segun se produzcan
vencimientos de vigencias o vinculacién/desvinculaciéon de personal.

e Contar en cada frente de trabajo y ubicado de manera accesible, con Botiquin
de primeros auxilios, el cual debera adecuarse a lo exigido en la normativa
nacional vigente y ademas debera contener listado de numeros telefénicos de
los servicios de emergencia (Emergencia Médico Movil, Centros
Asistenciales, etc.).

e En todo momento el contratista debera asegurar en el frente de trabajo el
suministro de agua potable y de servicios sanitarios en cantidad suficiente
para todo el personal afectado.

e Asegurar la presencia en la obra de Técnicos Prevencionistas en Seguridad e
Higiene en el Trabajo, en cantidad y tiempo suficiente para el control de las
condiciones de seguridad de la Obra. UTE podra requerir la compania del/los
Técnico/s Prevencionista/s durante la realizacion de inspecciones de
Seguridad. La frecuencia de las inspecciones sera acordada en la “Entrevista
Preventiva de Seguridad

e Se suministrara copia de las Actas de Hechos que por observaciones o
interrupciones de trabajo realicen Inspectores del MTSS en un plazo no
mayor a 24hrs.

e Entregar mensualmente, declaracion nominada de historia laboral y recibo de
pago de cotizaciones al organismo previsional.

e Entregar mensualmente, recibos firmados de haberes salariales del personal
afectado a esta contratacion. En caso de tratarse de contratos con profesionales
o personal de una empresa del exterior, entregar declaracion en la cual el
personal vinculado al contrato informe que la empresa contratista esta al dia con
las remuneraciones y con los aportes sociales

No entregar la documentacion que se exija o en caso de constatarse que se
estan evadiendo los aportes a la Seguridad Social, sera considerado falta grave.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, si las circunstancias lo
requieren, UTE podra solicitar documentacion complementaria.

e Comunicar a UTE la ocurrencia de cualquier tipo de accidente ambiental.

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a sus
Empresas sub-contratadas, cualquier otra informacion que considere necesaria para
verificar que se estan implementando acciones para el control de las condiciones de
Seguridad Industrial y medioambientales en la obra



7.- CONDICIONES EN ENTREGA

7.1.- FORMA DE PAGO

El item 1 se pagara una vez recibidos todos los informes y aprobados por UTE
segun se establece en punto 14.1.-Informe del Estudio.

El item 2 se pagara unicamente por las perforaciones que UTE haya solicitado y una
vez dada la recepcion definitiva de cada perforacién segun lo establecido en el punto
16.12.-Recepcidn definitiva del pozo, del presente pliego.

Se pagara por perforacion, segun el tipo de perforacion que se haya requerido en
cada sitio, las cantidades especificas ejecutadas en relacion a la profundidad de
cada pozo y al precio cotizado segun el subitem correspondiente en la planilla de
precios.

Los montos no utilizados quedaran en poder de la Administracion.

8.- PENALIDADES

El sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista hubiere
cumplido con sus obligaciones contractuales configurara la mora de éste, sin
necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafnos
y perjuicios.

Se establece que las multas que se aplicaran al contratista en caso de no
cumplimiento de la entrega en las fechas establecidas en el punto 1.5.-PERIODO
DE PRESTACION DEL SERVICIO, sera del 0.4 % sobre el precio del suministro por

cada dia calendario de atraso hasta un maximo del 15% del monto total del
suministro.

8.1.- Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del
Trabajo Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el
Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran
las multas definidas en el Anexo IV LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

9.- RESCISION DEL CONTRATO

UTE se reserva el derecho de rescindir el contrato sin tener que abonar cifra alguna
en el caso que el adjudicatario presente incumplimiento de plazo superior a los 14
dias corridos a partir de la fecha establecida en los documentos a presentar segun lo
establecido en el punto 6.1.-CONDICIONES CONTRACTUALES PARA DAR
COMIENZO A LOS TRABAJOS del Capitulo II.

La Administracion podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho el contrato por
el incumplimiento total o parcial del adjudicatario debiendo notificar a éste en el
domicilio por él constituido. La Administracion podra rectificar su decisién acordando



nuevos plazos contractuales, solo en el caso que en los 2 (dos) dias habiles
posteriores a la notificacion de la rescision, el adjudicatario justifique que el atraso se
debid a causas de fuerza mayor de publica notoriedad debidamente justificadas por
el contratista y aceptadas como tal por la Administracion.

10.- RESPONSABILIDAD

El adjudicatario sera responsable por la prestacion de los servicios de acuerdo con
el presente Pliego de Condiciones y por cualquier pérdida que sufra la
Administracion como consecuencia de un error de la empresa consultora, salvo por
los dafios o perjuicios causados por, o derivados de, circunstancias ajenas a su
control.

El contratista sera responsable de cualquier imprevisto debido a omisiones en la
cotizacién que impida la ejecucién del objeto de la presente licitacion.

El contratista sera responsable por los actos de su personal en el marco de la
ejecucion de la contratacion, apreciandose especialmente las conductas irregulares
de los funcionarios que afecten el servicio y prestigio de UTE.

UTE no sera responsable, en caso de dafnos, pérdidas y demas perjuicios, de los
instrumentos o equipos que fueran alquilados al Contratista, sean propiedad de este
o de un tercero.

10.1.- SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y PREVENCION DE
ACCIDENTES

El Contratista debera cumplir con todas las normas juridicas, administrativas y
reglamentarias relacionadas con la prevencion de accidentes de trabajo e higiene
laboral.

El Contratista sera el responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de
trabajo sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y debera tener todo
su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el
derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya en la nédmina de
personal afectado al servicio, trabajadores que hayan incurrido en incumplimientos
reiterados en lo que refiere a la Seguridad y Salud en el Trabajo, o solicitar la
sustitucion de los mismos como medida preventiva de incidentes o accidentes
causados por la violacién de dichas normas; llegando incluso a plantear la rescision
del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia. Dicha facultad puede
ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del personal de la
empresa contratada, independientemente de la posicion jerarquica que ocupe en la
misma (Resolucion de Directorio de UTE R 16.-2387).

En consecuencia, el Contratista debera, durante la Ejecucion de los Trabajos:

» Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el sitio
de realizacion de los trabajos, con el fin de evitar todo riesgo para las personas y
bienes.



» Sera de cargo del Contratista el suministro a los trabajadores de todos los
elementos de seguridad apropiados para las tareas a realizar. Todos los
elementos de trabajo y de proteccion personal seran entregados al operario
desde el primer dia de trabajo y deberan ser reemplazados ante cualquier
rotura, siendo éstos responsabilidad exclusiva del contratista.

* Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de
iluminacion, proteccién, cierre, sefales de alarma y vigilancia en el sitio de
realizacién de los trabajos para la proteccién de la obra, del personal y de la
seguridad del publico y de las personas en general.

« Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las maximas precauciones
para evitar accidentes y percances en el sitio, al personal y a toda persona que
concurriere o pasare por el lugar de trabajo. A esos efectos acatara, ademas,
todas las disposiciones que en ese sentido le indique el Jefe de Proyecto de
UTE.

» Se debera cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentaciones nacionales o
municipales, asi como las dispuestas por UTE correspondientes o relativas a la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En caso de utilizar Productos Quimicos, el contratista debera conocer en forma
acabada la manipulacion de los mismos. Debera estar en el lugar de los trabajos la
Ficha Técnica y Ficha de Seguridad (FDS) u Hoja de Datos de Seguridad de los
productos quimicos utilizados.

La empresa debera instruir a su personal con respecto a los riesgos contenidos en
tales fichas.

Sera exigido el uso de indumentaria que provea de total seguridad a los
trabajadores de la empresa contratista y del entorno.

La limpieza de la zona de trabajo sera responsabilidad del contratista, con
independencia del estado inicial del area de trabajo. La totalidad de los
procedimientos seran establecidos por el Jefe de Proyecto de UTE. Esta limpieza
incluira el transporte de todo tipo de residuos hasta el punto o los puntos
establecidos como lugares de depdsito de residuos, los cuales estaran ubicados
dentro del predio de UTE.

UTE exigira, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio
de los procedimientos adoptados por el Contratista para garantizar la seguridad del
personal.

Si la Inspeccion del Trabajo (IGT) del MTSS aplicara a UTE una Multa, debido a
una infraccion detectada por los Inspectores de dicha reparticion en una visita de
inspeccion, el contratista debera hacerse cargo de la misma.

En caso de proseguir con la emergencia sanitaria de Coronavirus COVID 19, la
Empresa Principal y Sub Contratos deberan presentar Protocolo con Medidas
Preventivas y de Actuacion frente a la misma.



10.2.- Cumplimiento de las normas y derechos laborales

Cuando la unidad administradora del Contrato constate que la empresa contratada
ha incurrido en infraccion a las normas laborales y de Seguridad y Salud
ocupacional, laudos o convenios colectivos vigentes, denunciara esta situacion a la
Inspeccidén General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retencidn de los pagos que la
empresa tenga a su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la
Administracion tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa
contratada, pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y aporte a
la seguridad social que correspondan.

10.3.- Indumentaria y elementos de seguridad

El contratista debera elaborar un Plan de Trabajo, donde se detalle el procedimiento
de trabajo y todos los elementos necesarios para que estos se realicen en forma
segura, y conforme a la normativa vigente. Este plan debera ser presentado previo al
inicio de las tareas, y aprobado por el Jefe de Proyecto de UTE.

El contratista debera proveer de la indumentaria laboral y los elementos de
proteccion personal que su personal necesite para efectuar las tareas para las que
se le contrata. Todos los elementos entregados deberan ajustarse a la normativa
vigente y a lo estipulado en el presente capitulo.

Cada funcionario debera estar uniformado e identificado en forma legible con su
nombre y el nombre de la empresa a la cual pertenece.

En los trabajos en que se requieran medios de proteccion para defender la salud del
trabajador, éstos deben ser de uso obligatorio y ser provistos por el empleador, en
forma gratuita, asi como las instrucciones de uso y mantenimiento, debiendo proveer
aquellos elementos necesarios para los mismos. Asimismo, el trabajador esta
obligado a usarlos y es responsable de los medios de proteccion personal que se le
entreguen. La proteccion personal no dispensa en ningun caso de la obligacion de
emplear los medios preventivos de caracter general conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente.

UTE realizara inspecciones no programadas de Seguridad y Salud Ocupacional en
sitio. Si en ocasion de estas inspecciones el personal de UTE detectara
incumplimientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional elaborara informe
remitido al Jefe de Proyecto de UTE quien trasladara por el medio de comunicacion
oficial estos incumplimientos a la empresa los cuales seran pasibles de multas
acorde al LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO adjunto a este pliego.

En oportunidad de la realizacién de inspecciones de Seguridad UTE podra solicitar
la compainiia del Téc. Prevencionista responsable de la tarea

UTE podra concurrir al sitio y solicitar la presentacion de cualquiera de los
documentos mencionados en este Pliego o de cualquier otro que contribuya a
demostrar el control de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Todas las senales de advertencia de peligro, Hojas de Datos de Seguridad de
Productos Quimicos, Instrucciones de operacion de equipos, etc., podran estar
escritas en idioma extranjero, pero ademas y en forma ineludible en idioma espanol.

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a sus
Empresas sub-contratadas, cualquier otra informacion que considere necesaria para
verificar que se estan implementando acciones para el control de las condiciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En caso de proseguir con Emergencia Sanitaria por Coronavirus COVID 19, la
Empresa Principal y Sub Contratos debera realizar Induccion en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el tema, enviando constancia de dicha
instancia.

11.- CONFIDENCIALIDAD

La empresa contratista y el personal no revelaran ninguna informacién confidencial,
o de propiedad de la Administracién, o del tecndlogo, relacionada con el proyecto,
los servicios, este contrato o las actividades u operaciones de la misma, sin el previo
consentimiento por escrito de UTE y/o del tecndlogo.

Todos los informes y conclusiones producidos por el personal del Contratista en
cumplimiento del objeto requerido seran propiedad de UTE, pudiendo ésta realizar el
registro de los derechos de autor a su nombre, pudiendo UTE reproducirlos,
difundirlos, archivarlos y/o utilizarlos con cualquier fin licito, independientemente del
soporte utilizado.

Asimismo, se dispone que nada de lo establecido en el presente Contrato impedira
la divulgacion de informacion a cualquier organismo publico o regulador con
jurisdiccion sobre las partes, o segun lo requiera la ley, en la medida en que las
normas o reglamentos aplicables de cualquier organismo estatal asi lo dispongan o
el uso de este Contrato en via judicial en caso de que decida actuar como tercero
coadyuvante.

12.- PROHIBICION DE DESARROLLAR ACTIVIDADES
CONFLICTIVAS

Ni el adjudicatario ni los técnicos actuantes de ninguno de ellos podran desarrollar,
ya sea en forma directa o indirecta, ninguna actividad comercial o profesional en el
pais que sea conflictiva con las asignadas a ellos en virtud de esta contratacion.



CAPITULO Il - CONDICIONES
TECNICAS

La empresa contratada debera realizar todos los trabajos correspondientes que
conduzcan al desarrollo de las actividades que se detallan a continuacion.

13.- ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PREVIOS

UTE dispone de Estudios Hidrogeoldgicos previos en cada una de las centrales
hidroeléctricas, los cuales seran proporcionados al contratista a modo de referencia.

14.- ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS

El contratista realizara, para cada central, los estudios hidrogeologicos necesarios a
efectos de determinar las ubicaciones con mejores caracteristicas para la extraccion
de agua subterranea.

El contratista podra proponer ubicaciones alternativas a las que se encuentran en los
estudios proporcionados por UTE, que por cercania a las redes eléctricas o a los
tanques de almacenamiento de agua resulten mas convenientes.

Se deberan presentar como minimo 6 ubicaciones por central

14.1.- Informe del Estudio

El contratista, a través del técnico competente, debera presentar por cada Central,
un informe con el anteproyecto para cada uno de los pozos con las caracteristicas
constructivas de las ubicaciones determinadas en el estudio Hidrogeoldgico y
basado en lo establecido en el decreto 86/04.

Dicho informe debera incluir las recomendaciones de el o los pozos de mayor
conveniencia para su emplazamiento, a efectos de que UTE defina las ubicaciones
definitivas donde se realizaran las perforaciones.

El informe debera contar como minimo la siguiente informacion:

e Geologia del area e Hidrogeologia

e Puntos propuestos y recomendaciones

e Ubicacion GPS de los puntos

e Anteproyecto constructivo para cada pozo:
o Tipo de pozo

Caudal minimo estimado

Profundidad

Diametros

Tuberia

Revestimiento

0O O O O O



Filtro

Prefiltro

Sello Sanitario
Terminacion

o O O O

15.- ELECCION DE UBICACIONES

Una vez que el Contratista haya entregado todos los informes del item 1, UTE
procedera a seleccionar las ubicaciones definitivas de las perforaciones y le
comunicara las mismas. UTE podra desestimar la realizacién de las perforaciones si
de los estudios no se concluye que se pueda alcanzar el caudal requerido por cada
Central.

16.- EJECUCION DE LAS PERFORACIONES

16.1.- Gestion de permisos

El contratista sera responsable de gestionar los permisos y registro de cada pozo
definido en el punto anterior ante DINAGUA y DINAMIGE, asi como de la
elaboracién de cualquier informe que esta gestion requiera.

16.2.- Realizacion de las Perforaciones

El contratista realizara las perforaciones, revestimientos, limpieza y desarrollos, y
aforos de acuerdo a los literales A al J del capitulo IV del Decreto 86/04, y sus
modificativos, que reglamenta la Norma Técnica de Construccion de Pozos
Perforados.

Los lodos provenientes de la perforacion se deberan manejar de tal manera que no
deriven hacia cursos de agua, hacia zonas pobladas o hacia zonas donde puedan
provocar impactos ambientales.

El contratista guardara un completo registro de muestras de las formaciones
atravesadas y entregara UTE dicho registro con las muestras de subsuelo
convenientemente empacadas e identificadas. Se extraera una muestra de 1
Kilogramo como minimo. De cada muestra extraida se formaran 2 (dos) porciones
aproximadamente iguales, una de las cuales se entregara a UTE y la otra se remitira
a DLNAMI.GE., convenientemente envasada y etiquetada, con indicaciones
indelebles de identificacion.

Se interpretara terminado el desarrollo cuando el agua se encuentre libre de
sedimentos, cuando los valores de turbidez del area extraida sean inferiores a los 3
NTU y la extraccion de arena sea inferior a 30 mg/m3 (30 ppm).

16.3.- Ensayos de Bombeo
Sera aplicable lo establecido en el al Decreto 86/04 (lit. KyL).



A efectos de la realizacion de estas pruebas, el contratista debera proveer equipo de
bombeo con generador para realizar una prueba de caudal con el fin de comprobar
el caudal extraido. UTE no suministrara conexion a la red.

El equipo de bombeo utilizado debera tener como minimo un 20% mas del caudal
estimado para cada pozo.

El ensayo de bombeo debera alcanzar como minimo una duracién de 24 horas a
nivel dinamico estabilizado. Si dentro de estas 24 horas no se alcanzara la
estabilizacién de caudal el ensayo se extendera 6 horas desde la estabilizacion del
nivel o lo que el Jefe de Proyecto de UTE entienda mas oportuno.

Para el caso en que fuera necesario efectuar mas horas de bombeo
complementarias por orden del Jefe de Proyecto de UTE, para efectuar una nueva
desinfeccion de la perforacidon, extraccion de muestras de agua o verificar la
disminucion del arrastre de arena, el Contratista establecera en la planilla de precios
el costo de cada hora de bombeo adicional.

El agua erogada y los sedimentos producidos durante las diversas operaciones
deben ser dispuestos de modo que no produzcan inconvenientes.

Se debera conducir las aguas de las pruebas de bombeo de tal manera que no
introduzca problemas ambientales (zonas anegadas, afectacion a zonas pobladas,
etc.).

Una vez finalizadas las pruebas, el contratista debera retirar el equipo de bombeo.

16.4.- Medicion de Caudal Promedio

Durante el ensayo de bombeo el contratista debera realizar la medicion del caudal
con un equipo especifico para dicha tarea que debera estar calibrado. Previo al
ensayo, el contratista debera presentar a UTE dicho equipo junto con su certificado
de calibracion.

Toda la informacion sera registrada en una planilla, que debera ser entregada a UTE
conjuntamente con la memoria de finalizacion de obra, y con esta informacion se
determinara el caudal promedio medido.

16.5.- Caudal asegurado

La perforacion cumple con el caudal asegurado, si el caudal promedio medido en el
ensayo de caudal referido en el numeral anterior es mayor o igual al 80% del caudal
estimado en los estudios del numeral 14.-

16.6.- Ensayo de Verticalidad

En caso de sospecha justificada UTE podra exigir ensayo de verticalidad. EI mismo
se realizara con un tubo de didmetro 1” inferior al diametro del pozo y un largo de 6
mts. que se descendera suspendido de un cable de acero.



16.7.- Limpieza y desinfecciéon del pozo

Una vez finalizadas las pruebas de bombeo, cumpliendo con el caudal asegurado, y
estando el pozo totalmente limpio de sustancias extrafias, el Contratista debera
desinfectar el mismo con una solucién que prevea 50 ppm (cincuenta partes por
millén) de cloro disponible en todas las partes de la perforacién desde el llamado
nivel piezométrico o estatico de la napa hasta su fondo.

El agua debera permanecer clorada como minimo 4 (cuatro) horas a la
concentracion antes especificada.

16.8.- Analisis del Agua

La toma de muestras se debera realizar luego de 24 horas de desinfectado el pozo,
siendo responsabilidad del contratista los analisis bacteriolégico y fisico - quimico.
En todos los casos se realizardan las determinaciones de conductividad, pH y
temperatura en el lugar. Las muestras se rotularan debidamente, indicando todos los
datos de ubicacién y construccion del pozo y los parametros fisicos - quimicos
determinados en sitio. El Contratista dispondra de un plazo de 5 (cinco) dias habiles
para realizar el analisis de calidad de agua antes de dar por finalizada la perforacion.

16.9.- Abandono de la perforacién

En el caso que UTE decida desestimar el pozo, el contratista debera realizar el
relleno del mismo hasta el nivel del suelo. En este caso especifico UTE pagara el
relleno de la perforacion segun item 2.16 de la planilla de precios.

Si un pozo no logra cumplir con el punto 16.5.-Caudal asegurado el contratista
debera, a su costo, proceder al relleno del mismo hasta el nivel del suelo.

En la eventualidad de que el Contratista no pueda completar la perforacion, o
abandone el pozo por pérdida de herramientas, desvio de la vertical u otras
circunstancias, debera rellenar el pozo a su exclusivo costo. En estos casos debera
reiniciar el trabajo en un sitio cercano del mismo predio.

En todos los casos, el relleno del pozo se realizara de acuerdo a lo que establece el
Decreto 86/04 literal P del capitulo IV.

16.10.- Acabado de las Perforaciones

Todas las perforaciones deberan estar debidamente sefalizadas y quedar cubiertas
con una proteccion definitiva (tipo nicho o caseta).

En todos los casos, al completar el trabajo el contratista debera restaurar el sitio
ocupado a su condicién original.

16.11.- Informe final

Finalizados los trabajos, el Contratista confeccionara un informe detallado, y hara
entrega del mismo a UTE, en el que constara:

a) Memoria geologica y perfil litolégico-hidrolégico detallado. Caracteristicas y
perfil constructivo del pozo.



b) Registro de todos los datos hidraulicos: caudal, nivel estatico, nivel dinamico y
nivel de succién; caudales futuros esperados.

c) Ensayo de bombeo y recuperacion.

d) Tipo de Revestimientos y sus diametros

e) Herramientas utilizadas apropiadas para insertar las tuberias de revestimiento
y sellos.

f) Procedimiento a cumplir en el caso de posible desmoronamiento durante la
vida util del pozo.

g) Tipo de revestimientos o sellos utilizados para aislar las napas freaticas.

h) Tipo de Tuberia y tubos filtros.

) diametro de las tuberias y sistemas de union

j) Registros de todos los permisos requeridos para la ejecucion y utilizacion del
poZo.

k) Relleno del espacio anular comprendido entre la entubacién definitiva y las
paredes de las formaciones perforadas.

I) Curva granulométrica obtenida en los ensayos de calificacion del material

m) Ensayo de alineacién y verticalidad.

El informe final se considerara aceptado una vez que el contratista de respuesta a
todas las consultas adicionales que puedan surgir.

El contratista se compromete a suministrar a UTE, DI.NA.GUA y a DI.NA.MI.GE. el
perfil detallado de la perforacion ejecutada y la Memoria explicativa correspondiente,
sin obviar detalle alguno.

El contratista entregara:

e Un (1) original y una (1) copia en soporte papel del informe final, incluyendo la
documentacion grafica correspondiente.

e Dos (2) copias en soporte magnético en formato pdf y Word del informe final,
con toda la documentacion grafica.

e Una copia en formato original de las planillas de campo.

16.12.- Recepciodn definitiva del pozo

La recepcion definitiva del pozo se hara una vez cumplidos todos los puntos
anteriores, en particular lo que refiere al punto 16.5.-Caudal asegurado del presente

pliego.
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Artieuls 2.- A los efectos del pressnts Decreto, la industria de la Construceldn abarca:

2.1. Las obras de arquitectura @ inganiaria tales como obras de infraestructura para energla eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes alectromecdnicss, obras de mantenimiants, las obras de construccidn del sector pablico
o privado, adifi cios, carretaras, autopistas, puantaes, errocarriles, musllas, peertos, aeropuartos, canales, embalses, obras da
proteccién contra las aguas Muviales o mantimas, tonelas, viaductos.

2.2. Emprasas que prasten servicios an obras, tales como: arrendamiento yo instalacion de andamios y maguinarias an
genaral, fabricacidn, montaje ¥ reparacidn de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillades y suministro de agua v
anargia. Sa incluyen an todos los casos, las excavacionas, las ransformaciones estructurales, la renovacién asi come la
reparacidn y mantanimianto, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpiaza v pintura ¥ la demolicién de todo tipo da
adifi chos, asl como toda otra tarea gue se derive da, o se vincule a la actividad principal de las @mpresas Cons UCtoras.

2.3. Cualguiar proceso, oparacidn o transporte @n las obras de constreccidn, desda la iniciacion da los trabajos hasta su

T I i .

ECP: Licitadidn:

Ubicacidn de los trabajos:

Tipo de obra: [_]  Ciwil 1 EMectrica 3 vial [ Otras: (especificar)

Acthvidod: A il Equs ¥ M FR—

Excavacidn (Prof. = 1,50m) Groas mdviles

Demalicidn Gria Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Ezcaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancing/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacarga / Ascensor de obra

Trabajos en atmdsfera hiperbdrica Maguinaria de obra

Trabajos de montaje Wehiculos livianos

Trabajos de superpuesto yfo compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidrdulicas

Trabajos en instalacidénes eléctricas con tensidn Herramientas neumdticas

Trabajos en instalacidnes eléctricas gjg tensidn Herramientas a bateria

O{0) O} Of O Of O] 0| L 0|0 0| o) 00|00
0[0| 0|0 0} 0{ 0| Of Ofof o) 00|00 0|o|0

Ly ECP declara efectingr ias sdgidentes scthwasodes y wniilsscldn o fas mdgui Iighivs | s T I el
Aclaracidn:
Firma Responszable por la ECP. Fecha:
[CEniGo Frna
ART. 238 (FalsNioasion ldeo ldglea por un partlowlar). Elgue, conmotho oel ofogamiento o formalzcldn de un 0o cumernto
pibico, ante un Auncionano pabico, prestare declaraciin falsy sobne io estac, o C ofra circunstancis ge hecho, seni castigaco

CON tres @ vainPiCLsEn meses de prisin

ART. 240 (Faisiloaelén o alreracion de un doeumento privade). £ gue hiciers un documenio privads falso, o aterare wno
vertaders, send castigads, cuanoo hlckere uso de &l Con doce meses de prisidn @ cinco afos oe penitenciaa.

Version: 01
Vigencia: 2018-07-01 Revisado: Susama Rodripues Aprobado: Vicente Catarozzi
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Anexo ll. FO-UTE-SL-0076-01 DECLARACION DE
DOCUMENTACION ECP DEC 125-14



o | ! ! [ E FO-UTE-SL-0076-01
k\ u DECLARACION DOCUMENTOS OBLIGATORIOS ECP- DEC. 125/14.

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuenitra vincuwlodo al FO-UTE-S1-0075 Dedaracidn de Actividodes presentodo por o
Empresa Controtista en fecha =

ECP: Liciaddn:

Cantidad de jornales previstos:

ety tar en obra $egun los pr Bl T

Indligue fas oh I
Listado de Documentos ber o

Estudic y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra {Incluye cardtula) Permiso de trabajo superpusstos y/o compart dos.

Registro de inscripcidn de obra ante la 1GTSS.

(Trazabilidad) Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbdricas.

Flanilla de trabajo actualizada. Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacidn de riesgo incluida EPSH

Registro de induccidn de obra. Plan de iza]e.

Plan de armado v desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

mMemoria de instalaciones eléctricas. Certificacidn de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los

mA | de fab e
trabajadores involucrados. (Psicofisica) anual de riean

andlisis fisico-guimicos y bacterioldgicos del
aFUa.

Habilitacidn dewvochiculos/ maguinas por GOy MTOP
suE(lrl corresponda.

Registro de instancia de capacitacidn acorde al plan

rA d o -
omoria de andamio die forma oG

Registro de ins peccl dn, mantenimiento y controles
SegUn normativa.

Plan de armado, desarmado y modificacidn de
andamios.

mMetodologla de demolicidn. Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

ololololololololololol olololo
ololo|ololololololololololololi®

Plan de excawvaci dni. Otro: (Especificar al dorsa)

Loy ECP &5 resporsoble de contar en &f lugor de trabajo con la doecumentacion exig e la Ay ative Macional vig asi
como las solicitoda por UTE, en &l tiempo y forma que o las mismas s€ establece, ya sean de octividades o Hadas por
I ECP coma de posibdes Subeoriiratis s,

SERVICIOS DE BIEN ESTAR Mis. Trabajadons en obda: |
Gabinetes higienicos ECP [ Duchas Obrador [
Suministrados por: uTE Ubicadas en: Otras instalacién de la ECPCl

M* 55 HH.: N* Duchas:

[CoDles PENAL:

AmrT. 288 (FalsiTeaeién ideold gliea por un partiewar). & gue, conmaobye def oiorpamiznic o fomalizacion de un docwmento pubicg,
ante un funcionanc pabilco, prestane declaracion faisa S0 bre identioad o estado, O Claiguisr ot cTunstancls de hecho, seni castipado contes a
veinticualo meses oe prision.

AmT. 240 [Falsifleacion o alteragié n de un dosumento privado). £ gue hiclen un documento privado faiso | o afferans uno wendaoen,
Sevd Castipauo, cuando hickere uso O & CON O0Ce Meses O Dvisidn & cnco oS o pentenclana.

E abaje firmants conmo Al i 5 e, dleci wmitar inseripte en & reglstre de Ao de Sag uridad en e ISTEE.
Adarocidn:
Firma fAsecsor de Seguridad N Ao tricuio:
Aclaracidn:
Firma Responsable por la ECP s
Version: 01
Vigencia: 2018-07-01 Revisado: Susana Rodriguez Aprobado: Vicente Catarozzi
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Anexo lll. FR-DMA-OB-0005 — CARNE HABILITANTE.



CERTIFICADC CARME HABILITANTE

Las habilitaciones implican haber aprobado los cursos y/o examenes especificos pertinentes.

CONTRATO

EMPRESA

FOTC

NOMERE DEL OFERARID

C.I. ¥ CATEGORIA DEL OPERARID

HABILITACION

511 NO | VENCIMIENTO

ACCESC Y POSICIONAMIENTOCON CUERDAS PARA TRABAJC S EM ALTURA

ARENADO GRAMAL LADD

ARMADOC, DESARMADC Y MODIFICACION DE ANDAMIOS

AS5ISTENCIA PARA GAMMAGRAFIA

ASISTEMCIA PARA TAREAS DEIZAJE

CONDUCCION DEMAGUINAR LA VIAL

CONDUCCION DEVEHICULO S

MANEJC DE APARATO S ELEVADORE S

MANEJO DE GRUOA

MANICERAS ¥ TRABAJOSEN IN STALACIONES ELECTRICAS DEMT Y AT [N510)

SUFERVIS/ON DE TAREAS

TAREAS ADMINISTRATIVAS

TAREASDELIMAEZA

TRAEAJOS CON EXPOSICION A VIBRACIONE 5 MECAMICAS PERMANENTE 5

TRABAJOS COM TENSION - EAJATENSION — CABLES SUETERRANED S

TRAEAJOS CON TENSION - EAJATENSION — LINEAS AEREA S

TRABAJOS COM TENSION - BAJATENSION — SUB ESTACION

TRAEAJCS ENM ANDAMID COLGANTE

TRABAJOS ENALTURA - MONTAJES

TRAEAJOS EN ALTURA EN TUREINA ECGLICA

TRAEAJOS EMATMOSFERAS HIPERBARICAS

TRAEAJOS EMCALIENTE

TRABAJCDS EN ESPACIOS CONFINADOS

TRAEAJDS ENZOMAS SUMERGIDAS

TRAN SPORTE DEFRODUCTOSY RESDUOS PELIGROSOS

TRAEAJOS ELECTRICOS

TRABAJOS VERTICALES

U 50 DE EXPLOSNOS(BARRENI STAS)

50 DE MAGUINAS Y HERRAMIENTAS MANUALES [ | ENERGIZADAS( )

50 DE PRODUCT OS5 QUIMICC 5

OTROE (DETALLAR)

] Emxir Do MNO
1 Imdcwr feche S8 vEnGmSEs S § hettwcin
Hombre ¥ firma dsl Hombrs y finrms dal
Recponcabls o8 Jaguridad Trabajadar

Hombrs y firma dsl
Recponcabis de s Emprecs

Este documento debe serenviado en formato original a la Direccion deObra previo al ingreso del trabajador al sitio.
Toda modificacion almismo (g). otra habilitacion) debe ser comunicada nuevamente a UTE por la misma wia.




Anexo IV. LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
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Anexo V. FO-UTE- SL-0032- REPORTE ESTADISTICO -Empresas
contratadas.
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Anexo VI. Certificado de visita

CERTIFICADO DE VISITA

La Empresa

Oferente en la LICITACION ABREVIADA Y

Inspecciond las instalaciones relativas a la Central Hidraulica

Representante de la Empresa: Nombre:

Cargo:

C.l.:




Firma del Responsable por UTE



Anexo VII. Planilla de precios

Precio Precio
item | Descripcion Unidad | Cantidad | Unitario |Total (sin| IVA
(sin IVA) IVA)
1 |Estudios Hidrogeoldgicos
1.1 |Estudio Hidrogeoldgico C.H. Rincdn del Bonete Unidad
1.2 |Estudio Hidrogeoldgico C.H. Rincdn de Baygorria Unidad
2 | Implantacion de las Perforaciones
2.1 | Gestidn de Permisos por perforacion Unidad 4
2.2 |Perforadoen 8" Metros 30
2.3 |Perforadoen6" Metros 110
2.4 |Perforadoen12" Metros 140
2.5 | Suministros y Colocacion de Cafio de Entubado de 6" | Metros 140
2.6 | Suministros y Colocacion de Cafio de Entubado de 8" | Metros 65
2.7 | Suministros y Colocacion de Caiio de Filtro de 6" Metros 12
2.8 | Suministro y Colocacién de Prefiltro Unidad 2
2.9 |Limpiezay desarrollo Unidad 4
2.10 | Sellado Unidad 4
2.11 | Losa de Hormigdn de Terminacion Unidad 4
2.12 | Ensayo de Bombeo Unidad 4
2.13 | Bombeo Adicional Horas 24
2.14 | Analisis de agua por perforacién Unidad 4
2.15 | Informe final por perforacion Unidad 4
2.16 | Relleno de la perforacidn Unidad 1
[1] Total sin IVA (Suma

columna D)

[2] Total IVA (Suma columna E)

[3] Total IVA inc. ([1]+[2])




