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1.1 OBJETO Y DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Estas Especificaciones Técnicas se refieren a las obras asociadas con el
tendido de dos nuevas ternas de cable de 150kV que vincularan las estaciones
de 150 kV Montevideo A (MVA), Montevideo Norte (NOR) y Montevideo P
(MVP).

Los vinculos entre las estaciones permitiran la conformacion de las
ternas MVA-NOR y NOR-MVP.

Las estaciones MVA y NOR son del tipo AIS y la estaciéon MVP es del
tipo GIS.

Las obras comprenden el proyecto, suministro e instalacion de los cables
subterraneos de 150 kV en aislacion de polietileno reticulado (XLPE) y el
proyecto e instalacion de la fibra 6ptica asociada.

La obra incluye entre otros el suministro y la ejecucion de terminales
exteriores y terminales GIS, para la acometida a las estaciones indicadas
previamente.

Las obras a ejecutar para el sistema cable también comprende la
instalacion del cable de fibra 6ptica. Se tenderan dos cables de fibra 6ptica de
24 hilos por terna que vincularan las estaciones MVA, NOR y MVP.

Para el caso de fibra éptica, no se debera incluir el suministro del cable,
dado que el mismo sera aportado por UTE.

Se debera cotizar el suministro e instalacién de un sistema de monitoreo
de temperatura del cable de 150 kV.

La Obra se entregara en condiciones de funcionamiento industrial, por lo
que estan incluidas en la misma todos los suministros, servicios y trabajos
necesarios, en particular:

— Disenfo, fabricacidén, ensayos y transporte de los cables de potencia
Sus accesorios y repuestos.

— Proyecto ejecutivo del trazado (incluyendo Memoria Descriptiva,
Planimetria, Planialtimetria, y todos los célculos y verificaciones
necesarias que avalen el correcto funcionamiento de la instalacién).
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— Suministro, instalacién y puesta en servicio de las ternas de cable
subterraneo 150 kV en aislacion de polietileno reticulado (XLPE).

— Suministro de accesorios, instalacion y puesta en servicio de los
cables de fibra optica.

— Ingresos de fibra oOptica a las salas de comunicaciones de las
estaciones involucradas, empalmes y terminales de fibra optica
asociados, suministro de racks para sala de comunicaciones de las
estaciones.

— Ensayos y puesta en servicio.

— Cursos de capacitacion en la operacion y mantenimiento de las
instalaciones.

— Disposicion y tratamiento de todo el material sobrante que surja de la
obra incluido los tramos de cable que quedaran desafectados.

— Cateos y sondeos previos a las obras para detectar interferencias
con otros servicios asi como también cables de alta y media tension
existentes.

Durante el tendido del cable 150 kV, se debera contar con la supervision
permanente del fabricante.

1.2 RECORRIDO

Los nuevos tramos de cables a suministrar e instalar estan destinados a
unir las siguientes Estaciones de la red de Trasmision de UTE en el
Departamento de Montevideo:

Montevideo A — Montevideo Norte (longitud aproximada: 10.5 km).
Montevideo Norte — Montevideo P (longitud aproximada: 10 km).

En los planos adjuntos a estas Especificaciones se incluye el
anteproyecto del recorrido de cada cable.

El alcance de los anteproyectos, a los efectos de la cotizaciéon y el
posterior Contrato, se explica mas adelante en estas Especificaciones.

Se incluye también, mas adelante, una descripcion de las principales
caracteristicas de los recorridos proyectados.
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1.3 LIMITES DE LA OBRA

1.3.1 Cable de 150 kV

El Contratista sera responsable de la instalacion del cable de 150 kV asi
como de su ingreso en las estaciones involucradas.

Asi mismo sera responsable de la ejecucién de los correspondientes
terminales, ensayos y puesta en servicio.

El cable de fibra 6ptica interior al cable, se entregara conectado a los
armarios terminales, los cuales también forman parte de la Obra.

1.3.2 Fibra Optica

El Contratista sera responsable del suministro e instalacién de tritubo y
camaras para instalacion de los cables de fibra 6ptica, asi como la instalacion y
puesta en servicio de los enlaces de fibra 6ptica (MVA-NOR y NOR-MVP).

Sera también responsable del ingreso en las salas de comunicaciones
de las estaciones involucradas.

El cable de fibra Optica se entregara conectado a los armarios
repartidores terminales, los cuales también forman parte de la Obra.

1.4 ALCANCE DE LAS OBRAS

1.4.1 Generalidades

Todos los suministros y servicios no mencionados directamente en las
especificaciones o propuesta pero que son usuales o necesarios para asegurar
que la instalacion cumpla con los criterios generales de disefio especificados,
deben considerarse incluidos en la obra.

Se aclara que UTE intervendra activamente en el contralor de las
actividades de disefo e instalacion a lo largo de todo el periodo del proyecto y
la obra, lo cual debera ser tenido en cuenta por el Contratista al planificar el
Cronograma de Obra y los recursos asignados a la misma.
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En particular, forman parte de las Obras a realizar por el Contratista:

— Servicios de ingenieria y proyecto de detalle requeridos para cumplir
las especificaciones y requerimientos descriptos en el pliego.

— Fabricacion, inspeccidon, ensayos, embalaje y transporte hasta obra
de todos los equipos y materiales que deba suministrar.

— Trabajos de infraestructura e ingenieria civil.
— Montaje electromecanico de todos los equipos.

— Ensayos en sitio y puesta en servicio.

Es responsabilidad del Contratista transportar los suministros que sean
entregados por UTE desde los depédsitos de UTE hasta el sitio de obras.

Ante una posible duda de interpretacion, el Contratista debera considerar
el trabajo a su cargo.

1.4.2 Autorizaciones

Sera responsabilidad del Contratista la obtencion de las autorizaciones y
permisos necesarios para la realizacion de las obras en particular aquellas que
exijan la Intendencia Departamental de Montevideo o las autoridades
competentes. La Licencia Ambiental necesaria para poder ejecutar las obras
sera gestionada por UTE.

1.4.3 Transporte

El Contratista sera responsable de:

Transporte de todos los suministros y materiales temporarios y
permanentes hasta el sitio de la Obra.

Verificacion en detalle de los limites de transporte (en peso y
dimensiones) aceptables para las diversas vias de acceso al predio en que se
ubicara la estacion a fin de asegurarse que los equipos a transportar pueden
ser llevados a obra.

Gestionar todas las autorizaciones necesarias para poder efectuar dicho
transporte. En particular: debera calcular y reforzar cuando sea necesario los
puentes que se deban atravesar, de acuerdo con los requisitos del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas del Uruguay.
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1.5 CONDICIONES PARTICULARES DE LAS OBRAS

Las obras se deberan realizar con las instalaciones existentes en
servicio por lo que el contratista debera prever la realizacion de trabajos en
proximidad a equipamiento energizado. Esto requerira la delimitacion de zonas
y alturas mediante pantallas, barreras y sefiales de seguridad. En los casos
que no sea posible el uso de gruas para el montaje de equipos el contratista
debera proponer métodos alternativos de forma de evitar el corte del servicio.

En el caso de la estacion MVP, para la ejecucion de los terminales se
deberan seguir las instrucciones de desenergizacion y continuidad del servicio
del fabricante de la GIS.

El Contratista debera cumplir, en los casos que corresponda, con todos
los procedimientos operativos requeridos por UTE, en particular con los que se
incluyen en el item. 1.16 Seguridad e Higiene en el Trabajo, del presente
Capitulo.

1.6 ALCANCE DEL ANTEPROYECTO DE UTE

El anteproyecto de recorrido se incluye en el Capitulo 8 Recorrido del
Cable, de estas especificaciones, el mismo debera respetarse sustancialmente,
ya que es en base a él que UTE obtendra la Licencia Ambiental necesaria para
poder ejecutar las obras.

No obstante, queda de cargo del Oferente y del posterior Contratista la
definicion de los aspectos de detalle del recorrido, asi como cambios en el
recorrido que resulten necesarios.

La descripcion de las principales caracteristicas del recorrido propuesto
incluido en estas especificaciones se entiende indicativa, quedando bajo la
responsabilidad del Oferente la verificacion de los aspectos que entienda
puedan afectar su cotizacion.

Para confirmar la posibilidad de utilizar el recorrido indicado para
ejecutar los electroductos, el Contratista efectuara los sondeos necesarios para
la correcta realizacion de los trabajos, y debera entregar a UTE
inmediatamente de concluidos dichos sondeos, copia borrador de lo relevado
en terreno.

Los cambios en el recorrido que surjan de los sondeos, relevamientos e
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interferencias, se deberan someter a la aprobacion de la .M. y de UTE. Las
modificaciones o0 ajustes que surjan de un analisis detallado de los sondeos,
relevamientos e interferencias tanto a nivel de recorrido como a nivel de detalle,
no deberan generar sobrecostos para UTE.

El anteproyecto de zanja y macizo de hormigon, asi como la distribucion
de los cables en los mismos, adjuntos a estas especificaciones se entienden
indicativos, quedando de cargo del Oferente el ajuste de los mismos de
acuerdo a las necesidades que surjan en la elaboracién del proyecto ejecutivo.
Las modificaciones propuestas estaran sujetas a la aprobacion de UTE, se
debera demostrar, que las mismas no disminuyen la calidad de desempefio de
la instalacion, especialmente en lo que se refiere al calentamiento y proteccion
mecanica de los cables.

En el Capitulo 8 Recorrido del Cable, de estas especificaciones, se
incluye la informacion preliminar disponible en relacion a la presencia de otros
servicios (telefonia, gas, agua, etc.) a lo largo del recorrido proyectado, que
puedan interferir o ser afectados por el cable que se esta licitando. Es
responsabilidad del Oferente y del posterior Contratista realizar las
verificaciones, cateos y/o consultas frente a los organismos involucrados que
entienda necesarias para validar y/o complementar esta informacion.

1.7 ANTECEDENTES

El Oferente debera tener reconocida capacidad técnica para realizar las
obras objeto de esta licitacion. A tales efectos se deberan tener los siguientes
requisitos minimos de calificacion:

1) El Oferente debera en los ultimos 15 afios haber suministrado e
instalado en modalidad “llave en mano” cable subterraneo de alta
tension aislado en XLPE, con las siguientes caracteristicas:

Tensién nominal entre fases no inferior a 110 kV
Longitud total no inferior a 40 km de terna

Periodo de operacion industrial minimo de 3 afios a la fecha de la
oferta.

2) El Fabricante del cable de 150 kV y el Fabricante de las uniones y
terminales de 150 kV, deberan acreditar haber suministrado en los
ultimos 15 arfios cables y accesorios de construccion similar! al ofrecido,
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de tensidn nominal entre fases no inferior a 110 kV, cantidad no inferior
al doble de las cantidades cotizadas, y con un periodo de operacion
industrial minimo de 3 afios a la fecha de la oferta.

El Fabricante de los accesorios del cable de fibra 6ptica deberan
acreditar haber suministrado en los ultimos 15 afos material similar al
ofrecido, en cantidad no inferior al doble de las cantidades cotizadas, y
con un periodo de operacion industrial minimo de 3 afios a la fecha de la
oferta.

3) La empresa encargada de las obras civiles, que podra ser un
subcontratista debera acreditar haber realizado en obras civiles para el
tendido de cable subterraneo de media tensién (20 kV o mayor) en una
longitud no menor a 40 km en los ultimos 15 afios.

4) Todos los restantes subcontratistas y proveedores deberan acreditar
haber fabricado anteriormente bienes, suministrado servicios o
ejecutado trabajos de tipo y magnitud similares a los licitados.

5) En caso que el oferente sea un Consorcio, el miembro que asuma la
direccion y responsabilidad técnica del contrato, debera acreditar los
mismos requisitos que se establecen en el numeral 1. Asimismo, cada
miembro integrante del mismo debera tener la experiencia minima
correspondiente a su participacion propuesta en la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo indicado en los parrafos anteriores.

Se debera incluir en la oferta la ndmina de obras similares realizadas,
indicando ubicacioén, caracteristicas y entidad de la obra, nombre del comitente
incluyendo nombre y teléfono de la persona de contacto, plazo de ejecucion, y
toda otra documentacién que permita evaluar la experiencia del oferente en
trabajos similares. En caso de que el oferente sea un Consorcio se debera
adjuntar ademas la descripcion de participacion de cada Integrante en el
Proyecto.

Los antecedentes de los suministros seran considerados como validos si

1 Se entiende por construccién similar lo indicado en la Nota 3 del item 14.2 de la norma IEC
60840.
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corresponden a las mismas plantas de fabricacién que los ofrecidos.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere
pertinentes para determinar que los datos presentados sean fidedignos.

Se debe incluir en la oferta toda otra documentacion que acredite
solvencia y experiencia técnica del fabricante de los materiales ofertados
presentando los ensayos de tipo correspondientes y cualquier documentacion
adicional que considere pertinente.

Los antecedentes referentes a la ingenieria e instalacién del sistema
cable, deberan ser validados mediante la presentacion de los certificados de
conformidad y recepcion de las obras.

Toda la informacion solicitada y a presentar no debera ser anterior al afio
2006.

1.8 ANTECEDENTES OBRA DE FIBRA OPTICA

En un plazo de 30 dias a partir de la firma del contrato, la empresa encargada
de la instalacion de la fibra Optica, ya sea un Contratista o un Subcontratista,
debera presentar antecedentes de obras similares al alcance de este contrato,
en lo que refiere al tipo de cable de fibra Optica e instalacion. Se deberan
presentar los antecedentes técnicos del Contratista o integrante del consorcio
que tome a cargo la direccion de las obras de montaje e instalacion, ensayos
en sitio y puesta en servicio de enlaces, debiendo cumplir con al menos 3
tendidos de cables de fibra 6ptica en los ultimos 5 anos.

1.9 INGENIERIA DEL PROYECTO

La coordinacion de la ingenieria del proyecto del sistema cable debera
estar a cargo del fabricante del cable de 150 kV.

En la oferta se debera incluir un documento que acredite un preacuerdo
entre el oferente y el fabricante de cable aceptando ejercer ésta funcion.

En un plazo de 30 dias a partir de la firma del contrato, el Contratista
debera presentar a aprobacion de UTE los técnicos que integraran el Equipo de
Ingenieria del Proyecto.
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El Director de Ingenieria del Proyecto debera poseer antecedentes
experiencia en proyectos de ingenieria de sistemas de cable subterraneo de
alta tension (110 kV o superior) en modalidad llave en mano. Sera responsable
de controlar y aprobar toda la informacion de ingenieria que sea entregada a
UTE. Debera haber dirigido proyectos de ingenieria de sistemas de cable
correspondientes a una longitud no menor a 40 km en los ultimos 15 afios.

La empresa debera contar con un Ingeniero Civil con titulo habilitante en
el pais, quien se responsabilizara por los aspectos civiles.

1.10 EQUIPO DE DIRECCION DE OBRAS

En un plazo de 30 dias a partir de la firma del contrato, el Contratista
debera presentar a aprobacion de UTE los técnicos que integraran el Equipo de
Direccién de Obras.

El Director de Obra debera tener residencia en el pais y actuara como
coordinador general durante la obra y firmara toda la documentaciéon conforme
a obra. En caso que el Oferente que tome a cargo la direccion de la obra sea
un Consorcio, se designara un solo director de obra.

La empresa designara un Ingeniero Civil y un Ingeniero Industrial
opcidén Eléctrica o Ingeniero Electricista, ambos con titulos habilitantes en el
pais con presencia permanente en la obra, quienes se responsabilizaran por
los aspectos civiles y eléctricos de la obra respectivamente.

El director de obra debera acreditar experiencia en obras en estaciones
y en cables subterraneos de media y alta tensién.

1.11 DOCUMENTACION TECNICA

1.11.1 Documentos a ser entregados con la oferta

En los items correspondientes se describe la documentacion técnica que
se debe adjuntar con la oferta. Toda la informacién presentada debe ser
claramente legible.

Se hace notar que, en particular, debera incluirse:
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- Para el cable de 150KV vy sus accesorios:

— Tablas de datos garantizados del cable de 150 kV.
— Tablas de datos garantizados de los accesorios del cable de 150 kV.

— Célculo de ampacidad de los cables de acuerdo con item Ampacidad
nominal del Capitulo 02-Cable 150 kV.

— Sistema de puesta a tierra de la vaina.

— Verificacion de la capacidad térmica de la vaina metalica en relacion
a las corrientes de cortocircuito.

— Informacién técnica del sistema de monitoreo de la temperatura del
cable.

— Informacién técnica de otros sistemas de medida y monitoreo.
— Certificados de ensayos de tipo del cable de 150 kV.

— Certificados de ensayos de tipo de todos los accesorios del cable de
150 kV.

— Informacién técnica que respalde la tecnologia utilizada y las pruebas
realizadas para garantizar la estanqueidad radial y longitudinal del
cable de 150 kV.

— Descripciéon del método de fabricacién y de tendido.

- Para el cable de Fibra Optica:

— Descripcion del método de tendido.

— Antecedentes de suministros e instalaciones anteriores.
1.11.1.1 Ensayos de tipo

El Oferente debe entregar con su oferta certificados de ensayos de tipo
del cable de potencia y sus accesorios (terminales, empalmes, etc.), asi como
de los accesorios de los cables de fibra dptica (cajas de empalme, cajas
terminales, tritubo, etc), a efectos de que su oferta sea técnicamente aceptada.

Los certificados de ensayos de tipo del cable de potencia y sus
accesorios deberan corresponder a cables no inferiores a 110kV entre fases y
caracteristicas constructivas equivalentes.

El Oferente cotizara junto a su oferta la realizacién de los ensayos de
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tipo, especificados en las Normas |IEC sobre el cable de potencia, empalmes y
terminales a ser suministrados. La adjudicacidon de estos ensayos sera
opcional. A efectos de evaluar la necesidad de la realizacién de los ensayos de
tipo, el Oferente, en caso de contar con los certificados de ensayos de tipo del
mismo rango de validez (150-161 kV) que el cable y accesorios ofertados,
debera también presentar los mismos en la oferta.

Los Terminales y Empalmes deberan contar con los ensayos de tipo
especificados por la norma IEC 60840.

1.11.2 Documentos a ser entregados con el contrato

1.11.2.1 Generalidades

El costo de todos los documentos que sea necesario suministrar en el
marco del Contrato (descripciones técnicas, especificaciones, manuales de
instrucciones, protocolos de ensayos, etc.) debe ser incluido en la cotizacion.

UTE tendra el derecho de hacer copias de cualquiera de estos
documentos que sean suministrados en relacion a la obra. En particular, los
planos no deben contener ninguna nota o leyenda que establezca la prohibicion
de reproducirlos.

Los disefios y documentacion asociada, memorias y planos correspondientes al
proyecto seran propiedad de UTE, para su utilizacion, no para la
comercializacion a terceros. Por lo tanto, no seran aceptables formatos
protegidos, ni archivos con marcas de agua, textos o logos que no se puedan
eliminar, permitiendo que los mismos sean modificados por UTE en una etapa
posterior.

Las cantidades de copias de documentos a suministrar por el Contratista seran
las siguientes:
Planos y documentos para aprobacion o para informacion:

= Una copia en respaldo informatico, en formato compatible con
AutoCAD (dwg) y pdf.

» Una copia papel para los planos de tamano A2 y A3 o
superior doblados segun la norma UNIT correspondiente.

Planos y documentos “segun Obra”:

» Una copia en papel.
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= Copia en respaldo informatico en formato compatible con
AutoCAD (.dwg).

= Copia en respaldo informatico en formato .pdf

Se requerira que todos los documentos a suministrar en el marco del
Contrato, memorias y planos correspondientes asociadas al proyecto y obra
(informacion técnica, especificaciones, manuales de instrucciones, protocolos
de ensayos, placas caracteristicas, etc.) deban ser presentados en idioma
espafol, en caso contrario, se podra requerir su traduccién sin que esto
implique un costo adicional para UTE.

Toda la informacion notificada debera ser respaldada en un sitio FTP
que UTE administrara.

En todos los casos, los simbolos graficos de los equipos eléctricos
utilizados en estos documentos deberan estar de acuerdo con las Normas IEC
y ANSI.

1.11.2.2 Cronograma del proyecto

En un plazo de 30 dias luego de la firma del contrato, el Contratista
debera presentar un cronograma detallado de la ingenieria del proyecto. En el
mismo se deber incluir toda la documentacién a presentar referido a la
ingenieria de detalle del proyecto (memorias de calculo, planos) asi como
también el detalle de los documentos asociados a los principales suministros
incluyendo los plazos de fabricacion, ensayo y transporte a sitio.

Este cronograma es adicional al cronograma general de la obra.
1.11.2.3 Listado de documentos a entregar

Se deberan entregar durante el Contrato como minimo los siguientes
documentos:

Cable de potencia:

— Descripcidn técnica detallada de los cables y sus accesorios.
— Plan de ensayos en fabrica y en sitio.

— Certificados de ensayos realizados a terminales, empalmes y cable
instalado.

Pagina 16 de 26



& E‘E‘g CAPITULO 01 &

PREMIDORO

La energia que nos une ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES R

— Planos detallados de recorrido, con indicacion de ubicacién de los
macizos de hormigdn, camaras y fosas de empalme, terminales, etc.

— Cortes de los diversos tipos de zanja, macizos y disposicion de los
cables.

— Planos y memoria de calculo de los macizos de hormigodn, cajas de
union y de puesta a tierra de la vaina y/o “cross bonding”.

— Memoria de calculo de ampacidad para todas las ternas asociadas a
la obra.

— Memoria de calculo que justifique los valores admisibles de corriente
de cortocircuito en la vaina metalica del cable.

— Calculo de las corrientes y tiempos asociados que el cable puede
transportar sin sobrepasar la temperatura de disefio nominal,
suponiendo que el cable transporta previamente en régimen una
corriente inferior a la nominal.

— Calculo de las corrientes y tiempos asociados que el cable puede
transportar sin sobrepasar la temperatura de sobrecarga aceptable,
suponiendo que el cable transporta previamente en régimen una
corriente igual a la nominal.

— Estudio sobre los efectos mecanicos del cortocircuito sobre los
cables, para el disefio de las estructuras soporte de los terminales
exteriores.

— Estudio sobre los efectos mecanicos del cortocircuito sobre los
cables para el disefio de los apoyos en la sala de cables de las
estaciones GIS.

— El Contratista debera presentar una memoria de célculo que justifique
la eleccion del espesor del material aislante en relacion a la limitacion
de los gradientes de tension a 50 Hz.

— Manuales de operacion y mantenimiento, y planos de montaje,
incluyendo descripciones detalladas de los procedimientos de
montaje de uniones y terminales, procedimientos de inspeccion para
“cross bonding”, etc.

— Ajustes de los estudios presentados con la oferta.
— Estudio de la capacidad de sobrecarga de los cables.

— Copia de Normas de ensayo y fabricacion y literatura técnica que
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respalde el proyecto, cuando UTE asi lo requiera.

— Otra documentacion técnica que sea requerida durante la ejecucién
del proyecto.

Fibra dptica:

— Planos detallados de recorrido, con indicacion de ubicacion del
tritubo, camaras con empalme, camaras de registro, terminales, etc.

— Descripcidn técnica detallada de los accesorios (cajas de empalme,
cajas terminales, tritubo, camaras, etc).

— Cortes de los diversos tipos de zanja, tritubo y disposicién de los
cables.

— Bobinas seleccionadas para cada tramo, material y maquinaria
necesaria para el tendido del cable, equipo humano para la
realizacion de los trabajos.

— Metodologia para la ejecucion del tendido (se realizara por método
de soplado, insuflado).

— Cronograma de tareas y tiempo de ejecucion.
1.11.2.4 Procedimientos de envio de documentos y de aprobacién

La secuencia de envio de los documentos permitira a UTE disponer de
toda la informacion necesaria para aprobar o comentar un documento.

Los documentos deben ser enviados en el momento adecuado, de forma
que se satisfagan los siguientes objetivos:

Asegurarse que el avance del cumplimiento de los requerimientos
contractuales se verifique en etapas.

Asegurarse que los problemas que enfrenta el Contratista estan en
conocimiento de la Direccion de Obra de UTE.

Asegurarse que UTE esta familiarizada con los disefos propuestos.

Asegurarse que las actividades que estén a cargo de UTE puedan
realizarse en tiempo y forma.

Asegurarse que UTE pueda realizar en tiempo y forma la necesaria
preparacion de las inspecciones de los ensayos en fabrica, los
ensayos en sitio y la puesta en servicio.
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Asegurarse que el nivel de desarrollo de la documentacion a aprobar
no sea del tipo “preliminar” y sea de acuerdo a las reglas del arte y
costumbres para este tipo de proyecto.

Dentro de los 30 dias de firmado el contrato, el Contratista debera
preparar y someter a aprobacion un cronograma detallado de entregas de toda
la documentacion técnica correspondiente a la ingenieria de detalle y
suministros a su cargo. En caso que corresponda, se debera prever en este
cronograma el tiempo necesario para envio de documentos entre el Contratista
y su representante en Uruguay. Las modificaciones o actualizaciones del
cronograma deberan ser notificadas para aprobacién de UTE.

Antes del envio de la primer remesa de Documentos, el Contratista
sometera a UTE una propuesta de padronizacion de los documentos a enviar
incluyendo formato, numeracion, rotulacion, etc.

Los posibles estados de calificacion de la documentacion y planos
enviada tendran los siguientes niveles de aprobacion:

No aprobado: El trabajo no podra proceder.

Aprobado con observaciones: El trabajo podra proceder previo el
levantamiento de las observaciones.

Aprobado: El trabajo podra proceder.

UTE dispondra en general de 20 dias habiles para aprobar o rechazar
los documentos enviados por el Contratista.

El Contratista debera planificar el envio de la informacion en una
secuencia y cantidad adecuada para que UTE pueda razonablemente cumplir
con este plazo.

UTE no se hara responsable por atrasos en el contralor de la
documentacion enviada por el Contratista en caso que este no cumpla con
estos requisitos y con las fechas comprometidas en el Cronograma de entrega
de la documentacion técnica.

Todo documento que sea rechazado o devuelto para correccion debera
ser remitido por el Contratista en un plazo maximo de 20 dias habiles, a menos
de acuerdo especifico en lo contrario con la Direccién de Obras de UTE. La
documentacion asi reelaborada sera acompafada de un detalle y descripcidn
de las modificaciones efectuadas a la informacion originalmente entregada,
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para permitir un adecuado y agil tratamiento por parte de UTE.

En todos los casos, el Contratista debera asumir la responsabilidad
plena por los perjuicios que pudiera ocasionar la emision de documentacion
técnica que viole claramente las especificaciones de este Pliego o la ejecucion
de trabajos sin que la documentacion pertinente haya sido aprobada.

Los requisitos de correccidn y reenvio de la documentacion no aprobada
no seran causa de prolongaciones en el Cronograma de Obras a menos de
acuerdo explicito con la Direccion de Obras de UTE.

La aprobacién de documentos no eximira al Contratista de sus
responsabilidades en relacion a la ejecucion completa y adecuada de la obra.

El Contratista sera responsable asimismo de la veracidad de toda la
informacion enviada.

1.11.2.5 Documentos segun obra

Dentro de los 30 (treinta) dias calendario después de la puesta en
servicio de las Obras el Contratista debera suministrar la ultima revision de
todos los planos producidos durante el proyecto, con la indicacion "segun
obra". Estos planos deberan contener, en particular, todas las correcciones
introducidas al proyecto aprobado, en la etapa de ensayos en fabrica o en sitio.

1.12 REPUESTOS

Se incluird en la cotizacién del cable y accesorios de cable
(uniones, terminales, etc.) por concepto de repuesto de acuerdo a las
cantidades indicadas en las tablas de precios y detalladas en el Capitulo 7 del
presente Volumen. La cotizacion de éstos repuestos es obligatoria, forma parte
del comparativo de precios y su adjudicacion sera opcional.

Se cotizaran asimismo los repuestos adicionales que se
consideren necesarios para diez afos de operacion reservandose UTE el
derecho de adjudicar total o parcialmente estos repuestos. Esta ultima
cotizacién no sera considerada en la comparacion de ofertas.

1.13 CURSO DE CAPACITACION

El Contratista debera dictar al personal de mantenimiento que
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designe UTE un curso en la ejecucion de uniones y terminales y otras tareas de
mantenimiento en relacion al cable de potencia. La cotizacién de este curso es
obligatoria y forma parte del comparativo de precios.

En caso de adjudicarse el sistema de monitoreo, también debera
incluirse un curso de operacion y mantenimiento del mismo. La cotizacién de
este curso es obligatoria, forma parte del comparativo de precios y su
adjudicacién sera opcional.

Los cursos tendran lugar en Montevideo, en un local que pondra
UTE a disposicion del Contratista, y se desarrollara en idioma espanol.
Deberan dictarse dentro de los 60 (sesenta) dias de la Recepcion Provisoria
del primer tramo que se finalice.

El programa y caracteristicas de los cursos se deberan presentar en una
propuesta, y estaran sujetos a la aprobacion de UTE.

La carga horaria minima del curso de operacion y mantenimiento del
cable sera de 40 horas. El nUmero de asistentes se estima en 15 (quince).

La carga horaria minima del curso de operacion y mantenimiento del
sistema de monitoreo del cable sera de 10 horas. El numero de asistentes se
estima en 10 (diez).

1.14 AUTORIZACIONES

Es responsabilidad del contratista gestionar y obtener todas las
autorizaciones requeridas para poder ejecutar la obra, en particular aquellas
que exija la Intendencia Departamental de Montevideo (I.M.) o las autoridades
competentes, a excepcion de la Autorizacion Ambiental Previa requerida por la
legislacion uruguaya, la cual sera gestionada y obtenida por UTE. Este tema se
trata con mayor detalle en el Capitulo 6, Obras Civiles.

1.15 CONDICIONES LOCALES

El clima es sub-tropical, con preponderancia de altas temperaturas y
humedades y ambiente favorable al desarrollo de hongos.

No se espera presencia de nieve ni de hielo.
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Altura sobre el nivel del mar: menor a 1000 m
Terremotos: no hay actividad sismica en
Uruguay

Temperaturas en el aire (°C):

Maxima: 45
Minima: -5

Media anual: 16
Humedad relativa media: 75%
Precipitacion anual promedio: 1065 mm

Velocidades de viento (promedios en 3
segundos, a 49,1 m de altura, en terreno
liso):

el valor esperado de los maximos anuales 132,3 km/h

historicos:
Desviacién standard correspondiente: 30,7 km/h
Nivel ceraunico: 35

Radiacion  solar:  potencia irradiada 1160 W/m2
maxima de corta duracion (10 minutos):

Nivel de polucion: "pesado" (Nivel lll, clasificacion
segun la Norma IEC 60071-2)

En la zona involucrada ocurren nieblas durante el invierno.

1.16 OFICINA RESPONSABLE

La supervision del Contrato estara a cargo del Sector Obras de
Trasmision de UTE, ubicado en el Piso 6 del Palacio de la Luz, Paraguay 2431,
Montevideo.
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1.17 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

1.17.1 Generalidades

El Contratista debera aplicar las Leyes, Decretos, Ordenanzas,
Reglamentaciones y Normas Corporativas de UTE que en cualquier forma
afecten a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice
o a la forma de llevar a cabo los trabajos que correspondan en cada caso.

Se anexan al Pliego documentos aplicables al ingreso a estaciones de
Trasmision y a la realizacion de trabajos en condiciones eléctricamente
seguras:

Ingreso a estaciones:

PO-TRA-OP-0002-00 - Protocolo de ingreso a SSEE TRA
ORDEN DE SERVICIO - Anexo Protocolo ingreso a SSEE TRA

Realizaciéon de trabajos en condiciones eléctricamente sequras:

PO-TRA-SL-0001-02-Trabajos_en_condiciones_electricamente_seguras
R 14.-1587

Formulario declaracioén jurada:

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras —
R13.-1566

Formulario de Reporte Estadistico:

FO-UTE-SL-0032-01 Reporte estadistico de empresas

En particular se observaran las disposiciones que fijen las Leyes y
Reglamentos para prevenir Accidentes de Trabajo, y dispondra de los recursos
necesarios para asistencia del lesionado y prever de primeros auxilios en caso
de ocurrencia.
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1.17.2 Obligaciones del Contratista

El Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Debera obtener de las autoridades correspondientes los permisos y
autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las Leyes y
Reglamentos, y pagar, de acuerdo con las Leyes, todos los derechos
y tasas inherentes a la ejecucion de los trabajos.

2. Sera responsable por la seguridad de sus empleados (tanto propios
como los de sus subcontratistas) y por el cumplimiento de las
Normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes.

3. Debera adoptar las precauciones y los procedimientos de trabajo
adecuados para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo.

4. Suministrar a los trabajadores todos los equipos de protecciones
personales y colectivos apropiados para las tareas a realizar asi
como la construccion y mantenimiento de las sefales, luces, avisos,
barreras fisicas y otros signos que adviertan y prevengan
adecuadamente los riesgos (carteleria).

5. Debera delimitar en acuerdo con UTE, las areas de transito y trabajo
y vigilara que el personal se circunscriba a dichas zonas, de lo
contrario asumira las responsabilidades que deriven en caso de
dafos y/o accidentes.

6. Contar en obra con la documentacion y equipamiento necesario de
cumplimiento legal.

7. Dar cumplimiento a los procedimientos de operacion especificos
requeridos por UTE.

1.17.3 Potestades de UTE

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se
reserva del derecho, a su solo criterio, de:

1. Constituirse en el lugar donde se desarrollen los trabajos y requerir la
acreditacion de cumplimiento de la normativa laboral en la materia.

2. Controlar el uso por parte del personal de la empresa de todos los
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elementos de seguridad personal que sean del caso para la
realizacion de los trabajos, y en caso de comprobar falta u omisién de
persona O personas vinculadas a la misma podra exigir, con
expresion de causa, su retiro con caracter perentorio.

3. Solicitar, la realizacion de capacitacion especifica en seguridad a los
operarios afectados al Contrato vigente.

1.17.4 Documentacion

Se controlara que las firmas proponentes hayan celebrado con el Banco
de Seguros del Estado el contrato de Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales previsto por la Ley N° 16.074 del 10/10/89
(Articulo 61), vigente a la fecha de apertura. En caso que la empresa oferente
carezca de personal contratado en Uruguay, demostrado mediante
documentacion fehaciente, no se requerira el control del referido contrato.

Previo al inicio de los trabajos o de corresponder, en la firma del acta de
inicio de obra, se debera presentar en forma obligatoria la siguiente
documentacion:

1. Declaracién Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras
— R.13.-1566. Dicha declaracion se encuentra en los documentos
anexos al Pliego.

2. Participar de la Entrevista Preventiva de Seguridad quien firma el
Contrato o su representante bajo poder notarial y el asesor en
seguridad junto a la Direccion de Obra de UTE y Técnico de
Seguridad de la unidad que corresponda de UTE.

Durante el desarrollo de la obra, se debera entregar al Director de Obra
de UTE, en forma mensual, el formulario de Reporte Estadistico con los datos
solicitados. Dicho formulario se encuentra en los documentos anexos al Pliego.

1.17.5 Incumplimientos

En caso de constatarse incumplimiento de las disposiciones vigentes y/o
de las declaraciones juradas solicitadas:

Se podran suspender los trabajos hasta que la empresa regularice.
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Se aplicaran las multas correspondientes segun la tabla de sanciones
anexa.
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