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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

Obs: Las ofertas se deberan presentar exclusivamente en Pen Drive de acuerdo a
lo establecido en la seccion I del pliego de condiciones.

1.2 OBIJETO

El objeto de esta obra es la realizacidn de los trabajos de retiro de tejidos existentes, suministro y montaje
de muro prefabricado y trabajos anexos en la Estacién de Trasmisién Las Piedras ubicada en el
Departamento de Canelones.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.

Para el presente Ilamado a Licitacién no se vendera el Pliego de Condiciones, pudiéndose acceder al mismo
en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente deberd consultarla en los mismos
sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccién de mail, es necesario
anotarse como INTERESADO en http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de Condiciones incluidas
sus Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electrénico no exime al oferente del cabal
conocimiento del Pliego de Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion en cualquier instancia del procedimiento previo a
la adjudicacidn, sin incurrir en responsabilidad alguna.
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1.2.2. Direccion de Contacto:

Oficina responsable: Dpto. Gestion Técnica de la Explotacion - CRT Montevideo
Contacto: Sr. Paolo Peduzzi
Teléfono: 155 interno 4354

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 10.209.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $100.000 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccion | del Pliego de Condiciones.

1.2.4. COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, hasta la firma de la notificacién contrato, deberan
dirigirse a la Gerencia de Sector Compras, de acuerdo a las direcciones establecidas en este Pliego.

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, a partir de la firma de la notificacidon contrato,
deberan dirigirse a la Sub Gerencia Centro Regional de Trasmision Montevideo, Tel: 155 interno 4341. Esta
Gerencia o quien ella designare actuara a los efectos de esta licitacion como Director de Obra.

Por su parte el Oferente debera definir un Director Técnico responsable, quien sera el representante de la
empresa en el intercambio de informacidn y reuniones técnicas que se realicen tanto en las oficinas o en las
diferentes localidades.

La mencion del fax, mail o domicilio de la Administracion efectuada a efectos de la licitacién, determina que
Unicamente sera valida la comunicacidn de los interesados relativa a dicho procedimiento que se efectie
en ellos.

Quienes remitan comunicaciones o documentos a UTE en cualquiera de las etapas de la licitacidn, deberan
retener el comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podrd ser requerido cuando la
Administracion lo considere pertinente. De no presentarse el mismo se entenderd no presentada.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademads de los indicados en el punto 11 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “Listado de Rubros”

o Se deberan presentar en Excel y PDF los cuadros Ay B con idéntica informacidn.

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Certificado unico del BPS.

e C(Certificado Unico de DGI.

e Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

e Declaracién del Grupo, Sub Grupo y categoria de la actividad que desarrollara.

e Declaracidn con relacidn al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N2 17.897 del 08/09/05.

e C(Certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber incurrido en las conductas
previstas en el articulo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y su decreto reglamentario (Decreto
255/10 del 17/8/10), o haber abonado la multa y subsanado tal situacién

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el

Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura A

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.
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1I.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran exclusivamente en Pen Drive, firmada por persona con poder de
representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccidn |, y completando todos los datos
requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo niumero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacidon en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y
Ordoiiez.

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacidn.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran firmes

1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.
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11.L1.3.1 Imprevistos

Se podrd adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracién fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto I.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano de obra (sumatoria de |
x I) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE sdlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.
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1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcidn de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcién de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizard la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudaciéon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.
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Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacidn, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacidn. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidn teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

II.L1.5. Visita obligatoria — 04/05/21

El oferente deberd visitar obligatoriamente el lugar objeto de las obras, previo a la presentacion de las
ofertas. En dicha oportunidad el oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una
constancia de haber concurrido.

34°42'48.83"S

Estacion “Las Piedras Ruta 5 km 24 casi ruta 48 56°1438.92"0
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La visita a las instalaciones se realizard en una Unica instancia el martes 4 de mayo de 2021 a la hora 10.
La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar
1.2 OFERTA

Formulario
1.1.1.1 Formulario [tem I

NN domiciliado en la ciudad de

Calle Ne teléfono fax se compromete
a construir y entregar las obras con destino a la Estacién PIE , ubicada en Ruta 5 Km 24 casi ruta 48,
departamento de Canelones,, propiedad de la Administracidn; en un todo de acuerdo con las condiciones y
especificaciones de la compra N° 53850 Yy los siguientes documentos que hemos tenido a la vista, Pliego de
Condiciones (Seccién | — Condiciones Generales, Seccion || — Memoria Constructiva General, Seccion Il -
Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva
Particular) y circulares N2 por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de
Precios), de nuestra oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma

1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de |45 dias habiles ininterrumpidos| a partir de la firma del Acta de Iniciacidn de
obras, para la terminacidn de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion .

Dicho plan, sera presentado en formato digital, este ultimo en un archivo correspondiente al programa
Excel, indicando por rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y
asignacion de recursos correspondientes que deberdn estar en concordancia con los montos de mano de
obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.
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Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x ) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos $ 0,00
l.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.7276) $ 0,00
Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x ) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + $0,00
Imprevistos de Leyes Sociales. ’

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Trabajos en estacion PIE

) () (Ix1)
. Mano de
. . Precio
Uni Canti . . | Obra UTE | Mano de | Monto
RUBROS unitario | Precio . .
dad dad Obra |imponib
(S) TOTAL (%) led
($) ° e e
(%) LLSS ($)
1 IMPLANTACION Y REPLANTEO gl 1 10%
(maximo: 2% de la suma de rubros)
2 | Suministro y colocacién de Muro ml 194 21%
Prefabricado lado Oeste
3 | Suministro y colocacién de Muro 21%
Prefabricado lado Norte ml 194
(adjudicacién opcional)
4 | Elementos de seguridad segun gl 1,00 0%
decreto 89/95.
5 | Retiroy limpieza de obra gl 1,00 20%
Total
monto
Total Suma de rubros 0,00 0,00
> de Mano »
de Obra

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccidn I.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 1l.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto I.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4  ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a un unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

El rubro 3 “ Suministro y colocacién de Muro Prefabricado lado Norte” seré de adjudicacién opcional
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No obstante, se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE evaluara; pudiendo
realizar observaciones al respecto e incluso rechazar la propuesta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el
caso de que el oferente haya omitido algun rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado debera realizar
el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego de
Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacion a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si no las considera convenientes para la Administracion.
I.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion 1.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (seglin 1.2.2 de la parte 1) a
efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reuniodn de coordinacion con la Direccion de Obra

e Reunién de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevencion de
Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) y la Declaracion de Documentacion Obligatoria para Empresa Contratista
Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan), para que sean cotejadas por la
Direccion de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.

1.6  CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion 1.

El Acta de Iniciacion de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccidn 1.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra seglin decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e  Poliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaraciéon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacién eléctrica

e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
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o Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacién, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

e Nota metodoldogica de demolicidn (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que revele la
correcta realizacion de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi como
del control del buen estado de estos.

Se realizarad una Recepcion Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcion Definitiva a los 180 dias, luego de

la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcion Provisoria, para las cuales rige lo especificado
en los puntos 58 y 59 de la Seccion 1.

1.7  CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccion 1.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo correspondiente).

En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de Recepcion
Provisoria.

1.7.1. Garantia de fiel camplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcion prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccion 1, el depdsito de la garantia de fiel
cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

Esta garantia es de deposito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 4.084.000, segiin punto 27.2 de la Seccion 1.
1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido en el Punto
27.3 de la Seccion 1.
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1.8  MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacioén de protesta por dafios y
perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe resultante de los

montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de las garantias
depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la siguiente
tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que & e &
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal t * t
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE e &
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. e R

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
7 lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las ) e
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos

* * *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
8 del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico % %
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. & e

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad * *
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la UI al dia del perfeccionamiento del contrato

11.8.2. Multas por defectos o errores constructivos
La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten desviaciones

constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra, las que se determinaran en funcion de la desviacion detectada y seran
aplicadas unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos
De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion 1, el s6lo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista
hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial o

intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administraciéon podra rescindir
unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1 % de la suma total de rubros del cuadro B por
cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a ¢l (en la
gjecucion de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente a multa por atraso en el avance mensual. Esta
retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.
1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.

11.8.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes documentos:

* Planilla de UTE para Control de Personal

* Planilla de recaudacion nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion no garantizara que dichas
néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a descontar de las facturas a

abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de
multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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1.9  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente en UTE, todos los
meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos debera
constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de
pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en oportunidad
del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta realizacion de aportes por el
personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del Contrato,
siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion [y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista por la ley
Ne 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." asi como dar
cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la ejecucion del
objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de mano de obra local establecido
en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N™ 255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social no
haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto reglamentario N° 255/010 del 17
de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional responsable de la

construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto bueno de todas las etapas de la
obra con el director de obra designado por UTE.

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego aunque haya sido
omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra
extra ni teniendo derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido en su oferta.

.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su Aclaracion por
el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el mayor esmero, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y ordenes escritas o verbales del Director de
Obra designado por UTE.
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NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccion y aceptacion de cada etapa del

proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la Direccion de Obra podra solicitar
deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccion I - Memoria Constructiva General.
La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al Cuadro B

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.2.2.2
de la Parte I, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de la Obra antes del
comienzo de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que perjudiquen el
desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE en
esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas las
etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la DIRECCION
DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Durante todo el desarrollo de la obra se deberdn tomar las medidas necesarias para

que el perimetro del predio permanezca cerrado, de manera que luego de terminada

cada jornada laboral no queden zonas abiertas.

El oferente debera tener en cuenta que estos trabajos se realizaran en una Estacion energizada y por ello se contemplaran
todas las posibles contingencias para la ejecucion en los precios ofertados. La empresa dejara claro en la oferta que
contempld este escenario y que no habra ningun tipo de reclamo adicional frente a UTE luego de adjudicada la licitacion.

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal anunciandose
con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de cedula de
identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion, descripcion, etc.).
Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara constancia del ingreso.
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La circulacion en el predio serd a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente afectada a la obra,
para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente. Cualquier vehiculo personal, no asignado a la obra, debera dejarse
en estacionamiento a la entrada del predio.

Se deberan cumplir ademas los protocolos de higiene definidos, respecto a COVID19

.2 RUBRADO

I.2.1. TRABAJOS EN ESTACION PIE

Los trabajos corresponden a la construccion de un tramo de muro perimetral con alambre de puas en la parte superior, en
sustitucion del tejido actual. Las medidas y ubicaciones son indicativas y deben ser verificadas en sitio por el oferente.

Muro Norte

Muro Oeste

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL AL 2% DE LA SUMA DE RUBROS

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién
Implantacién
INSTALACIONES PARA LA OBRA

Es de cargo del oferente instalar el obrador, depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, local para
comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 89/995.

No se admitira el uso de las instalaciones de servicios higiénicos y duchas, comedor, propios de la subestacion.
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La ubicacion se definira en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del establecimiento para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

e Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La que se concedera en un punto determinado, las prolongaciones
hasta el obrador y a los distintos niveles de la cubierta seran de cuenta del contratista. El contratista tendrd que
disponer de un tablero de obra con llave termo-magnética y disyuntor diferencial el cual se conectard a la puesta
suministrada

e Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso razonable y
responsable del mismo.

o El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras
seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los robos o faltantes de
materiales y/o equipos propiedad de la Empresa. Todo lo que instale la empresa contratista debera tener la
autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma. UTE no
proveera vigilancia a las instalaciones, equipos, herramientas, materiales, etc. de la empresa.

e Deberan preverse todos los medios de proteccion y sefializacion para que el proceso de obra no entorpezca el normal
funcionamiento de las Estaciones de transmision. (Vallado provisorios, Mojones moviles, cintas, conos y todo lo
necesario).

e Se cotizaran en este rubro todos los equipos de elevacion o excavacion necesarios que el oferente consideré.

e NO se permitira el uso de equipos, gruas, plataformas, etc. dentro de la playa de la subestacion. Fuera de la misma
podran ser utilizados. En ese caso, todos los equipos de clevacion de operarios, plataformas boom, plataformas
tijera, etc., deberan estar certificadas y cumplir con todas las normativas.

o Hidrogruas y equipos de izaje, deberan estar certificadas.
o Equipos auxiliares que el adjudicatario crea necesario para la buena ejecucion de los trabajos.
o Es obligatorio que toda la maquinaria y equipos estén con los Certificados al dia y en buenas condiciones.

e Se debe presentar con la Oferta lista detallada de maquinaria y vehiculos a utilizar por el oferente y sus certificados
de habilitacion vigentes, ademas de los carnés habilitantes de los operarios.

e Se tendra estricto control sobre las maniobras dentro de la estacion, tomando todas las precauciones necesarias.

e No se permitirda maquinaria o equipos con pérdidas de combustible o aceite o cualquier otro desperfecto que no
respete las normas de gestion de Medio ambiente de UTE.

e Para todos los izajes y maniobras de cargas y personal, previamente se presentara los planes de izaje y/o
procedimientos que deberan estar firmados por el Ing. residente de obra de la empresa contratista, una vez obtenido
el visto bueno de UTE, recién se podra proceder con dichas tareas.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio los metrajes y especificaciones en la Memoria Particular.

En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los cambios que el contratista crea necesarios, etc., antes de la
continuacion o ejecucion de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras seguras
en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o faltantes de materiales y/o
equipos propiedad de la Empresa.
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No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

I.2.3. RUBRO 2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO PREFABRICADO LADO OESTE

Corresponde al suministro e instalacion demuro prefabricado con los siguientes detalles

Retiro de alambrado existente

Se retiraran todos los alambrados y se demoleran columnas en donde no se repondra tejido.

El adjudicatario debera disponer de los alambrados y postes que se retiren fuera del predio de UTE y volcarlos donde marque
la normativa municipal.

UTE no reconocera metrajes adicionales que no se hubiesen considerado por el contratista en la cotizacion de la oferta de
esta compra.

Suministro y colocaciéon de muro

Caracteristicas y especificaciones del muro:

Todos los componentes del muro seran de hormigén prefabricado y los suministrara la empresa adjudicataria. El muro debera
tener una altura mayor a 2,4m y las columnas deberan ser acodadas y contar con 3 filas de alambre de puas en toda la
extension del muro.

La topologia y el aspecto de los muros a instalar deben coincidir con el muro ya existente en la instalacion.El montaje y la
construccion de las bases deben ser adecuadas al muro propuesto.

Las losetas tendran todas las mismas longitudes (excepto al llegar a una esquina o extremo del trazado) a los efectos de lograr
tramos de longitud constante.

El muro debera ser capaz de soportar un esfuerzo debido a una presion de viento de 80kg/m2.

Tareas a ejecutar:

Se realizaran las excavaciones necesarias para la colocacion de los elementos de fundacion o columnas. También se excavara
a lo largo de la traza del muro una faja de seccion (10cm X 10cm) para dejar la loseta inferior enterrada 20 cms. por debajo
del nivel del terreno.

Se debera prestar especial cuidado en donde se dé la presencia de lineas enterradas de alta tension. Las tareas de excavacion
en estos sectores se coordinaran junto al encargado de la Estacion.

Ante la aparicion de elementos extrafios que afecten la excavacion de los pozos, deberan tomarse precauciones para no
afectar la cimentacion de los muros, su linealidad y altitud.

Se situaran las columnas en su lugar y se aplomaran. Se colocaran y encastraran las losetas o paneles en las columnas. Una
vez instalado el panel inferior se debe rellenar y compactar la faja excavada de forma que el panel quede enterrado
efectivamente 20 cm.

El suelo adyacente al muro se apisonara en forma adecuada de ambos lados del muro.

En este rubro se incluyen y se deberan cotizar todas las conexiones y uniones presentes entre el muro a construir y muros o
pilares existentes (u con cualquier otro elemento que delimite la traza del muro como por Ej. portones). Antes de su
ejecucion, estas soluciones seran presentadas al Director de Obra para su aprobacion.

También se deberan resolver los encuentros del nuevo muro con los tejidos internos de manera que estos tltimos no se vean
afectados y mantengan su posicion y verticalidad.

En todas las tareas a realizar se debera tomar especial precaucion de no dafiar, debilitar, o descalzar las columnas de tendido
eléctrico y alumbrado que puedan existir en las proximidades del muro.

Para permitir el normal escurrimiento superficial del terreno, se realizaran en caso de ser necesario, perforaciones en los
paneles (a nivel del terreno) de 5 cm de diametro separadas un metro entre si.
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Suministro y colocacion de alambre de puas 3 hilos

Se retirara la totalidad del alambrado de ptias existente. Luego se suministrard y colocara alambrado de puas nuevos en toda
la extension del muro, estos seran galvanizados, el atado de estos a los postes se hard con alambre galvanizado de 2 mm, el
adjudicatario debera disponer de los alambrados retirados, fuera del predio de UTE y volcarlos donde marque la normativa
municipal.

Los soportes para la colocacion seran del mismo tipo de los instalados en el mueo ya existente

Colocacion de aterramientos de alambres de puas.

Los alambres de puas deberan ser conectados a tierra, de forma similar a los que ya estan instalados.

Para las conexiones solo se admitiran soldaduras exotérmicas, terminales adecuados o clemas de bronce normalizadas, no
aceptandose ningun otro tipo de conexion.

El cable de aterramiento, los conectores de cobre similares a los existentes y otros elementos que se deban cambiar o poner
nuevos los debera proveer el adjudicatario. El personal de Trasmision verificara los trabajos y daran el Bo. Vo. de estos los
mismos.

En todos los casos la conexion al cerco y al alambre de pua se realizard mediante dos planchuelas galvanizadas que
comprimiran de ambos lados del alambrado. En la parte superior seran acodadas acompafiando el alambrado de puas.

11.2.4. RUBRO 3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO PREFABRICADO LADO NORTE
Idem II1.2.3
111.2.5. RUBRO 3.ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S. N°125/14 y en esta
Memoria Descriptiva, el oferente debera cotizar los elementos necesarios en este rubro.

Se dara cumplimiento con los nuevos reglamentos de UTE de SYSO, dentro de este marco no se podra dar comienzo a los
trabajos sin tener una reunion de seguridad en la que se incluye el director de obra, Técnico Prevencionista y operarios del
contratista y la direccion de UTE.

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccion de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes.

El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinara a dar cumplimiento a las normas y decretos
vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberan cumplir estrictamente durante todo el
desarrollo de la obra.

Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda, se aplicara lo dispuesto por Ley
5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/14 y concordantes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/14) debera llevar y tener
un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996

1l1.2.6. RUBRO 4.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirandose todo material
sobrante y todo escombro producido.

Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo para el obrador como la de deposito de materiales,
reponiendo adecuadamente todos los elementos y materiales que se hubieran retirado o deteriorado en la obra y retirandose
fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO | DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad: ,

Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacién con la gestién de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ACCIONES FUTURAS

ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
magquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacién escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o0 perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud
o integridad fisica del trabajador.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del
mes de del aifio dos mil
Firma en representacién de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracioén de Firma Oficina de UTE
Firma en representacién de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE
Aclaracién de Firma
Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/01

SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/01

ANEXO 11l - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA
PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
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privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacién de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccién, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra; B Civil Eléctrica

@ Vial

@ Otras: (especificar)

Actividades

Mdquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. > 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmodsfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension

Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Herramientas a bateria

oo ooooooooeDooe oo
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Firma Responsable por la ECP.

Aclaracién:

Fecha:

ART. 239 (Falsificacién ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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FO-UTE-SL-0076/01

ANEXO I\ L@FHL'TEDADES PLANIFICADAS PORAAELIVIIBESA GONTRAHISTARRINGIRAL
A\

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos
planificados para la ejecucion de la misma.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacion de equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. ]

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacidn.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.
@ Metodologia de demolicion.

@ Plan de excavacion.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
segln normativa.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos Duchas Obrador
Suministrados por: Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:
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ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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ANEXO V - HORMIGON ARMADO

Se debera cumplir con la Parte 4 de la Seccion II- Memoria Constructiva General. -

El hormigo6n a utilizar en las estructuras sera C-25 (de 25 MPa (250kgf/cm2) de resistencia caracteristica de rotura a la
compresion (a los 28 dias en probetas cilindricas) seguin NORMA UNIT 1050:2000 (y la Norma UNIT 972).

El acero tratado sera de 4.200 kgf/cm?2 (420 MPa) de limite convencional de fluencia; y el acero comun de 2.300
kgf/cm?2 (230 MPa) de limite convencional de fluencia.

La relacion agua cemento debe ser menor a 0.50 tal que se logre un hormigén de 25 MPa tal cual lo solicitado.
El tamafio maximo de agregado ser acorde a la dimension de la pieza, en cada caso (max 1 cm)

ANEXO VI - CONSTANCIA DE VISITA

LHTR=

53850---CONSTANCIA DE VISITA

FECHA PREDIO
RUT EMPRESA
CEDULA DE IDENTIDAD NOMBRE
FIRMA EMPRESA FIRMA U.T.E.
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