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Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

» Dada la situacién sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de
apertura de ofertas sélo podra concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y

guantes de latex.
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CONDICIONES PARTICULARES

- OBJETO
Antel llama a licitacion para la realizacion de trabajos de albafiileria , carpinteria de aluminio y
herreria, en el edificio de Antel sito en Colonia 1932 (Edificio Cordén), ciudad de Montevideo,

indicados en planos y memorias.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

La empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
y tener vigente el certificado de inscripcion expedido por dicho registro a la fecha de apertura de
ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del
M.T.O.P.

Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalizaciéon de la contratacion, la

Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovaciéon de dicho certificado.

%  VISITADE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el

lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel
pasaran a formar parte del presente pliego.

En caso de prorrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

Durante la visita se debera cumplir con el protocolo sanitario indicado por el area técnica actuante.

< REPRESENTANTE TECNICO
La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente

titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico Constructor y su designacion sera condicionada a la
aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.
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Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcciéon de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.

> SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante

<> PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra. En caso de su no
inclusidn, se descartara la oferta.

En caso de que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra
solicitar dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el
oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas, indicando el plazo en dias
laborables de la construccion. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el
plazo establecido para la entrega de la contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes
Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del
adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra sera como maximo de 15 (quince) dias corridos contados a partir
de la fecha de notificacién de adjudicacién efectuada por Antel.
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Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 20 (veinte) dias laborales de la

construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los
trabajos completamente terminados.

w» COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotizacion

Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones
Generales.

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
%  AJUSTE DE PRECIOS
Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:
P =Po x[0,78 (M /Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i=1°2°3°..... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variaciéon de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacioén del aporte unificado.
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Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencidn a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Area
Seguimiento de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidaciéon que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica
sera a partir de la fecha de presentacion de la mejora y/o los precios negociados, segun
corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacién de un elemento o instalacién deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafiileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y
que la reparacion quede en Optimo estado estético y constructivo.

a) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificaciéon esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 5 (cinco) afios a partir de
la recepcion definitiva.
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b) Garantia por la calidad de los trabajos realizados .

El adjudicatario extendera una garantia por 3(tres) afios a partir de la recepcién definitiva, por
el buen estado de los trabajos realizados, incluyendo en dicha garantia las obras de
albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas
de cualquier tipo en las obras realizadas.

w» MULTAS

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad
en un plazo perentorio maximo de 7 (siete) dias corridos a partir de la comunicacion por parte de
Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1 UR por cada dia
de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el

plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo.

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las
distintas tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar
d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
= Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin
Leyes Sociales.
m =1 % (uno por ciento)
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El monto de la certificacion antes mencionada incluirg el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que
se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
que deba efectuarse luego de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objeto de los trabajos es la realizacion de mejoras a la seguridad fisica del edificio de Antel sito
en Colonia 1932 (Edificio Cordon ), departamento de Montevideo.

Los mismos comprenden el retiro de aberturas y del tapiado en muro de fachada , y la colocacién
de nuevas aberturas y una reja entre ellas.

En este sentido la empresa previo al inicio de la obra, debera designar un técnico de acuerdo a lo
establecido en el capitulo “Representante Técnico” de las Condiciones Particulares.

Se debera coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Direccion de Obra para asegurar su
supervision in situ al momento de la ejecucion.

La empresa adjudicataria debera, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los
sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de
terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria
aprobacion de funcionarios técnicos de Antel responsables de la Direccion de Obra, para la
recepcion provisoria y definitiva de los trabajos.

A. Generalidades:
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. Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes
Especificaciones Particulares, sera valido lo establecido en la Memoria Constructiva General
del MTOP.

En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas
por la Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construcciéon, sin que esto
signifique un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente
graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucion
indique, se considerara parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la
Direccion de la Obra.

El adjudicatario deberé proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros
necesarios, para la correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento.

. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas
necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades
producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal
funcionamiento de las actividades del edificio. Este aspecto se coordinara con la Direccién
de Obra.

. Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de su
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la
empresa. En caso de dudas se solicitara la informacién a la Direccion de Obra, cuya
determinacién debera realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere mayores costos para Antel.

. Sera responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar su
implementacién con personal de Antel y la Direccion de Obra. Las herramientas y
magquinaria destinada a la obra debera guardarse en depdsitos que deberan ser provistos
por la empresa (contenedor, galpdn provisorio, cajéon con llaves, etc.) no
responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

De los documentos de obra: la empresa debera disponer en obra, una copia completa de
planos y memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los
trabajos. Dicho libro de obra tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo
autocopiantes.

Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una
planilla de registro de asistencia la que estara a disposicién de la Direccion de Obra para su
cotidiano control. Dicha planilla detallara datos del personal (hombre, documento y categoria
laboral) donde el mismo deberd firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada
mes se le entregara a la Direccion de Obra una copia de este registro donde figuraran las
asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia con la némina a
presentar en el BPS mensualmente.

Deberan respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia Municipal de
Montevideo correspondientes.
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B. Consideraciones:

De la organizacion del trabajo:

Se debera considerar que el edificio estard en uso y que el cronograma de trabajos solicitado
debera respetar esta realidad a los efectos de la organizacion de tareas de mayor impacto
sonoro y de personal.

Del horario de trabajo:

Se respetaran los horarios de trabajo propios de la industria de la construccion. No obstante
ello se debera tomar en cuenta que en el edificio, se estaran desarrollando en paralelo a la
obra las tareas propias del lugar, en ocasiones en que el trabajo pueda generar ruidos
altamente molestos, olores y/o polvo, se deberan coordinar con la Direccién de Obra, para que
se realice fuera del horario de oficina.

Se advierte que se debera tener en cuenta los parametros de exigencia de la Intendencia de
Montevideo en lo relativo a niveles de emisién sonora y su limitante en determinados horarios,
asi como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos
trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia.

Bajo ningun concepto este trabajo “fuera de horario” significara pago adicional alguno para
Antel, ni incrementos en el plazo de obra.

Durante la realizacion de las tareas se debera trabajar teniendo la precaucion de que no salga
polvo hacia las circulaciones donde no se podra ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni
herramientas.

Los dafos y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del area de
trabajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause
inconvenientes en el edificio de Antel, seran responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello
genere costos econdmicos adicionales, ni plazos de obra extra al establecido en el Capitulo 7
Plazo de Entrega de las Condiciones Técnicas.

Del retiro de materiales:

Luego de realizar las demoliciones y los trabajos que generen suciedades y escombros, se
debera retirar el material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a cargo de
la empresa adjudicataria, con la prevision de los elementos necesarios (volquetas o
volquetines) segun normativas vigentes en la localidad, en predios estipulados municipalmente
a estos fines.

En todos los casos sera responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y
disposicion final de desechos de obra.

La Direccion de Obra a su exclusivo criterio podra exigir periodicamente el retiro inmediato de
estos desechos evitando la acumulacion excesiva de los mismos.

El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del
escombro seran determinados en la obra, junto con la Direccion de Obra.

No se daran por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro
total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.
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Antel no pagara, ninguno de los puntos anteriormente mencionados, asi como tampoco por
aquellas obras y tareas no especificamente graficada en los recaudos, pero que la tradicién de
la buena ejecucion indigue.

De los cortes de energia y agua:

En caso de ser necesarios estos habran de ser coordinados con la Direccion de Obra y la
Unidad de Energia de Antel (para el caso de cortes eléctricos). Los cortes de agua que afecten
a todo el edificio se deberan realizar después de las 19.00 hs. y hasta las 08.00 hs del dia
siguiente. Para la realizacion de los mismos se deberan solicitar autorizacién por escrito a la
Direccion de Obra con por lo menos 48 horas habiles de anticipacion, y sera la empresa
adjudicataria la encargada de colocar carteles con dia y duracién del corte de agua en la puerta
de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la autorizacion por escrito de
la Direccion de Obra.

En el caso de corte de energia no se podra afectar el funcionamiento del edificio por lo que los
mismos habran de ser coordinados con la Direccion de Obra a los efectos de que estos cortes
sean fuera de los horarios de uso de los locales (administrativos y operativos).

Sera la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la division
responsable de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

RUBROS

1. IMPLANTACION

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacion de obra tales como fletes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como
toda prevision para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segun Plan de Seguridad, Plan de Trabajo o que la empresa entienda
pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en el presente pliego.

La implantacion incluira todos los replanteos necesarios para la ejecucion de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra.
Barreras y sefalizaciones

Se deberan sefalizar las zonas de trabajo.

Si durante el proceso de obra es necesario modificar y/o agregar area de vallado durante la
realizacion de determinadas tareas, las mismas seran de cargo de la empresa adjudicataria y
deberan ser coordinadas con la Direccion de Obra.

Proteccion de peatones y edificaciones existentes

Dado que el edificio continuara con su actividad normal, se dispondran los elementos de
servicio (pasarelas, barandas, cubierta y sefializaciones) y proteccion de peatones, requeridos
por la ordenanza municipal para la ejecucion de obras segun las condiciones particulares de

implantacion de la obra.
Terminados los trabajos se limpiaran las areas afectadas por los mismos.
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No se podran obstruirlas circulaciones del edificio.
Obrador, vestuario y deposito de materiales (normas MTSS e IMM)

Sera responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la
presencia de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar su implementacion
con personal de Antel y la Direccion de Obra. Las herramientas y maquinaria destinada a la
obra debera guardarse en depdsitos que deberan ser provistos por la empresa (contenedor,
galpon provisorio, cajon con llaves, etc.) no responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

El director de obra indicara el lugar donde se realizara la implantacion del depdsito..

Instalaciones provisorias de energia y agua.

La empresa adjudicataria sera la unica responsable, en coordinacion con la Direccion de Obra,
de realizar las extensiones de lineas de eléctrica y agua. Asimismo sera la Unica responsable
de ubicar los tableros, puestas a tierra y demas elementos de control y seguridad de las
instalaciones.

Sera de cargo de la empresa adjudicataria, la ejecucion y remocion posterior de todas las
instalaciones provisorias para el suministro de agua y energia para la ejecucion de los trabajos
y el control de los mismos.

i. Suministro de agua

Se deberan realizar las instalaciones provisorias, depdsitos y mangueras necesarias para uso
durante la construccién y todas las instalaciones definitivas.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podran ser argumento para diferir el inicio
y la entrega de la obra.

ii. Suministro de energia eléctrica

Se debera proveer el suministro, instalacion, reparacion, conservacion y mantenimiento en
perfectas condiciones de los tableros eléctricos de distribucién de fuerza motriz y baja tension
con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS, ubicados en

lugares adecuados.

Las fallas o demoras en los suministros de energia eléctrica, no podran ser argumento para
diferir el inicio y la entrega de la obra.

OTROS
Se respetaran las disposiciones nacionales y municipales en vigencia, referidas a la
implantacion de obras, construccion de andamios y seguridad e higiene para la industria de la

construccion.

Andamios
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En el caso de utilizar andamios, el Contratista sera responsable de su disefio y dimensionado,
debiendo mantener en obra un ejemplar de los graficos firmados por el arquitecto o ingeniero
responsable de los mismos, y autorizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Mallas de proteccion

Se colocaran de acuerdo a la legislacion vigente, en todo el perimetro vinculado a las areas de
trabajo o andamio — enfrentando a un espacio vacio— con el objeto de proteger los niveles
inferiores frente a la posible caida de objetos.

Barandas

Se dispondran barandas en el perimetro de las areas de trabajo, circulacion, acopio, etc. que
impliqguen algun riesgo para el personal de obra, tanto para evitar caidas al vacio, como para
generar zonas de exclusién dentro de la obra.

Maquinaria y equipos

Se dispondra de maquinarias y equipos adecuados para la ejecucién de los trabajos -
hormigoneras, sierras, etc. para facilitar los trabajos que se realicen, asegurando las
condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos.

Proteccion de trabajos ejecutados

Se dispondran las medidas necesarias para proteger los trabajos ejecutados hasta la
terminacién de la obra y la recepcion por la Administracion, siendo responsable por el
mantenimiento de las condiciones exigidas en los recaudos hasta la misma.

2. RETIROS

Se debera retirar aberturas , muros y todo elementos que este cerrando el vano de fachada
segun lo que se indica en plano AO1 .

3. MOCHETAS

Previo a la colocacion de las nuevas aberturas se deberan rehacer las mochetas del vano .
Materiales a utilizar se definiran en obra y podran variar de un plano a otro .

También se debera incluir en este rubro la prolija terminacion del tabique de yeso
perpendicular al vano . Se deberd ademas suministrar y colocar de 2 perfiles de aluminio que
seran separatrices de las aberturas hacia el exterior y hacia el interior . Ver plano A03. Hacia
el exterior la union entre abertura y mocheta debera contar con sellador poliuretanico .

4. ABERTURA AL1

Se cotizara el suministro y colocacién de las aberturas de aluminio que se especifican en plano
AO3

5. ABERTURA AL2

Se cotizara el suministro y colocacién de las aberturas de aluminio que se especifican en plano
A03.
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6. REJA

Se cotizara el suministro y colocacién de la reja fija que se especifica en plano A04. Ver
ubicacién en plano A02.

Estara conformada por un marco perimetral de planchuela de hierro de 1 2" x 1/8” . Se
dispondran en forma horizontal varillas de 16 mm de diametro cada 11 a 13 cm, y en forma
vertical planchuelas 1 1/2” x 1/8”.. La distancia maxima entre el marco perimetral y mocheta
serade 1cm.

Tendra una terminacion de dos manos de fondo antidxido , formando una capa protectora

homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color blanco. La forma de
anclaje se definira en obra segun el anclaje de cada mocheta .

7. LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza diaria de obra

Se efectuara la limpieza diaria, durante la ejecucion de la obra, manteniendo en todo momento
condiciones de trabajo adecuadas y eliminando en el menor tiempo posible todo elemento que
implique un riesgo para la seguridad del personal o la estabilidad o integridad de la
construccion.

Limpieza final profunda y detallada

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplida la contratacion, si la limpieza final de
toda el area involucrada, no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion de
la Direccion de Obra.

Esta limpieza no es una simple limpieza de obra sino que como el titulo indica corresponde a la
limpieza final profunda y detallada de todos los elementos de la obra para librarla al uso de
Antel.

PLANILLA DE COTIZACION

No. |RUBROS Unidades | Cantidad u-i::::jel P::j‘i;’;tl Ime Ime
Rubro Unitario Total

1 Inplantacion d 1

2 Retiros d 1

3 Mochetas d 1

4 Abertura AL1 un 2

5 Abertura AL2 un 2

6 Rgafija un 1

7 Linpieza de cora d 1
A Suma de ruoros

B Monto inponible tatal
C Leyes soddes (72 76% de B)

D Corplemento de cucta mutual

E NA (X% de A

F Inprevistos [10 % (A+GHDHE)]

G Tatal Cferta (AHCHDHEHR)

H Tatal Corparativo (A+HGHD)
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Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejecucién de la contratacion.

CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo en forma visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Las ofertas deberan estar firmadas en
forma autografa (no escaneada) o digital por él/los representante/s de las empresas validados
en RUPE. En caso contrario se descalificara la oferta. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) y podran estar en idioma
espafiol o inglés. No obstante, la Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa en
cualquier momento, la traduccién al idioma espafol.

Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha informacién como
tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la parte
publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en
las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera considerada confidencial
al momento de la evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacion presentada, no sera de aplicacion
para la Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades publicas que deban
participar en el presente proceso de contratacion a efectos de cumplir con sus respectivos
cometidos.
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Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura de Antel en la hora y dia
indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran
al acto el cual se realizara en la sala indicada en la caratula, no siendo de recibo en ningun otro
momento

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

a) Indicacion expresa de su razén social.

b) Declaracion Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego.

c) Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo I, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el réegimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacion.

Las consultas deberan efectuarse por escrito y deberan enviarse a la Gerencia de Area
Arquitectura quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias
corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.
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Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no sera
considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administraciéon no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias corridos.

Si iniciadas las prorrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion.
Dicha comunicacion debera presentarse hasta 5 dias corridos anteriores a la fecha de expiracion
de la/s prorrogals concedidals.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

e Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

¢ Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ninqun caso la Administracion
abonara compensacién de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la unica responsable de todos los suministros y servicios
que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

= Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacién exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacion notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

= Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.
» Razones de complementariedad que justifican la asociacion.
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= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus
prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacion con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigdén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o
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de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Area Arquitectura podra solicitar la documentacion legal, que no figure
en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindird la contratacion en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cédigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espariol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma
ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario

legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.
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REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES
La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir

incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Podliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencion, éstas serdn devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION
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El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique
durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la misma se
efectuara dentro de los 5 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha de cada orden de
requerimiento.

No se aceptaran propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté
condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de requerimiento. Antel
se reserva el derecho de colocar érdenes de requerimiento en cualquier momento durante
el periodo de ejecucion de la contratacion.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.
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Cuando la planila de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacion unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel
descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se
redondeara el centésimo al entero siguiente.

Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacion, la Administracion descartara la
oferta. Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de
cotizacion, en caso de hacerlo se descartara la propuesta.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la
misma sera descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Previsiéon Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptaciéon del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o

modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.
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El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generaréa derecho alguno a favor
del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizaciéon
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara
el presupuesto firmado por el adjudicatario.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizacion en formato
digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en version digital y la planilla
impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacidon, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacion de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparaciéon de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:
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El oferente debera indicar en la planilla de cotizacion y para cada rubro, el monto
imponible. EI mismo debera ser mayor a 0 (cero) y no podra superar el valor de dicho
rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel
descartara la oferta.

En caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel
retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos  seran de cargo de la  Administracion hasta el tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para
el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerara que para dichos
rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto y se le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administraciéon adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacion en pesos uruguayos
y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de
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precios se realizara en ddlares americanos considerando para la conversion el tipo de
cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la
apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma
fecha, segun corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion,
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacion
de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas de 2) en los
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se
considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o cualquier
documento publico o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que
acredite el atraso u omision del pago de dichos rubros.

La Administracion se reserva al derecho a no ejecutar la totalidad de la contratacion. No
seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la no ejecucion de la
contratacion. El monto a adjudicar sera maximo y, en caso de ejecucion parcial el saldo
remanente no generara derecho de cobro alguno a favor del adjudicatario.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administraciéon podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales
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1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.
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7) Si en la interpretaciéon de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
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adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion

definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacién de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Reparar los dafos y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como
de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacién, siendo de su exclusivo cargo todas
los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccidon de obras y al titular de la instalacion
dafiada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde con el propietario de la
instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de terceros,
en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado
precedentemente, la Administracion aplicara una multa equivalente al 20% del valor de
la reparacion, la que serd repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio
afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafnoso, sera pasible de la aplicacion de una
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual también sera
distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente
del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacion, destruccion o
contaminacion grave del medioambiente. Asimismo deberda dar cumplimiento a la
normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las sanciones que la misma
prevea para los transgresores.

19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando
todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccion personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.
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Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes los
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracién, lo cual debera
quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. Cualquier modificacion, alteraciéon
o extensioén en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, debera ser comunicado
a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas de las Condiciones
Particulares.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

20) Sequridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demas
normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a
seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa
ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio

objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho
producto de la instalacion.

_Pagina 28 de 41



14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1.

16.1.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los
embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro
0 agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo
de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de
administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depésito de material embalado a
instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario
debera disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacién, los medios necesarios
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruird al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccion de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexioén de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
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RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante,
quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos ftrabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.
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18.2.

14.1.

14.2.

18.5.

ante

Ia emps;

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la
misma sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la

obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:
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18.7.

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relaciéon general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacion de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.
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18.9.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4

19.5

19.6

19.7

20.1.

antel

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescisién de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion no
pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una multa equivalente al 10% del monto
total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen

el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la férmula
paramétrica.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o

extrajudiciales que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo
“Rescision de la contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba
la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencién la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contrataciéon y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Area Arquitectura una declaracion jurada firmada
por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

= Naturaleza juridica de la empresa.

= Representantes legales de la misma.

= Razoén social de la empresa.

= Domicilio legal y/o constituido.

= Teléfono, fax o correo electrénico.

= Numero de RUT.

= Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).
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20.9.

20.10

20.11.

211.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

antel

empresa de comunica
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La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podrd aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

= Nombre de la empresa.

= Razén social.

= RUT.

= Direccion, teléfono, correo electronico.

= Rubros para los cuales se subcontratara.

= Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

= Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

= Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

= Organigrama de la empresa.

= Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

= Referencias bancarias y comerciales.

= Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefan en la
obra contratada por Antel.

_Pagina 35 de 41



21.6.

221.

23.1.

23.2

19.4.

antel

= Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracion acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacién
relacionada a la obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la
Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la

Republica Oriental del Uruguay.

241.

DINAMA

En caso de corresponder y tratandose de empresas que comercializan (ya sea como
importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con
destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el
Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde
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26.1.

271.

281

conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y
contar o adherir a un plan de gestiéon de residuos de envases aprobados por el
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa
mencionada, deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando
éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la

empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Para la presente contrataciéon no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES
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29.2
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294

295

29.6

29.7

29.8

30.1

antel
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El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019),
18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF).

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizacion de la obra, los servicios utilizados, utilizacion
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercializacion de los
suministros, lo que corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion
y control de los riesgos laborales.

COMUNICACIONES

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde la casilla de correo comprasarquitectura@antel.com.uy, a la
casilla de correo electronico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la
casilla de correo que la empresa indique.

Para la ejecucion de la contratacion, la Administracion utilizara la casilla de correo
asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser comunicadas
oportunamente.
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Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el envio y constancia de confirmacion de
entrega de las mismas.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de
la Resolucion de Adjudicacién aprobada por el ordenador competente; se
consideraran recibidas por la empresa, con el envio y constancia de confirmacion de
entrega de las mismas o con su publicacion en la pagina web de compras estatales
(cuando corresponda); lo que suceda primero.
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antel
ANEXO |

DECLARACION JURADA

En relacion con la licitacion (Licitacion
Publica/Abreviada/CDE/Opcién/Ampliacion/Arrendamiento/Venta) Nro.
.......................... , el
T £ - T
................ L domiciliado en
........................................................... , en calidad de ............oooeiiiiiinn,
(apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
FISICA) ..o ,
RUT/ClL.ooiii ,

AOMICHIO. . , en la representaciéon

invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o
en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las
responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo 239 del Cédigo Penal)*

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre

* Articulo 239 del Codigo Penal: "El que, con motivo de otorgamiento o formalizacion
de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaracion falsa
sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, sera castigado
con 3 a 24 meses de prision”.
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ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de la empresa ..............c.c.oeei. declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Fecha:
Firma:

Aclaracion:
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