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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacidn es el sellado ignifugo de todos los muros corta fuego del Palacio de la
Luz, Departamento de Montevideo.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

@ INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 10.209.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por

depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 125.903 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I
FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademads de los indicados en el punto 11 de
la Seccidn | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)
e Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Los cuadros Ay B deberan incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el
Excel, primara la informacién del archivo pdf).

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizardn e indicacién de los rubros que seran
ejecutados por los mismos. Asi como el tipo de aportacidn que realizara.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: Arquitectura A, B, D, J
Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccidn I.

I.1.1. Formularios
Las propuestas se presentaran en formato digital (pendrive exclusivamente), de acuerdo a lo establecido en
el Punto 17 de la Seccion |, , firmada por persona con poder de representacion suficiente tal como se indica

en el Punto 11.1 de la Seccidn |, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se
describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccion

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

07/07/2021 V35 Pagina 8 de 79



1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacién en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y
Ordéiiez.

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacidn.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= P, * (ICC, / ICCy)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py* (J; / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
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P, = precio bdsico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacidn del avance de obra.

ICC, = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albaiiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacién expresa del Director de Obra. Los mismos
tendrdn un tiempo de ejecucion en dias calendario que serdn acordados previo a su realizacién. El tiempo
de ejecucion podra afectar el plazo de obra Unicamente en el caso que afecte el camino critico de la
misma establecido en el PDO.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.
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En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano de obra (sumatoria de |
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencidn
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacidn a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e No6mina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
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debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademds debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidn del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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UTE solo pagara al BPS hasta el monto mdaximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea
igual o superior al de la presente licitacion al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentacién de los antecedentes sera la siguiente:
e Descripcién de la obra.
o Nombre del comitente.
e Fecha inicio/fin de obra.

e Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la
apertura de ofertas.

e Persona de contacto con descripcion de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para
comunicarse a efectos de verificar la informacidn presentada (profesional director de obra por
parte del comitente y teléfono del mismo).

e Observaciones (opcional).

I.1.5. Visita: 27/11/2021.

El oferente deberad visitar el lugar, previo a la presentacidn de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard lel dia 27/11/2021, el encuentro serd en el hall del Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431,
departamento de Montevideo. Hora 10:00.

La visita implicard que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

07/07/2021 V35 Pagina 13 de 79




77

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Felipe Bravo, Enrique Book y Valeria Takata
(2924.49.76/2924.92.95 int. 1068-1067).

1.2 OFERTA
Formulario
NN domiciliado en la ciudad de......cccecvveriivinieninneenns Callewiiieiiieeeen,
.............. Ne................... teléfono.................. faX..cccceeeueeeeeee. S€ COMpPromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Sellado ignifugo”, Palacio de la Luz, departamento de Montevideo, en un todo de
acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° y los siguientes planos y documentos que
hemos tenido a la vista, PLANOS N° PA7127, PA7128, PA7129, PA7130, PA7131, PA7132, PA7133, PA7134,
PA7135, PA7136, PA7137, PA7138, PA7139, PA7140, PA7143, PA7144, PA7215, de la Subgerencia de
Planificacién y Ejecucidn de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccién
I — Memoria Constructiva General, Secciéon Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte |-
Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 ...........cccceeuneeeen. por

el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 80 dias habiles ininterrumpidos para la terminacion de las obras.

Dicho plazo serd a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra. La firma del Acta de
Inicio de Obra se realizara el sexto dia habil posterior a la firma notificacion contrato en las oficinas de la
Subgerencia de Planificacién y Ejecucidon de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso. El no cumplimiento
del plazo para esta firma implicara que se comience a contabilizar el plazo de obra

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Seccidn I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion .

Dicho plan, sera presentado en formato digital (xls), indicando por rubro.

Duracion de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia en donde se indicara las tareas
gue realizaran los distintos subcontratos (indicando la fecha de ingreso y egreso en obra)
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El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

P.D.O. debera ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con toda
la informacion solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberan ser
levantadas en un tiempo maximo de 48 horas.

El atraso en la presentacién en las condiciones establecidas y aceptacién del P.D.O sera considerado como
atraso de Obra y se considerara al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas
en el punto 56 de la Seccidén 1.

El control de obra se realizarad de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él determinaran
la retencidn correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retencién podrd ser devuelta en los
sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO

11.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

La empresa debera cotizar todos los rubros en el horario normal de la construccion (de 7:00 AM a 17:00
PM) y ademas cotizara los rubros 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 en el horario de 22:00 PM a 6:00 AM.

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.7276) $ 0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% $0,00
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| Imprevistos de Leyes Sociales. |

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacién, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales.
En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin _causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y54331 — SELLADO IGNIFUGO — PALACIO DE LA Luz, MONTEVIDEO

(|) (") (l X")
. Precio i, | Manode
RUBROS Uni | Cant | o | ooC | ObraUTE | Manode | Monto
a ida ra
dad idad TOTAL Ob imponibl
($) (%) e de LLSS
[+
($) (%) ($)
,1 Implantacién y replanteo 6L 1 20%
| (2$100.000) ’
2.2 MAMPOSTERIA Y YESO
291 Sellados menores en mamposteria U 16 30%

sobre Armstrong (sin terminacién)

Sellados menores en mamposteria
2.2.2 sobre cielorraso tipo pleno (sin U 15 40%
terminacion)

Sellados de pases con sellador
2.2.3 | cortafuego intumescente sobre u 50 30%
Armstrong (sin terminacién)

Sellados de pases con sellador
cortafuego intumescente sobre

224 ) . . U 50 40%
cielorraso tipo pleno (sin
terminacion)

2925 Tapiado de vano en mamposteria M2 7 30%

sobre Armstrong (sin terminacién)

Tapiado de vano en mamposteria
2.2.6 sobre cielorraso tipo pleno (sin M2 7 40%
terminacion)

Tapiado de vano en tabique de
2.2.7 |yeso ignifugo sobre Armstrong (sin M2 7 30%
terminacion)

Tapiado de vano en tabique de
2.2.8 | yeso ignifugo sobre cielorraso tipo M2 7 40%
pleno (sin terminacién)

Sellados menores en mamposteria

2.2.9 L,
(con terminacidn pintura)

u 15 30%

Sellados menores en mamposteria

22.10 (con terminacion pastilla de gres)

u 18 30%
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Tapiado de vano en muro de

2.2.11 | mamposteria (con terminacién M2 4 30%
pintura)
Tapiado de vano en muro de

2.2.12 | mamposteria (con terminacién M2 7 30%
pastilla de gres)
Revestimiento en yeso ignifugo

2.2.13 S M2 250 30%
(con terminacién)

2.2.14 | Revoque y pintura M2 7 30%

2.2.15 | Zdbcalo MDF h=7cm ML 70 30%

2.2.16 | Modificacién de reja existente u 1 30%

23 DUCTOS DE TABLEROS

2.3.1 | Demolicién de losa V] 43 55%

2.3.2 | Losa de hormigdn armado e=10cm V] 24 30%

233 Losa de hormigén armado e=10cm U 48 30%
con pase para cables

3.4 Suministro de Iqseta de hormigon U 48 B
armado prefabricada

235 Colocacion de Io'seta de hormigon U 48 50%
armado prefabricada

236 Sellado de pases en _Iosa con U 48 30%
espuma cortafuego intumescente

2.3.7 Pase en muro (3 PVC 110) u 24 30%

3.8 Sellado de pases de .PVC con U 2 30%
espuma cortafuego intumescente

2.4 DUCTOS DE RETORNO

2.4.1 Regularizacion de superficie ML 91 30%

2.4.2 Demolicién de muro sobre pleno M2 1 55%

243 Demolicién de muro en SS M2 3 55%
Apertura de vano en cielorraso

2.4. 1 Y

4.4 tipo pleno 0,60x0,60 m v 0 40%
245 Tapa de registro 0,60x0,60 m u 10 30%
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Reconstruccion de muro de

2.4.6 mamposteria con pase para M2 5 30%
damper
2.4.7 | Pase en muro (3PVC 110) V] 2 30%

Sellado de pases de PVC con

2.4.8 espuma cortafuego intumescente v 2 30%

2.4.9 | Colocacién de puerta cortafuego u 2 35%

2.4.10 | Escalera marinera de hierro V] 2 40%
25 DUCTOS DE BOCAS DE INCENDIO

251 aczr:noc;iicoi:')n de nicho de boca de U 26 5%
2.5.2 | Retiro de cafio de hierro obsoleto ML 125 30%
2.5.3 Fijacion con hierro angulo u 26 30%

254 Demolnaon}de muro de M2 7 55%
mamposteria

255 Regularizacién de superficie ML 136 30%
2.5.6 Demolicién de losa u 16 55%
5.7 Losa de hormigdn armado e=10 U 18 30%
cm con pase
258 Sellado de pases ' en losa con U 26 30%
espuma cortafuego intumescente
26 NICHOS EMBUTIDOS DE BOCAS
. DE INCENDIO
2 6.1 Dgsmontaje de marco y tapa de U 2 55%
hierro
2.6.2 Retiro de cafo de hierro ML 125 30%
263 Tapla'do de nlchc.) con ticholo (con M2 6 30%
terminacion pastillas de gres)
264 Tapla'do de n|Fho con ticholo (con M2 1 30%
terminacion pintura)
27 PASES DE BANDEJAS
’ PORTACABLE
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271 Regularizacion de superficies U 23 30%
sobre Armstrong
272 Regular'lzacmn de'superflaes U 20 20%
sobre cielorraso tipo pleno
2.7.3 | Bandeja metdlica para pases
2.7.3.1 | Bandeja 200mm sobre Armstrong ML 13 30%
2739 Eandeja 200mm sobre cielorraso ML 13 40%
tipo pleno
2.7.3.3 | Bandeja 300mm sobre Armstrong ML 13 30%
273.4 B.andeja 300mm sobre cielorraso ML 13 20%
tipo pleno
274 Suministro y colocacion de
o almohadillas intumescentes
2741 Ep bandejas 200mm sobre U 20 20%
cielorraso Armstrong
2742 E.n bandeja§ 200mm sobre U 20 30%
cielorraso tipo pleno
2743 E.n bandejas 300mm sobre U 10 20%
cielorraso Armstrong
2744 E_n bandeja§ 300mm sobre U 10 30%
cielorraso tipo pleno
2.7.4.5 | En zbcalos de tensiones débiles u 32 20%
2.8 DUCTOS DE CHAPA AA
Retiro de corcho y sellado de pase o
281 de ducto de AA sobre Armstrong ML 40 30%
Retiro de corcho y sellado de pase
2.8.2 |de ducto de AA sobre cielorraso ML 35 40%
tipo pleno
2.9 |DEPOSITOS
29.1 Retiro de puerta de chapa u 24 55%
2.9.2 | Cerramiento de yeso ignifugo U 24 30%
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2.9.3 | Tapiado de rejillas u 18 30%
9.4 {Rg(:;fjé?iento de ductos con yeso U 9 30%
2.10 | PUERTAS CORTAFUEGO
2.10.1 | Desmontaje de puertas existentes U 2 55%
2102 Suministro e instalacion de puertas
cortafuego RF 60
2.10.2.1 | Puerta RF60 — 1.19x0.87 m U 1 35%
2.10.2.2 | Puerta RF60 —2.19x1.00 m U 1 35%
2.10.2 | Puerta RF60—2.24x1.20 m u 1 35%
2.11 Limpieza y retiro de obra GL 1 20%

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluira el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 1l.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4  ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

07/07/2021 V35 Pagina 21 de 79



77

I.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunion de coordinacion con la Direccidén de Obra

e Reunidon de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaracion de Documentacion Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que
sean cotejadas por la Direccién de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de
Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra seglin decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

o Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
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e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

o Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacidn del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7  CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

La Empresa Adjudicataria deberd presentar hasta el 5to dia habil de cada mes el avance pretendido
correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes anterior. El Director de Obra estudiarad los mismos
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Direccion de Obra. En caso de diferencias o
gue la Empresa Adjudicataria no presente la informacion en tiempo y forma, UTE ingresara el avance que
entiende que realizé la Empresa en el mes anterior.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de
Recepcion Provisoria.

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, la Garantia Total a
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberad corresponder al 5% del monto total
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podra (a juicio del
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adjudicatario) depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del total de la
OBRA, y por otro lo correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento a efectos de
posibilitar la devolucidn de la garantia correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodologia prevista en
el Punto 27 referido anteriormente. La_garantia correspondiente al Servicio de Mantenimiento sera
depositada previo al dltimo avance de la obra, es decir, el mes anterior al que comience efectivamente a
ejecutarse el mencionado servicio.
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1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de ley de tercerizaciones de acuerdo a lo
establecido en el Punto 27.2 de la Seccién 1.

1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido
en el Punto 27.3 de la Seccién I.

1.8 MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerard al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacién de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)
Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.25% de la suma total de rubros

del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucién de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente al 50% de la multa por
incumplimiento de los plazos en el avance mensual.

Esta retencidén podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos
establecidos en el PDO.

Las retenciones se aplicardn desde el primer hasta el penultimo avance mensual.

11.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
11.8.3.2.1. Presentacién del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
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reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacidn de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisién del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccién | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del aifio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidon General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacidn del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su

Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.
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.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondra el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidon de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccién de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro B y se refiere a planos N°: PA7127, PA7128, PA7129, PA7130, PA7131, PA7132, PA7133, PA7134,
PA7135, PA7136, PA7137, PA7138, PA7139, PA7140, PA7143, PA7144, PA7215.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La empresa debera cotizar todos los rubros en el horario normal de la construccién (de 7:00 AM a 17:00 PM) y
ademas cotizara los rubros 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 en el horario de 22:00 PM a 6:00 AM.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacidn de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberad presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (lIdentificacidn,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO
IMPLANTACION Y REPLANTEO
EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $100.000.-

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar los contenedores que sean necesarios, como obrador, depdsito de
herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definira en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado por UTE en
donde se conectard el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra, el
obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra debera
respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

=  En las zonas donde se trabaje sobre cielorraso tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigdn con
malla, debera preverse el vallado inferior de la zona, con cinta PARE o similar, y el apuntalamiento
del cielorraso de hormigdn en las zonas donde se trabaje y se transite por el mismo.

= En las zonas donde se trabaje con circulacién de personas, se deberan realizar las delimitaciones de
las zonas de trabajo correspondientes.

] En todas las tareas donde exista demolicién, se debera realizar de forma prolija y con especial
cuidado en la caida de escombros, y polvillo. Se deberd delimitar la zona de trabajo con una
estructura auxiliar hermética, que evite la salida del polvillo. Todo perjuicio que se ocasione, debera
reponerlo la empresa contratista a su costo.
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= La empresa debera declarar en la oferta, los materiales o productos que seran importados, y el
tiempo estimado que lleva dicho proceso. El pedido de los materiales o productos debera
realizase inmediatamente luego de la firma de contrato de obra, enviando a la Direccion de Obra
el comprobante respectivo. De no realizar dichas declaraciones, no se contemplaran atrasos de
obra por tiempos de importacion.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
I.2.2. MAMPOSTERIAY YESO
Este rubro refiere a los trabajos a realizar en muros de mamposteria existentes y tabiques de yeso.

Se realizara un relevamiento de cada zona a trabajar, por parte de la empresa junto a la direccion de obra,
previo al comienzo de los trabajos.

En todos los casos se utilizaran las dosificaciones recomendadas por la Seccidn Il Memoria Constructiva General,
Cuadro de Morteros.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en
planos como cortafuegos.

Se debera incluir las terminaciones que indique Direccion de Obra de UTE siempre que no invalide la
certificacidn, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocacién de productos y materiales cortafuego/ignifugos/intumescentes, si el fabricante exige en su
manual de instalacién, que la colocacién sea realizada por mano de obra calificada, esta serd por cuenta del
contratista y debera incluirse en cada rubro. Se exigira la documentacién que acredite que el personal esta
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista debera presentar a UTE la documentacién y formularios para
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberdn estar firmados por representante de la
empresa contratista.
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n.2.2.1 Sellados menores en mamposteria sobre Armstrong (sin terminacion)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y sellado de pases en muros de mamposteria que se
encuentren sobre los cielorrasos Armstrong. Por pase se entiende, cualquier rotura, hueco o perforacién que se
encuentre en los muros indicados.

Estaran incluidos en este rubro, los pases de hasta 20x20 cm, o un area equivalente, y seran sellados con
material similar al existente. Previo al sellado, se deberd limpiar el muro, quedando una superficie libre de polvo
en la zona a trabajar, para poder ejecutar los trabajos correspondientes.

El acabado de los trabajos sera en todos los casos con revoque fino, terminacidn prolija, y que copie el plomo
del muro en el que se realice la reparacidn. No estaran incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura
de ningun tipo, ni colocacion de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland).

Asimismo, estardn incluidos en este rubro, el sellado de los pases de cafios de hidraulica. En los casos donde
estos pases estén sellados con espuma de poliuretano expandido (amarillo), la misma debera retirarse, realizar
la limpieza correspondiente de la zona a trabajar, y posteriormente sellar el pase de la forma indicada
previamente.

Todos los sellados deberan ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitiran fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigira que el
trabajo sera rehecho total o parcialmente, segun indicaciones del Director de Obra.

1.2.2.2 Sellados menores en mamposteria sobre cielorraso tipo pleno (sin
terminacion)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y sellado de pases en muros de mamposteria que se
encuentren sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigdn con malla. Por pase se entiende,
cualquier rotura, hueco o perforacion que se encuentre en los muros indicados.

Estaran incluidos en este rubro, los pases de hasta 20x20 cm, o un area equivalente, y seran sellados con
material similar al existente. Previo al sellado, se deberd limpiar el muro, quedando una superficie libre de polvo
en la zona a trabajar, para poder ejecutar los trabajos correspondientes.

El acabado de los trabajos sera en todos los casos con revoque fino, terminacion prolija, y que copie el plomo
del muro en el que se realice la reparacidn. No estaran incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura
de ningun tipo, ni colocacion de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland).

Asimismo, estaran incluidos en este rubro, el sellado de los pases de cafos de hidrdulica. En los casos donde
estos pases estén sellados con espuma de poliuretano expandido (amarillo), la misma debera retirarse, realizar
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la limpieza correspondiente de la zona a trabajar, y posteriormente sellar el pase de la forma indicada
previamente.

Todos los sellados deberan ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitirdn fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigira que el
trabajo sera rehecho total o parcialmente, segln indicaciones del Director de Obra.

Deberd preverse el vallado inferior de las zonas donde se trabaje y se transite, con cinta PARE o similar, y el
apuntalamiento del cielorraso de hormigén.

n.2.2.3 Sellados de pases con sellador cortafuego intumescente sobre Armstrong (sin
terminacion)

En este rubro se cotizard el suministro de materiales y sellado de pases de cables o cafierias en tabiques de yeso
gue se encuentren sobre los cielorrasos Armstrong. Por pase se entiende, cualquier rotura, hueco o perforacion
gue se encuentre en los tabiques indicados.

En este rubro estaran incluidos los pases puntuales para cables sin bandeja o caferias. En el caso que estos
pases tengan una dimension que no se pueda sellar con el producto indicado, debera reconstruirse el tabique
utilizando el rubro 2.2.7 y luego sellar el pase con sellador cortafuego intumescente.

El sistema del sellado de pases estara compuesto de relleno de lana de roca, colocada segun indicaciones del
ensayo correspondiente, y terminacion de ambos lados con sellador cortafuego intumescente. El espesor
minimo del sellador debera ser el indicado en el ensayo correspondiente del caso solicitado.

Caracteristicas generales del sistema:

- Debera tener aprobado el ensayo ASTM E814.

- El material debera estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologacién ante DNB.
-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalacién debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalacién de los fabricantes y normas
internacionales. El contratista de protecciones pasivas debera proveer a la direccion de obra una copia de los
manuales de instalacidon para su verificacion.

No se admitiran sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estardn
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Asimismo, estaran incluidos en este rubro, el sellado de los pases de cafios de hidraulica. En los casos donde
estos pases estén sellados con espuma de poliuretano expandido, la misma deberd retirarse, realizar la limpieza
correspondiente de la zona a trabajar, y posteriormente sellar el pase de la forma indicada previamente.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentacion de la oferta.

El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.
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1.2.2.4 Sellados de pases con sellador cortafuego intumescente sobre cielorraso tipo
pleno (sin terminacion)

En este rubro se cotizard el suministro de materiales y sellado de pases de cables o cafierias en tabiques de yeso
gue se encuentren sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigdn con malla. Por pase se
entiende, cualquier rotura, hueco o perforacidon que se encuentre en los tabiques indicados.

En este rubro estaran incluidos los pases puntuales para cables sin bandeja o cafierias. En el caso que estos
pases tengan una dimensidn que no se pueda sellar con el producto indicado, debera reconstruirse el tabique
utilizando el rubro 2.2.7 y luego sellar el pase con sellador cortafuego intumescente.

El sistema del sellado de pases estard compuesto de relleno de lana de roca, colocada segln indicaciones del
ensayo correspondiente, y terminacion de ambos lados con sellador cortafuego intumescente. El espesor
minimo del sellador debera ser el indicado en el ensayo correspondiente del caso solicitado.

Caracteristicas generales del sistema:
- Debera tener aprobado el ensayo ASTM E814.
- El material debera estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologacién ante DNB.

-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalacion debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalacién de los fabricantes y normas
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberd proveer a la direccién de obra una copia de los
manuales de instalacidn para su verificacion.

No se admitiran sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estardn
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Asimismo, estaran incluidos en este rubro, el sellado de los pases de cafios de hidraulica. En los casos donde
estos pases estén sellados con espuma de poliuretano expandido, la misma deberd retirarse, realizar la limpieza
correspondiente de la zona a trabajar, y posteriormente sellar el pase de la forma indicada previamente.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentacion de la oferta.
El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.

Deberd preverse el vallado inferior de las zonas donde se trabaje y se transite, con cinta PARE o similar, y el
apuntalamiento del cielorraso de hormigén.

.2.2.5 Tapiado de vano en mamposteria sobre Armstrong (sin terminacion
En este rubro se cotizara el suministro de materiales y la construccién de muros de mamposteria (por m2), para

tapiado de vanos que se encuentren sobre los cielorrasos Armstrong, y de dimensién mayor a lo que abarca el
rubro 2.2.1.
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Estos vanos se reconstruirdn con material igual al existente, ticholo o ladrillo segin corresponda. Previo al
tapiado, se debera limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se
puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albanileria se vincularan a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado,
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unidn tixotrdpico, a base
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los
morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos sera en todos los casos con revoque fino, terminacidn prolija, y que copie el plomo
del muro en el que se realice el tapiado. No estardn incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de
ningun tipo, ni colocacidn de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

Todos los trabajos deberan ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitirdn fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigira que el
trabajo sera rehecho total o parcialmente, segin indicaciones del Director de Obra.

1.2.2.6 Tapiado de vano en mamposteria sobre cielorraso tipo pleno (sin terminacidn)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y la construcciéon de muros de mamposteria (por m2), para
tapiado de vanos que se encuentren sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigdn con
malla, y de dimensién mayor a lo que abarca el rubro 2.2.2.

Estos vanos se reconstruirdn con material igual al existente, ticholo o ladrillo segin corresponda. Previo al
tapiado, se deberd limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se
puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albanileria se vincularan a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado,
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unidn tixotrdpico, a base
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los
morteros de toma serdn siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos sera en todos los casos con revoque fino, terminacion prolija, y que copie el plomo
del muro en el que se realice el tapiado. No estardn incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de
ningun tipo, ni colocacidn de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

Todos los trabajos deberdn ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitiran fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigira que el
trabajo sera rehecho total o parcialmente, seglin indicaciones del Director de Obra.

Deberd preverse el vallado inferior de las zonas donde se trabaje y se transite, con cinta PARE o similar, y el
apuntalamiento del cielorraso de hormigén.

n.2.2.7 Tapiado de vano en tabique de yeso ignifugo sobre Armstrong (sin
terminacion)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y la construccién de tabiques de yeso ignifugo (por m2),
para tapiado de vanos que se encuentren sobre los cielorrasos Armstrong.
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Estos tabiques se reconstruiran en sistema Dry Wall, en yeso ignifugo con clasificacién de hasta 90 minutos de
proteccion contra incendios. Se construirdn de forma tal que el vano quede totalmente sellado.

Se realizardn con doble placa de yeso ignifugo de ambos lados del tabique, espesor 12.5mm cada una, con
perfiles iguales a los existentes, y relleno interior de lana de roca espesor 50mm.

En cuanto a la técnica de la construccidon se tomara los recaudos que establece el fabricante para su buena
ejecucién, determinandose asi calidad y garantias en su firmeza como paramento, también la posibilidad de
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente serd responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfileria a utilizar.

En las juntas entre el tabique nuevo y el existente, o en cualquier otro tipo de junta que pueda surgir, se deberd
sellar con producto cortafuego RF120, homologado por DNB y ensayo ASTM E814. La terminacidn deberd ser
prolija y que mantenga el plomo del tabique.

11.2.2.8 Tapiado de vano en tabique de yeso ignifugo sobre cielorraso tipo pleno (sin
terminacion)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y la construccién de tabiques de yeso ignifugo (por m2),
para tapiado de vanos que se encuentren sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigén
con malla.

Estos tabiques se reconstruiran en sistema Dry Wall, en yeso ignifugo con clasificacién de hasta 90 minutos de
proteccion contra incendios. Se construiran de forma tal que el vano quede totalmente sellado.

Se realizaran con doble placa de yeso ignifugo de ambos lados del tabique, espesor 12.5mm cada una, con
perfiles iguales a los existentes, y relleno interior de lana de roca espesor 50mm.

En cuanto a la técnica de la construccidon se tomara los recaudos que establece el fabricante para su buena
ejecucién, determinandose asi calidad y garantias en su firmeza como paramento, también la posibilidad de
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente serd responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfileria a utilizar.

En las juntas entre el tabique nuevo y el existente, o en cualquier otro tipo de junta que pueda surgir, se deberd
sellar con producto cortafuego RF120, homologado por DNB y ensayo ASTM E814. La terminacién debera ser
prolija y que mantenga el plomo del tabique.

Deberd preverse el vallado inferior de las zonas donde se trabaje y se transite, con cinta PARE o similar, y el
apuntalamiento del cielorraso de hormigén.

1.2.2.9 Sellados menores en mamposteria (con terminacion pintura)
En este rubro se cotizara el suministro de materiales y sellado de pases en muros de mamposteria que se

encuentren bajo los Armstrong o cielorraso tipo pleno. Por pase se entiende, cualquier rotura, hueco o
perforacidn que se encuentre en los muros indicados.
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Estaran incluidos en este rubro, los pases de hasta 20x20 cm, o un area equivalente, y seran sellados con
material similar al existente. Previo al sellado, se deberd limpiar el muro, para que quede una superficie libre de
polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

El acabado de los trabajos copiara en todos los casos la terminacién del muro existente. Se aplicaran las capas
de revoque correspondientes dejando una terminacion prolija para aplicar enduido y pintura. Todas las
reparaciones deberdn copiar el plomo del muro en el que se realice la reparacion.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland).

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme. Ya que las zonas a pintar
serdn parches de las reparaciones, se debera tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de
esta forma un color igual al existente. Se definird como area a pintar, el area reparada mas 20 cm de
equidistancia de cada lado, definiendo un poligono de 4 lados.

La pintura a utilizar serd al agua y de marca reconocida (tipo INCA), latex lavable para interiores (tipo Incalex
mate). Se aplicaran dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo.

Debera aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso quimico
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberan tomarse las precauciones necesarias
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zécalos, muros, y otros elementos.

Todos los sellados deberan ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitiran fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigira que el
trabajo sea rehecho total o parcialmente, segun indicaciones del Director de Obra.

1.2.2.10 Sellados menores en mamposteria (con terminacion pastillas de gres)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y sellado de pases en muros de mamposteria que se
encuentren bajo los Armstrong o cielorraso tipo pleno. Por pase se entiende, cualquier rotura, hueco o
perforacidn que se encuentre en los muros indicados.

Estaran incluidos en este rubro, los pases de hasta 20x20 cm, o un area equivalente, y seran sellados con
material similar al existente. Previo al sellado, se deberd limpiar el muro, para que quede una superficie libre de
polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

El acabado de los trabajos copiara en todos los casos la terminacién del muro existente. Se aplicaran las capas
de revoque correspondientes dejando una terminacidn prolija para revestir con pastillas de gres. Todas las

reparaciones deberan copiar el plomo del muro en el que se realice la reparacion.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland).

Para el revestimiento se cotizara la colocacién de las pastillas de gres suministradas por UTE.
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Se colocard con adhesivo cementicio de un solo componente para ceramicas, segun indicaciones del fabricante
para su correcta colocacion.

La colocacion debera ser prolija, de forma tal que se correspondan las juntas nuevas con las existentes. Se le
aplicard pastina entre las juntas, del mismo color a la existente. No se aceptaran saltos, dientes, zonas con
oquedades, etc., siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigird que el trabajo serd rehecho total o
parcialmente, segun indicaciones del Director de Obra.

n.2.2.11 Tapiado de vano en muro de mamposteria (con terminacion pintura)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales la construccion de muros de mamposteria (por m2) que se
encuentren bajo los Armstrong o cielorraso tipo pleno, y de dimensién mayor a lo que abarca el rubro 2.2.9.

Estos vanos se reconstruirdan con material igual al existente, ticholo o ladrillo segin corresponda. Previo al
tapiado, se debera limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se
puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albaiileria se vincularan a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado,
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unién tixotrépico, a base
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los
morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiara en todos los casos la terminacion del muro existente. Se aplicaran las capas
de revoque correspondientes dejando una terminacion prolija para aplicar enduido y pintura. Todas las
reparaciones deberan copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme. Ya que las zonas a pintar
seran parches de las reparaciones, se debera tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de
esta forma un color igual al existente. Se definira como area a pintar, el area reparada mas 20 cm de
equidistancia de cada lado, definiendo un poligono de 4 lados.

La pintura a utilizar serd al agua y de marca reconocida (tipo INCA), latex lavable para interiores (tipo Incalex
mate). Se aplicardn dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definird en obra
por la Direccién de Obra.

Debera aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso quimico
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberan tomarse las precauciones necesarias
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zécalos, muros, y otros elementos.

Todos los sellados deberan ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitirdn fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigird que el
trabajo sea rehecho total o parcialmente, segln indicaciones del Director de Obra.
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.2.2.12 Tapiado de vano en muro de mamposteria (con terminacion pastillas de gres)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales la construccién de muros de mamposteria (por m2) que se
encuentren bajo los Armstrong o cielorraso tipo pleno, y de dimensién mayor a lo que abarca el rubro 2.2.10.

Estos vanos se reconstruirdn con material igual al existente, ticholo o ladrillo segin corresponda. Previo al
tapiado, se debera limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se
puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albadileria se vincularan a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado,
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unidn tixotrdpico, a base
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los
morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiara en todos los casos la terminacién del muro existente. Se aplicaran las capas
de revoque correspondientes dejando una terminacidn prolija para revestir con pastillas de gres. Todas las

reparaciones deberan copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado.

Para el revestimiento se cotizard la colocacidn de las pastillas de gres suministradas por UTE.

Se colocard con adhesivo cementicio de un solo componente para ceramicas, segun indicaciones del fabricante
para su correcta colocacion.

La colocacion debera ser prolija, de forma tal que se correspondan las juntas nuevas con las existentes. Se le
aplicard pastina entre las juntas, del mismo color a la existente. No se aceptaran saltos, dientes, zonas con
oquedades, etc., siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigird que el trabajo serd rehecho total o
parcialmente, segun indicaciones del Director de Obra.

1.2.2.13 Revestimiento en yeso ignifugo (con terminacion)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y la construccidon de un revestimiento de yeso ignifugo
sobre un muro existente de ladrillo de vidrio con zdcalo revestido de marmol (por m2).

Este revestimiento se construira en sistema Steel Framing, con placas de yeso ignifugo con clasificacion de 120
minutos (RF120). Se construirdn de forma tal que el muro quede totalmente sellado.

El revestimiento se realizara de un solo lado del muro de ladrillo de vidrio.
Se armara de la siguiente forma:

-Se fijard una primera estructura de perfiles en metal galvanizado conformado en frio e=70mm, con una
separacion maxima de montantes de 600mm, o lo recomendado por el fabricante. Las soleras se fijaran al piso y
a la viga. No se perforaran muros ni ladrillos de vidrio. Se instalard una manta elastica de polietileno expandido
espesor 5mm, entre las soleras inferiores y el piso y entre las soleras superiores y la viga.

-Se atornillaran dos placas de yeso ignifugo, de 15mm cada una, a dicha estructura. Se deberan colocar las

placas con junta discontinua, y colocando la segunda placa girada 90° respecto a la primera. Las juntas se
deberan sellar con producto cortafuego RF120, homologado por DNB y ensayo ASTM E814 y cinta.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 41 de 79



=
N\

-Se fijard una segunda estructura de metal galvanizado igual a la descripta anteriormente. Se instalara una
manta elastica de polietileno expandido espesor 5mm, entre las soleras inferiores y el piso y entre las soleras
superiores y la viga.

-La segunda estructura se rellenara con manta de lana de vidrio, espesor 50mm y densidad 40Kg/m3.

-Se atornillardn dos placas de yeso ignifugo, de 15mm cada una, a la segunda estructura. Se deberan colocar las
placas con junta discontinua, y colocando la segunda placa girada 90° respecto a la primera. Las juntas se
deberan sellar con producto cortafuego RF120, homologado por DNB y ensayo ASTM E814 y cinta. Se instalara
una capa de membrana vinilica flexible, aislante acustica de 2.5mm de espesor y densidad 5Kg/m2, entre placas
de yeso. En las juntas de la placa de yeso exterior y el piso, viga y pilares (perimetro del emplacado), se debera
aplicar un sellador Ignifugo-Acustico eldstico en base acuosa, con clasificacidn al fuego Re2.

En cuanto a la técnica de la construccidon se tomard los recaudos que establece el fabricante para su buena
ejecucién, determinandose asi calidad y garantias en su firmeza como paramento, también la posibilidad de
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente sera responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfileria a utilizar.

La terminacion de la superficie debera ser enduida, lijada y pintada con color uniforme a eleccidn de la Direccion
de obra. Previo a la aplicacion de pintura debera aplicarse una mano de fijador-sellador al agua.

La pintura a utilizar serd al agua y de marca reconocida (tipo INCA), latex lavable para interiores (tipo Incalex
mate). Se aplicaran dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definird en obra
por la Direccion de Obra.

Debera aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso quimico
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberan tomarse las precauciones necesarias
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zocalos, muros, y otros elementos.

El oferente debera presentar ficha técnica de los productos ofertados junto con la presentaciéon de la oferta.
1.2.2.14 Revoque y pintura

En este rubro se cotizard el revoque y pintura (por m2) en zonas que se encuentren bajo los Armstrong o
cielorrasos tipo pleno.

Previo a revocar, se debera limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y
se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los revoques seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).
El acabado de los trabajos copiard en todos los casos la terminacidn del muro existente. Se aplicaran las capas

de revoque correspondientes dejando una terminacién prolija para aplicar enduido y pintura. Todas las
reparaciones deberan copiar el plomo del muro en el que se realice el trabajo.
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No se admitiran fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigira que el
trabajo sea rehecho total o parcialmente, segun indicaciones del Director de Obra.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme. Ya que las zonas a pintar
serdn parches de las reparaciones, se debera tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de
esta forma un color igual al existente. Se definira como area a pintar, el area reparada mas 20 cm de
equidistancia de cada lado, definiendo un poligono de 4 lados.

La pintura a utilizar sera al agua y de marca reconocida (tipo INCA), latex lavable para interiores (tipo Incalex
mate). Se aplicaran dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definira en obra
por la Direccion de Obra.

Debera aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso quimico
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberan tomarse las precauciones necesarias
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zécalos, muros, y otros elementos.

1.2.2.15 Z6calo MDF h=7cm

Se cotizara en este rubro, el suministro y colocacion de zdcalos de MDF, de 7 cm de altura, color simil madera a
definir por la Direccidn de Obra.

Dichos zdcalos se colocardan como terminacién del revestimiento en yeso ignifugo (rubro 2.2.13).
.2.2.16 Modificacion de reja existente
Se cotizara en este rubro, la modificacion de una reja de hierro.

La misma se cortara verticalmente, de manera de poder construir el revestimiento en yeso ignifugo indicado en
el rubro 2.2.13.

El corte efectuado a la reja existente se hard de manera tal que la misma quede arrimada a no mas de 5 cm del
revestimiento.

El corte se realizard con amoladora, de manera prolija, procurando que no queden rebarbas.

Se deberd aplicar dos manos de anti 6xido y pintura de igual tipo y color a la existente.

111.2.3. DUCTOS DE TABLEROS
Este rubro refiere a los trabajos a realizar en los ductos de tableros A, B, C, D, E y F, en todos los pisos.

Quedan exentos de estos trabajos, los tableros en los cuales no se pueda trabajar por indicacién de la Direccidon
de Obra.

Todos los precios se cotizaran de forma unitaria.
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Los trabajos a realizarse en los ductos de tablero, seran por linea, en todos los pisos. Esto quiere decir que,
cuando se deje inactivo el tablero A, se trabajara en el tablero A en todos los pisos; asi sera con el resto de los
tableros. Estos trabajos se realizaran siempre previa coordinacién y aprobacién de la Direcciéon de Obra. La
empresa contratista debera dar aviso del comienzo de los trabajos, por lo menos 72 hs habiles antes del
comienzo de los trabajos. UTE se reserva el derecho de la aprobacion o no de dichos trabajos dependiendo de
la operativa.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en
planos como cortafuegos.

Se debera incluir las terminaciones que indique Direccion de Obra de UTE siempre que no invalide la
certificacion, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocacién de productos y materiales cortafuego/ignifugos/intumescentes, si el fabricante exige en su
manual de instalacién, que la colocacién sea realizada por mano de obra calificada, esta serd por cuenta del
contratista y debera incluirse en cada rubro. Se exigird la documentacidon que acredite que el personal estd
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista debera presentar a UTE la documentacién y formularios para
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberan estar firmados por representante de la
empresa contratista.

1.2.3.1 Demolicion de losa

En este rubro se contemplara la demolicién de todas las losas de piso (100 x 55 cm) de los ductos de tableros
antes mencionados, dejando una superficie limpia, la cual recibira a la nueva losa.

Este trabajo se debera realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros en el tablero
gue se encuentra por debajo, ya que esto podria ocasionar dafios a los equipos alli instalados. Todo perjuicio
gue se ocasione, deberd reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecuciéon de los trabajos de demolicidn, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora industrial, que evite la caida del polvillo.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard dénde ubicarlas dentro del
predio.

1.2.3.2 Losa de hormigén armado e=10cm

En este rubro se contemplara el suministro de materiales y la construccion de losas de hormigén armado en los
ductos de tableros donde se realizara previamente la demolicidn de losa existente segun rubro 2.3.1.
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Las losas a construir serdan de hormigdn armado, dosificado en volumen al 3-2-1 y % (piedra partida-arena-
cemento portland CPN40).

Seran de 10cm de espesor, armadas con f6/15 en ambos sentidos.

Previo al hormigonado, se anclaran quimicamente a la estructura perimetral existente, hierros f10/15, dejando
15cm para atar a la armadura de la losa.

Los anclajes quimicos serdn del tipo HILTI HIT-HY 10 PLUS en caso de anclaje a mamposteria o tipo HILTI HIT-HY
200 en caso de anclaje a hormigon.

Se dejara previsto un pase en PVC 40 para pase de cables. Se debera sellar el mismo con el producto indicado en
el rubro 2.3.6, posterior al enhebrado de los cables por parte de UTE. Esta tarea deberd coordinarse con la
Direccién de Obra y deberd tener supervision de la misma.

Se debera prever la hermeticidad del encofrado, ya que no puede haber derrames de hormigdn a los pisos
inferiores.

El nivel de piso terminado de la nueva losa, deberd quedar 2 cm por debajo del nivel de piso terminado del
pasillo.

1.2.3.3 Losa de hormigon armado e=10cm con pase para cables

En este rubro se contemplara el suministro de materiales y la construccion de losas de hormigdén armado en los
ductos de tableros donde se realizara previamente la demolicidn de losa existente segun rubro 2.3.1.

Las losas a construir seran de hormigén armado, dosificado en volumen al 3-2-1 y % (piedra partida-arena-
cemento portland CPN40).

Seran de 10cm de espesor, armadas con f6/15 en ambos sentidos.

Previo al hormigonado, se anclardn quimicamente a la estructura perimetral existente, hierros f10/15, dejando
15cm para atar a la armadura de la losa.

Los anclajes quimicos seran del tipo HILTI HIT-HY 10 PLUS en caso de anclaje a mamposteria o tipo HILTI HIT-HY
200 en caso de anclaje a hormigon.

Previo al llenado de la losa, se debera realizar un encofrado, el cual quedara perdido bajo losa. Se debera prever
la hermeticidad del encofrado, ya que no puede haber derrames de hormigdn a los pisos inferiores.

Se dejard previsto en el encofrado, un pase para cables de 50 x 15 cm, el cual debera ser desencofrado
posteriormente.

El nivel de piso terminado de la nueva losa, debera quedar 2 cm por debajo del nivel de piso terminado del
pasillo.

.2.3.4 Suministro de loseta de hormigén armado prefabricada

En este rubro se cotizara el suministro de losetas de hormigdn armado, dimensiones segun esquema adjunto.
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Seran de 10cm de espesor, armadas con f6/15 en ambos sentidos.

.2.3.5 Colocacion de loseta de hormigon armado prefabricada

Colocacién de losetas de hormigén armado (rubro 2.3.4). Las losetas quedardn apoyadas sobre losa, solapadas
10 cm en cada lado.

Las juntas entre losa y loseta se sellaran con masilla ignifuga intumescente.

Caracteristicas del producto:

- Debera tener aprobado el ensayo ASTM E814.

- El material debera estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologacién ante DNB.
-El RF requerido es de 120 minutos.

El oferente debera presentar ficha técnica de los productos ofertados junto con la presentaciéon de la oferta.
El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.

11.2.3.6 Sellado de pases en losa con espuma cortafuego intumescente

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y sellado de los pases previstos en losa en los ductos de
tablero. Se cotizard como precio unitario el sellado de cada pase en losa (rubro 2.3.3).

El sellado de dichos pases se realizard posterior al enhebrado de cables que realizard UTE, por lo cual se debera
coordinar la tarea con la Direccién de Obra.

La espuma de poliuretano cortafuego intumescente a utilizar tendra las siguientes caracteristicas:

- Clasificacion UL/FM

- El material debe tener aprobado ensayo ASTM E814.

- El material debera estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologacién ante DNB.

-El RF requerido para el sellado es de 120 minutos.

La instalacion debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalacién de los fabricantes y normas

internacionales. El contratista de protecciones pasivas debera proveer a la direccion de obra una copia de los
manuales de instalacidn para su verificacion.

No se admitiran sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estardn
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Para la ejecucién de esta tarea, se debera solicitar supervision de la Direccién de Obra. En el caso gue la tarea se
realice sin _supervision o aprobacion por parte de la Direccién de Obra, esta, podra exigir a la_empresa
contratista un cateo o que la tarea sea re hecha en su totalidad.
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El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentacion de la oferta.
El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.
n.2.3.7 Pase en muro (3 PVC 110)

En este rubro se cotizara como precio unitario la apertura de 3 pases en muro de ladrillo existente. Los pases se
realizardn en cada ducto de tableros B y C, del piso 2 al 8. Dichos pases se realizaran con cafios de PVC 110, los
cuales quedaran al ras del muro.

El trabajo de picado para la apertura de los pases, se debera realizar de forma prolija y con especial cuidado en
la caida de escombros en el tablero que se encuentra por debajo, ya que esto podria ocasionar dafios a los
equipos alli instalados. Todo perjuicio que se ocasione, debera reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecuciéon de los trabajos de demolicién, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora industrial, que evite la caida del polvillo.

La empresa contratista deberad retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard donde ubicarlas dentro del
predio.

Luego del picado y posicionado de los cafios de PVC 110, se deberd limpiar el muro, para lograr una superficie
libre de polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes de sellado.

El acabado de los trabajos en lo que respecta al sellado entre muro y cafio de PVC, sera en todos los casos con
revoque fino, terminacion prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la reparaciéon. No estaran
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland).

11.2.3.8 Sellado de pases de PVC con espuma cortafuego intumescente

En este rubro se cotizara como precio unitario el suministro de materiales y sellado de los 3 pases de PVC en
muro (rubro 2.3.7), en los ductos de tablero.

El sellado de dichos pases se realizara posterior al enhebrado de cables que realizard UTE, por lo cual se debera
coordinar la tarea con la Direccion de Obra.

Se utilizara el mismo material cotizado en el rubro 2.3.6.

La instalacién debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalacién de los fabricantes y normas
internacionales. El contratista de protecciones pasivas debera proveer a la direccion de obra una copia de los
manuales de instalacién para su verificacién.
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No se admitiran sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estardn
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentacion de la oferta.

El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.

DUCTOS DE RETORNO

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en
planos como cortafuegos.

Se debera incluir las terminaciones que indique Direccion de Obra de UTE siempre que no invalide la
certificacion, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocacién de productos y materiales cortafuego/ignifugos/intumescentes, si el fabricante exige en su
manual de instalacién, que la colocacién sea realizada por mano de obra calificada, esta serd por cuenta del
contratista y debera incluirse en cada rubro. Se exigird la documentacidon que acredite que el personal estd
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista debera presentar a UTE la documentacién y formularios para
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberan estar firmados por representante de la
empresa contratista.

n.2.4.1 Regularizacion de superficie
Este rubro contemplard la regularizacién de las mochetas para un vano de 180x40 cm en el muro de
mamposteria, sobre el pasillo que conecta a los ductos de retorno. Estos vanos ya son existentes, pero de

dimensiones irregulares; se solicita que todos los vanos se regularicen a la dimensidn indicada.

Este rubro se cotizard por ML, considerando el perimetro del vano, tomando como referencia un espesor de
muro de 20cm.

Las mochetas de dicho vano, quedaran perfectamente escuadradas, y con terminacion de revoque fino. En caso
de no quedar escuadradas, el trabajo deber rehacerse en su totalidad a costo de la empresa.

Este trabajo se deberad realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros. Todo perjuicio
gue se ocasione, debera reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecucién de los trabajos de demolicién, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora o similar, que evite la caida del polvillo.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.
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En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard dénde ubicarlas dentro del
predio.

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminacion de las mochetas, sera en todos los casos con
revoque fino, terminacidn prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estaran
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland).

.2.4.2 Demolicion de muro sobre pleno
Este rubro contemplard la apertura de un vano de 180x40 cm en el muro de mamposteria, sobre el pasillo que

conecta a los ductos de retorno. En este caso se cotizard la demolicién total del muro en las dimensiones
indicadas.

Las mochetas de dicho vano, quedaran perfectamente escuadradas, y con terminaciéon de revoque fino. En caso
de no quedar escuadradas, el trabajo deber rehacerse en su totalidad a costo de la empresa.

Este trabajo se debera realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros. Todo perjuicio
gue se ocasione, debera reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecuciéon de los trabajos de demolicién, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora o similar, que evite la caida del polvillo.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard dénde ubicarlas dentro del
predio.

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminacion de las mochetas, sera en todos los casos con
revoque fino, terminacidn prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estaran
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

1.2.4.3 Demolicion de muro en SS

En este rubro se cotizard la apertura de vanos en muro de mamposteria por m2, en muros de subsuelo dentro
del ducto de retorno.

Las mochetas de dicho vano, quedaran perfectamente escuadradas, y con terminacidn de revoque fino. En caso
de no quedar escuadradas, el trabajo deber rehacerse en su totalidad a costo de la empresa.

Este trabajo se deberd realizar de forma prolija y con especial cuidado en que no ingrese polvillo al sistema de
aire acondicionado. Todo perjuicio que se ocasione, deberd reponerlo la empresa contratista a su costo.
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Durante la ejecucién de los trabajos de demolicién, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora industrial, que evite la salida del polvillo al sistema de AA; ademas se debera delimitar la zona de
trabajo con una estructura auxiliar hermética.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccidn de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard donde ubicarlas dentro del
predio.

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminacion de las mochetas, sera en todos los casos con
revoque fino, terminacidn prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estaran
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocacién de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

.2.4.4 Apertura de vano en cielorraso tipo pleno

Se cotizara en este rubro, la apertura de vanos en los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigén
con malla.

Dichos vanos tendran una dimensién de 60 x 60 cm y se realizaran con disco de corte.

Este trabajo se debera realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros, y polvillo. Se
debera delimitar la zona de trabajo con una estructura auxiliar que evite la salida del polvillo. Todo perjuicio que
se ocasione, debera reponerlo la empresa contratista a su costo.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

1.2.4.5 Tapa de registro PVC 0,60x0,60 m

Se cotizara en este rubro, el suministro y la colocacion de tapas de registro de PVC color blanco, en los nuevos
vanos ubicados en los cielorrasos tipo pleno (rubro 2.4.4).

1.2.4.6 Reconstruccion de muro de mamposteria con pase para damper

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y la construcciéon de muros de mamposteria (por m2), para
tapiado de muro en subsuelo dentro del ducto de retorno.

Estos muros se construiran de ladrillo, teniendo en cuenta la previsién de 2 vanos, uno para la colocacién de un
damper y otro para el amure de una puerta. Son dos muros a construir con sus respectivos vanos (ver esquema
PA7215).

Previo al tapiado, se debera limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar,
y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.
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Los muros de albaiileria se vincularan a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado,
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unidn tixotrdpico, a base
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los
morteros de toma serdn siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos sera en todos los casos con revoque fino, terminacion prolija, y que copie el plomo
del muro en el que se realice el tapiado. No estardn incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de
ningun tipo, ni colocacidn de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

No se admitirdn fisuras ni grietas en los revoques, ni en uniones entre muro nuevo y existente, siendo
cualquiera de estas, motivo por el cual se exigird que el trabajo serd rehecho total o parcialmente, segun
indicaciones del Director de Obra.

.2.4.7 Pase en muro (3 PVC 110)

En este rubro se cotizard como precio unitario la previsién de 3 pases en muro de ladrillo nuevo. Los pases se
realizardn en los muros ubicados en subsuelo dentro del ducto de retorno (ver esquema PA7215). Dichos pases
se realizardn con cafios de PVC 110, los cuales quedaran al ras del muro.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard dénde ubicarlas dentro del
predio.

El acabado de los trabajos en lo que respecta al sellado entre muro y cafio de PVC, sera en todos los casos con
revoque fino, terminacion prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la reparaciéon. No estaran
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland).

1.2.4.8 Sellado de pases de PVC con espuma cortafuego intumescente

En este rubro se cotizara como precio unitario el suministro de materiales y sellado de los 3 pases de PVC en
muro (rubro 2.4.7), en los muros en SS del acceso a los ductos de retorno. Se entiende que la cotizacion del
sellado de 3 pases equivale a 1 unidad.

El sellado de dichos pases se realizara posterior al enhebrado de cables que realizard UTE, por lo cual se debera
coordinar la tarea con la Direccion de Obra.

La espuma de poliuretano cortafuego intumescente a utilizar tendra las siguientes caracteristicas:
- Clasificacién UL
- El material debe tener aprobado ensayo ASTM E814.

- El material debera estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologacién ante DNB.
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-El RF requerido para el sellado es de 120 minutos.

La instalacién debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalacién de los fabricantes y normas
internacionales. El contratista de protecciones pasivas debera proveer a la direccion de obra una copia de los
manuales de instalacidn para su verificacion.

No se admitiran sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estardn
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentacion de la oferta.

El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.

1.2.4.9 Colocacion de puerta cortafuego

Este rubro contemplara la instalacidon de puertas cortafuego existentes de 1,80x0,80 m, suministradas por UTE.
Ademas, se le colocaran cerraduras y bisagras nuevas con las siguientes caracteristicas:

-Cerradura y bisagras homologadas, marcado CE. Se entregaran las puertas con 3 llaves, amaestradas a una llave
existente. Cilindro Europerfil Tesa, 2 niveles.

-Pestillo cortafuegos anti enganche norma DIN, en poliamida ignifuga de color negro con alma de acero y
cilindro llave patent.

111.2.4.10 Escalera marinera de hierro

Se deberan suministrar y colocar las escaleras marineras descriptas en el plano PA7215, para los ductos de
retorno en subsuelo.

Serdn escalones de varilla de hierro 320 doblada, segin esquema, y soldada a planchuela de hierro 1 %" x 3/8"".

La planchuela se anclara al muro 8 cm, con varilla roscada @20, colocadas con anclaje quimico Hilti HIT-HY 10
PLUS para muro de mamposteria o Hilti HIT-HY 200-A para piezas de hormigén armado.

Los anclajes al muro se colocaran cada 3 escalones.

Se pintaran con un minimo de dos manos de anti-oxido y dos de esmalte sintético, color a eleccidn de la
Direccién de Obra.

111.2.5. DUCTOS DE BOCAS DE INCENDIO

Este rubro refiere a los trabajos a realizar en los ductos de BIEs obsoletas. Se consideraran 2 por piso, desde el
SS al piso 12, exceptuando PB.

Quedan exentos de estos trabajos, los ductos en los cuales no se pueda trabajar por indicacién de la Direccidn
de Obra.
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El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en
planos como cortafuegos.

Se debera incluir las terminaciones que indique Direccion de Obra de UTE siempre que no invalide la
certificacion, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocacion de productos y materiales cortafuego/ignifugos/intumescentes, si el fabricante exige en su
manual de instalacién, que la colocacién sea realizada por mano de obra calificada, esta serd por cuenta del
contratista y debera incluirse en cada rubro. Se exigird la documentacidon que acredite que el personal esta
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista debera presentar a UTE la documentacién y formularios para
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberdn estar firmados por representante de la
empresa contratista.

1.2.5.1 Demolicion de nicho de boca de incendios

En este rubro se contemplara el retiro de las tapas y marcos de hierro de las BIEs y la demolicidn total de los
nichos. Ademds, se tendrd en cuenta que todas las superficies en las que intervenga la demolicidn, deberan
guedar prolijas, al mismo plomo que las adyacentes, y con terminacion de revoque fino.

Este trabajo se deberd realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros. Todo perjuicio
gue se ocasione, deberd reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecuciéon de los trabajos de demolicién, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora industrial, que evite la caida del polvillo.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccidn de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidn de obra indicard dénde ubicarlas dentro del
predio.

111.2.5.2 Retiro de caio de hierro obsoleto

Se deberad retirar el cafio obsoleto de la vieja instalacién hidraulica que se encuentra dentro de los ductos de
BIEs.

El cafio deberd retirarse en todo el recorrido del ducto. El extremo del cafio en SS, deberd quedar sellado con
espuma cortafuego intumescente. El didmetro del cafio de hierro es de 80mm y debera sellarse como minimo
20cm de profundidad. El trabajo del sellado se ejecutara como unitario por el rubro 2.3.8.

Se cotizard como precio por metro lineal de retiro de cafieria de hierro.
La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y deshechos procedentes

del retiro de cafios de hierro obsoletos, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccidén de obra.
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1.2.5.3 Fijacidn con hierro angulo

Dentro de cada ducto de BIEs obsoletas, se encuentra fijado al nicho a demoler, una caja de energia segura, la
cual debera quedar fijada al muro mas cercano para poder realizar la demolicién del nicho sin que corra riesgo
la caja.

Se deberan fijar dos ménsulas de hierro al muro mas cercano, del largo suficiente para que las cajas queden
apoyadas vy fijadas sobre una platina anclada a dichas ménsulas. Las ménsulas se fijaran al muro mediante un
anclaje mecanico.

Se cotizard como precio unitario el suministro de materiales y la fijacidon para cada caja.

Todos estos trabajos se realizaran bajo supervisidon y aprobacion de la Direccién de Obra.

.2.5.4 Demolicion de muro de mamposteria

Este rubro contemplara la apertura de un vano de 85x85 cm en el muro de mamposteria posterior del ducto de
BIEs. Estos vanos ya son existentes, pero de dimensiones irregulares; se solicita que todos los vanos se
regularicen a la dimensidn indicada.

Este trabajo se deberd realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros. Todo perjuicio
gue se ocasione, deberd reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecucién de los trabajos de demolicién, la empresa contratista debera, en todo momento, utilizar
una aspiradora industrial, que evite la caida del polvillo.

Se debera delimitar la zona de trabajo con una estructura auxiliar hermética que evite la salida del polvillo, tanto
del lado del pasillo como por dentro del ducto.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard dénde ubicarlas dentro del
predio.

1.2.5.5 Regularizacidon de superficie

Este rubro contemplara la regularizacién de las mochetas para un vano de 85x85 cm en el muro de mamposteria
(rubro 2.5.4).

Este rubro se cotizara por ML, considerando el perimetro del vano, tomando como referencia un espesor de
muro de 20cm.

Las mochetas de dicho vano, quedaran perfectamente escuadradas, y con terminacidn de revoque fino. En caso
de no quedar escuadradas, el trabajo deber rehacerse en su totalidad a costo de la empresa.
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Este trabajo se deberd realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros. Todo perjuicio
gue se ocasione, deberd reponerlo la empresa contratista a su costo.

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminacion de las mochetas, sera en todos los casos con
revoque fino, terminacidn prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estaran
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland).

11.2.5.6 Demolicion de losa

En este rubro se contemplara la demolicidn de todas las losas de piso (100 x 55 cm) de los ductos de BIEs antes
mencionados, dejando una superficie limpia, la cual recibird a la nueva losa.

Se cotizara por precio unitario.

Este trabajo se deberd realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros, ya que esto
podria ocasionar dafios a los equipos alli instalados. Todo perjuicio que se ocasione, deberd reponerlo la
empresa contratista a su costo.

Durante la ejecuciéon de los trabajos de demolicién, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora o similar, que evite la caida del polvillo, ademas de delimitar la zona de trabajo con una
estructura auxiliar hermética.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard dénde ubicarlas dentro del
predio.

1.2.5.7 Losa de hormigon armado e=10cm con pase

En este rubro se contemplara el suministro de materiales y la construccion de losas de hormigdén armado en los
ductos de BIEs.

Las losas a construir seran de hormigén armado, dosificado en volumen al 3-2-1 y % (piedra partida-arena-
cemento portland CPN40).

Seran de 10cm de espesor, armadas con f6/15 en ambos sentidos.

Previo al hormigonado, se anclaran quimicamente a la estructura perimetral existente, hierros f10/15, dejando
15cm para atar a la armadura de la losa.

Los anclajes quimicos serdn del tipo HILTI HIT-HY 10 PLUS en caso de anclaje a mamposteria o tipo HILTI HIT-HY
200 en caso de anclaje a hormigdn.
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Previo al llenado de la losa, se debera realizar un encofrado, el cual quedara perdido bajo losa. Se debera prever
la hermeticidad del encofrado, ya que no puede haber derrames de hormigdn a los pisos inferiores.

Se dejara previsto en el encofrado los pases para las escalerillas, los cuales se arrimaran lo maximo posible
tomando la forma de las mismas. Estos pases seran indicados por la Direccién de Obra.

El nivel de piso terminado de la nueva losa, debera quedar 2 cm por debajo del nivel de piso terminado del
pasillo.

11.2.5.8 Sellado de pases en losa con espuma cortafuego intumescente

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y sellado de los pases previstos en losa en los ductos de
Bocas de Incendio. Se cotizara como precio unitario el sellado de cada pase en losa (rubro 2.5.7). Este trabajo
corresponde al sellado de los espacios entre la losa y las escalerillas que atraviesan el ducto, y cualquier otra
junta o hueco, dejando el plano horizontal de la losa totalmente sellado.

La espuma de poliuretano cortafuego intumescente a utilizar tendra las siguientes caracteristicas:

- Clasificacion UL

- El material debe tener aprobado ensayo ASTM E814.

- El material debera estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologacién ante DNB.
-El RF requerido para el sellado es de 120 minutos.

La instalacion debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalacién de los fabricantes y normas
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberd proveer a la direccion de obra una copia de los
manuales de instalacidn para su verificacion.

No se admitiran sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estardn
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Para la ejecucidn de esta tarea, se debera solicitar supervision de la Direccién de Obra. En el caso que la tarea se
realice sin _supervision o aprobacion por parte de la Direccién de Obra, esta, podra exigir a la empresa
contratista un cateo o que la tarea sea re hecha en su totalidad.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentacion de la oferta.

El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.

111.2.6. NICHOS EMBUTIDOS DE BOCAS DE INCENDIO

Este rubro refiere a los trabajos a realizar en los nichos embutidos de BIEs obsoletas. Se considerardn 2 por piso,
desde el SS al piso 12.

Quedan exentos de estos trabajos, los ductos en los cuales no se pueda trabajar por indicacién de la Direccidn
de Obra.
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El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en
planos como cortafuegos.

Se debera incluir las terminaciones que indique Direccion de Obra de UTE siempre que no invalide la
certificacion, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocacion de productos y materiales cortafuego/ignifugos/intumescentes, si el fabricante exige en su
manual de instalacién, que la colocacién sea realizada por mano de obra calificada, esta serd por cuenta del
contratista y debera incluirse en cada rubro. Se exigird la documentacidon que acredite que el personal esta
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista debera presentar a UTE la documentacién y formularios para
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberdn estar firmados por representante de la
empresa contratista.

1.2.6.1 Desmontaje de marco y tapa de hierro
En este rubro se contemplara el retiro de las tapas y marcos de hierro de las BIEs embutidas obsoletas.

Al momento del desmontaje, se debera tener especial cuidado en no dafar los revestimientos de pastillas de
gres existentes, ni ningun otro elemento, como ser las nuevas BIEs.

También se desmontara la caja de chapa de la BIE desde dentro del ducto de retorno.

Este trabajo se deberd realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros. Todo perjuicio
que se ocasione, deberd reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecucidn de los trabajos de desmontaje, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora o similar, que evite la caida del polvillo.

La empresa contratista deberad retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard donde ubicarlas dentro del
predio.

111.2.6.2 Retiro de caio de hierro

Se debera retirar el cafio obsoleto de la vieja instalacién hidraulica que se encuentra dentro de los nichos de
BIEs.

Dicho cafio se cortard al ras, de manera que quede completamente vacio. Luego se procedera a retirar el resto
del cafio entre nichos trabajando desde dentro del ducto de retorno de aire acondicionado. Los extremos de los
cafios que no se puedan retirar se sellaran con espuma cortafuego intumescente. El didmetro del cafio de hierro
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es de 80mm y debera sellarse como minimo 20cm de profundidad. El trabajo del sellado se ejecutara como
unitario por el rubro 2.3.8.

Se cotizard como precio por metro lineal de retiro de cafieria de hierro.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y deshechos procedentes
del retiro de cafios de hierro obsoletos, a costo de la empresa y con previa autorizacidn de la Direccidén de obra.

1.2.6.3 Tapiado de nicho con ticholo (con terminacion pastillas de gres)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales la construccién de muros de mamposteria (por m2) para el
tapiado de los nichos embutidos de BIEs obsoletas. Estos nichos se encuentran desde el SS hasta el piso 10, dos
por piso y en el interior del edificio, con terminacion pastillas de gres.

Estos vanos se reconstruiran en ticholo 12x25x25. Previo al tapiado, se debera limpiar el muro, para que quede
una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albadileria se vinculardn a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado,
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unién tixotrépico, a base
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los
morteros de toma serdn siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiara en todos los casos la terminacidén del muro existente. Se aplicaran las capas
de revoque correspondientes dejando una terminacién prolija para revestir con pastillas de gres suministradas
por UTE. Todas las reparaciones deberan copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado.

Para el revestimiento se cotizara la colocaciéon de las pastillas de gres suministradas por UTE.

Se colocard con adhesivo cementicio de un solo componente para ceramicas, segun indicaciones del fabricante
para su correcta colocacion.

La colocacion debera ser prolija, de forma tal que se correspondan las juntas nuevas con las existentes. Se le
aplicard pastina entre las juntas, del mismo color a la existente. No se aceptaran saltos, dientes, zonas con
oquedades, etc, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigira que el trabajo sea rehecho total o
parcialmente, segun indicaciones del Director de Obra.

Luego de tapiado el muro, la terminacién final dentro del ducto de retorno, debera ser igual a la existente. Si el
ducto esta revestido de chapa, el mismo deberd quedar con la misma terminacién.

11.2.6.4 Tapiado de nicho con ticholo (con terminacién pintura)

En este rubro se cotizara el suministro de materiales la construccién de muros de mamposteria (por m2) para el
tapiado de un nicho embutido de BIE obsoleta, ubicado en la azotea del edificio, con terminacién pintura.

Estos vanos se reconstruiran en ticholo 12x25x25. Previo al tapiado, se debera limpiar el muro, para que quede
una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albadileria se vinculardn a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado,
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unién tixotrépico, a base
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de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los
morteros de toma serdn siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiara en todos los casos la terminacién del muro existente. Se aplicaran las capas
de revoque correspondientes dejando una terminacion prolija para aplicar enduido y pintura. Todas las
reparaciones deberdn copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado. No se aceptardn fisuras de
ningun tipo en revoques o encuentros entre muro nuevo y existente. En este caso se exigird que el trabajo sea
rehecho total o parcialmente, segun indicaciones del Director de Obra.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme. Ya que las zonas a pintar
serdn parches de las reparaciones, se debera usar la misma pintura en marca y color que la del resto de la
fachada. Se definira como area a pintar, el drea reparada mas 20 cm de equidistancia de cada lado, definiendo
un poligono de 4 lados.

La pintura a utilizar serd Elastocolor para aplicaciéon en exteriores, marca Sika, cédigo 5106 segun carta de
colores. Deberd aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso
guimico de secado. Se aplicaran dos manos o las que sean necesarias para conseguir un color uniforme.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberan tomarse las precauciones necesarias
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zécalos, muros, y otros elementos.

111.2.7. PASES DE BANDEJA PORTACABLE

Este rubro refiere a los trabajos a realizarse en todas las intersecciones entre bandejas portacable y muros
cortafuegos indicados en los planos otorgados.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en
planos como cortafuegos.

Se debera incluir las terminaciones que indique Direccion de Obra de UTE siempre que no invalide la
certificacion, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocacion de productos y materiales cortafuego/ignifugos/intumescentes, si el fabricante exige en su
manual de instalacién, que la colocacién sea realizada por mano de obra calificada, esta serd por cuenta del
contratista y debera incluirse en cada rubro. Se exigird la documentacidon que acredite que el personal esta
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista debera presentar a UTE la documentacién y formularios para
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberdn estar firmados por representante de la
empresa contratista.

n.2.7.1 Regularizacidon de superficies sobre Armstrong

Este rubro contemplard la regularizacién de las mochetas que contienen el pase de bandejas portacables en
muros de mamposteria sobre los cielorrasos Armstrong. Estos pases ya son existentes, pero de dimensiones
irregulares; se solicita que todos los pases se regularicen a la dimensidn exacta para el canalizado de las
bandejas y para su posterior relleno con almohadillas intumescentes (rubro 2.7.4).
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El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminacion de las mochetas, sera en todos los casos con
revoque fino, terminacidn prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estaran
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocacién de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Previo a la ejecucidn del trabajo, se deberd limpiar el muro, para lograr una superficie libre de polvo en la zona a
trabajar. Si existieran revoques desprendidos u oquedades, deberan retirarse y recomponer la zona.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland). No se aceptaran revoques con fisuras o grietas, debiendo en dicho caso, rehacer el trabajo a cuenta
del oferente.

1.2.7.2 Regularizacion de superficies sobre cielorraso tipo pleno

Este rubro contemplara la regularizacién de las mochetas que contienen el pase de bandejas portacables en
muros de mamposteria sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigdn con malla. Estos
pases ya son existentes, pero de dimensiones irregulares; se solicita que todos los pases se regularicen a la
dimensidn exacta para el canalizado de las bandejas y para su posterior relleno con almohadillas intumescentes
(rubro 2.7.4).

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminacion de las mochetas, sera en todos los casos con
revoque fino, terminacidn prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estaran
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocaciéon de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Previo a la ejecucidn del trabajo, se deberd limpiar el muro, para lograr una superficie libre de polvo en la zona a
trabajar. Si existieran revoques desprendidos u oquedades, deberan retirarse y recomponer la zona.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland). No se aceptardn revoques con fisuras o grietas, debiendo en dicho caso, rehacer el trabajo a cuenta
del oferente.

1.2.7.3 Bandeja metadlica para pases

Este rubro refiere a la reposicion de bandejas metalicas en pases por muros de mamposteria o tabiques de yeso,
en los casos donde existen tramos faltantes de bandeja.

Serdn bandejas perforadas, de hierro galvanizado, tramos rectos y secciones de 200 mm y 300 mm. Dado que
los tramos a reponer son tramos cortos (aprox 1 metro), la nueva bandeja se fijard a la bandeja pre existente.

En este rubro se cotizard el suministro y la colocacién de bandejas metalicas por metro lineal, desglosando en
bandejas de 200 mm (rubro 2.7.3.1y rubro 2.7.3.2) y 300 mm (rubro 2.7.3.3 y rubro 2.7.3.4).

1.2.7.4 Suministro y colocacién de almohadillas intumescentes
Este rubro comprende el suministro y colocacidén de almohadillas intumescentes en todas las intersecciones de

bandejas portacables con muros cortafuego, y en todo encuentro de zdécalos de tensiones débiles con muros
cortafuego.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 60 de 79



Se cotizara como precio unitario, la colocacién de almohadillas en cada interseccion mencionada. Se colocaran
las almohadillas de manera que se cubra todo el pase y todo el espesor del muro.

Se cotizard de manera diferenciada los pases en bandejas de 200mm (rubro 2.7.4.1 y 2.7.4.2), 300mm (rubro
2.7.4.3y 2.7.4.4) y pases en zdcalos de tensiones débiles (rubro 2.7.4.5).

El producto a utilizar tendra las siguientes caracteristicas:

-El material debe tener certificacién y listado UL/FM.

-El material deberd estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologacién ante DNB.

-Re utilizable (el producto debe ser capaz de manipularse para nuevas instalaciones y mantenimiento)

-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalacion debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalacién de los fabricantes y normas

internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberd proveer a la direccion de obra una copia de los
manuales de instalacidén para su verificacién.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto junto con la oferta para obtener la aprobacion de la
Direccidn de Obra.

El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.

111.2.8. DUCTOS DE CHAPA AA

En este rubro se contemplardn, todos los ductos de aire acondicionado que atraviesen muros cortafuego, segun
se indican en los planos proporcionados.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en
planos como cortafuegos.

Se debera incluir las terminaciones que indique Direccion de Obra de UTE siempre que no invalide la
certificacion, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocacidén de productos y materiales cortafuego/ignifugos/intumescentes, si el fabricante exige en su
manual de instalacién, que la colocacién sea realizada por mano de obra calificada, esta serd por cuenta del
contratista y debera incluirse en cada rubro. Se exigird la documentacidon que acredite que el personal esta
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista debera presentar a UTE la documentacién y formularios para
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberdn estar firmados por representante de la
empresa contratista.
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1.2.8.1 Retiro de corcho y sellado de pase de ducto de AA sobre Armstrong

Este rubro contemplard el suministro de materiales y sellado de pases entre ductos de aire acondicionado y
muros cortafuego sobre cielorrasos Armstrong.

Se procederad a retirar el corcho residual entre el muro y el ducto. Aproximadamente un espesor de 2 cm, en
todo el perimetro del ducto.

Luego del retiro del corcho, y que la zona esté completamente limpia, se procedera a sellar con sellador
cortafuego intumescente.

El sistema del sellado de juntas estara compuesto de relleno de lana de roca, colocada segln indicaciones del
ensayo correspondiente, y terminacion de ambos lados con sellador cortafuego intumescente. El espesor
minimo del sellador debera ser el indicado en el ensayo correspondiente del caso solicitado.

Caracteristicas generales del sistema:

- Debera tener aprobado el ensayo ASTM E814.

- El material debera estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologaciéon ante DNB.
-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalacion debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalacién de los fabricantes y normas
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberd proveer a la direccién de obra una copia de los
manuales de instalacidn para su verificacion.

No se admitiran sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estardn
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocacion de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Este rubro se cotizara por metro lineal de retiro de corcho y sellado ignifugo de ducto.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentacion de la oferta.

El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.

1.2.8.2 Retiro de corcho y sellado de pase de ducto de AA sobre cielorraso tipo pleno

Este rubro contemplard el suministro de materiales y sellado de pases entre ductos de aire acondicionado y
muros cortafuego sobre cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigdn con malla.

Se procederd a retirar el corcho residual entre el muro y el ducto. Aproximadamente un espesor de 2 cm, en
todo el perimetro del ducto.

Luego del retiro del corcho, y que la zona esté completamente limpia, se procedera a sellar con sellador
cortafuego intumescente.
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El sistema del sellado de juntas estara compuesto de relleno de lana de roca, colocada segln indicaciones del
ensayo correspondiente, y terminacion de ambos lados con sellador cortafuego intumescente. El espesor
minimo del sellador debera ser el indicado en el ensayo correspondiente del caso solicitado.

Caracteristicas generales del sistema:

- Debera tener aprobado el ensayo ASTM E814.

- El material debera estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologacién ante DNB.
-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalacién debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalacién de los fabricantes y normas
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberd proveer a la direccion de obra una copia de los
manuales de instalacién para su verificacién.

No se admitiran sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estaran
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningln tipo, ni colocacién de pastillas de gres o
cualquier otro tipo de revestimiento.

Este rubro se cotizara por metro lineal de retiro de corcho y sellado ignifugo de ducto.
El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentacion de la oferta.
El oferente debera presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentacion de la oferta.

En las zonas donde se trabaje sobre cielorraso tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigdn con malla, deberd
preverse el vallado inferior de la zona, con cinta PARE o similar, y el apuntalamiento del cielorraso de hormigdén
en las zonas donde se trabaje y se transite por el mismo.

111.2.9. DEPOSITOS

Este rubro refiere a los trabajos a realizarse dentro de los depdsitos de limpieza ubicados en los pisos 2 al 9,
aproximadamente 3 por piso.

Quedan exentos de estos trabajos, los ductos en los cuales no se pueda trabajar por indicacién de la Direccidon
de Obra.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en
planos como cortafuegos.

Se debera incluir las terminaciones que indique Direccion de Obra de UTE siempre que no invalide la
certificacion, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocacién de productos y materiales cortafuego/ignifugos/intumescentes, si el fabricante exige en su
manual de instalacién, que la colocacién sea realizada por mano de obra calificada, esta serd por cuenta del
contratista y debera incluirse en cada rubro. Se exigird la documentacidon que acredite que el personal esta
habilitado.
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Finalizados los trabajos, la empresa contratista debera presentar a UTE la documentacién y formularios para
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberdn estar firmados por representante de la
empresa contratista.

1.2.9.1 Retiro de puerta de chapa

En este rubro se contemplara el retiro de las tapas y marcos de hierro de las puertas de registro ubicadas dentro
de los depdsitos.

Este trabajo se deberad realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caida de escombros. Todo perjuicio
gue se ocasione, debera reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecucion de los trabajos de desmontaje, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora industrial, que evite la caida del polvillo.

La empresa contratista debera retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacion de la Direccion de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard dénde ubicarlas dentro del
predio.

Luego del retiro de estos elementos, se realizara la regularizacién de las mochetas que contienen las tapas de
registro.

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminacion de las mochetas, sera en todos los casos con
revoque fino y pintura, terminacién prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta.

Previo a la ejecucidn del trabajo, se deberd limpiar el muro, para lograr una superficie libre de polvo en la zona a
trabajar. Si existieran revoques desprendidos u oquedades, deberan retirarse y recomponer la zona.

Los morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento
portland). No se aceptaran revoques con fisuras o grietas, debiendo en dicho caso, rehacer el trabajo a cuenta
del oferente.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminaciéon y color uniforme. Ya que las zonas a pintar
seran parches de las reparaciones, se deberd tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de
esta forma un color igual al existente. Se definira como area a pintar, el area reparada mas 20 cm de
equidistancia de cada lado, definiendo un poligono de 4 lados.

La pintura a utilizar serd al agua y de marca reconocida (tipo INCA), latex lavable para interiores (tipo Incalex
mate). Se aplicaran dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definird en obra
por la Direccion de Obra.

Debera aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso quimico
de secado.
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Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberan tomarse las precauciones necesarias
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zocalos, muros, y otros elementos.

1.2.9.2 Cerramiento de yeso ignifugo

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y la construccion de cerramientos de yeso ignifugo, para el
sellado de los vanos de registro. Ver esquema en plano PA7143.

Estos cerramientos deberan ser removibles, e irdn atornillados al muro. Se construirdn en sistema Steel Framing,
en yeso ignifugo con clasificacidon de hasta 90 minutos de proteccidén contra incendios. Se construirdan de forma
tal que el vano quede totalmente sellado.

Se realizaran con doble placa de yeso ignifugo de ambos lados del tabique, espesor 12.5mm, con perfiles de
metal galvanizado conformados en frio 70mm, y relleno interior de lana de roca espesor 50mm. La terminacion
de la superficie serd enduida y pintada del mismo color que el resto del muro, tal como indica el rubro 2.9.1.

En cuanto a la técnica de la construccidon se tomard los recaudos que establece el fabricante para su buena
ejecucién, determinandose asi calidad y garantias en su firmeza como paramento, también la posibilidad de
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente sera responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfileria a utilizar.

En las juntas entre el cerramiento a realizar y el muro, se colocara cinta intumescente flexible, con clasificacidn
de 3 horas de proteccién contra incendios.

El oferente debera presentar ficha técnica de los productos ofertados (descriptos en el cuadro de fichas
técnicas obligatorias) junto con la presentacion de la oferta.

1.2.9.3 Tapiado de rejillas

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y la construccidn para el tapiado de rejillas de ventilacion
en los depdsitos.

Se tapiaran con ticholo 12x25x25. Previo al tapiado, se debera retirar la rejilla y el marco, se debera limpiar el
muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos
correspondientes.

Los muros de albanileria se vincularan a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado,
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unidn tixotrdpico, a base
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los
morteros de toma seran siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiara en todos los casos la terminacién del muro existente. Se aplicaran las capas
de revoque correspondientes dejando una terminacién prolija para: aplicar enduido y pintura. Todas las
reparaciones deberdn copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniforme. Ya que las zonas a pintar
serdn parches de las reparaciones, se debera tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 65 de 79



=
N\

esta forma un color igual al existente. Se definira como area a pintar, el drea reparada mas 20 cm de
equidistancia de cada lado, definiendo un poligono de 4 lados.

La pintura a utilizar serd al agua y de marca reconocida (tipo INCA), latex lavable para interiores (tipo Incalex
mate). Se aplicardn dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definird en obra
por la Direccién de Obra.

Debera aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso quimico
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberan tomarse las precauciones necesarias
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zécalos, muros, y otros elementos.

11.2.9.4 Revestimiento de ductos con yeso ignifugo

En este rubro se cotizara el suministro de materiales y la construccidon de un revestimiento de yeso ignifugo
cubriendo los ductos de chapa de aire acondicionado que atraviesan los depdsitos indicados en los graficos
otorgados.

Este revestimiento se construird en sistema Steel Framing, en yeso ignifugo con clasificacion de hasta 90
minutos de proteccion contra incendios. Se construirdn de forma tal que el ducto quede totalmente sellado.

Se realizaran con doble placa de yeso ignifugo, espesor 12.5mm cada una, con perfiles de metal galvanizado
conformados en frio 70mm, y relleno interior de lana de roca espesor 50mm. Las juntas se tomaran con masilla
ignifuga intumescente y cinta.

En cuanto a la técnica de la construccidon se tomara los recaudos que establece el fabricante para su buena
ejecucién, determinandose asi calidad y garantias en su firmeza como paramento, también la posibilidad de
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente serd responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfileria a utilizar.

En las juntas entre el tabique nuevo y el existente, o en cualquier otro tipo de junta que pueda surgir, se deberd
aplicar masilla ignifuga intumescente. Dicha masilla deberd tener clasificacion de proteccion RF120, ensayo
ASTM E814 y debera estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologacién ante DNB.

La aplicacidn sera con spray, brocha o directa desde el cartucho; en cualquier caso, la terminacién debera ser
prolija y que mantenga el plomo del tabique.

Este revestimiento no podra anclarse en ningun punto al ducto de chapa, debiendo tomar como puntos de
anclaje, los muros cercanos vy la losa de techo.

El oferente debera presentar ficha técnica de los productos ofertados (descriptos en el cuadro de fichas
técnicas obligatorias) junto con la presentaciéon de la oferta.
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111.2.10. PUERTAS CORTAFUEGO

Todas las puertas a instalar deberan estar certificadas. La Direccidon de obra exigira la documentacion que lo
avale. La no presentacién de estos documentos implica la no aceptacién del trabajo.

Dicha certificacidon debera estar firmada por Ingeniero Industrial.

En los graficos proporcionados, se especificara el lugar de instalacion de cada puerta.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en
planos como cortafuegos.

Se debera incluir las terminaciones que indique Direccion de Obra de UTE siempre que no invalide la
certificacion, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocacién de productos y materiales cortafuego/ignifugos/intumescentes, si el fabricante exige en su
manual de instalacién, que la colocacién sea realizada por mano de obra calificada, esta serd por cuenta del
contratista y debera incluirse en cada rubro. Se exigird la documentacidon que acredite que el personal esta
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista debera presentar a UTE la documentacién y formularios para
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberdn estar firmados por representante de la
empresa contratista.

11.2.10.1 Desmontaje de puertas existentes

Se desmontaran las puertas existentes indicadas en los graficos proporcionados, para la posterior instalacion de
las nuevas puertas corta fuego.

Al momento del desmontaje, se debera tener especial cuidado en no dafar los revestimientos de pastillas de
gres existentes, ni ningun otro elemento.

Durante la ejecucidn de los trabajos de desmontaje, la empresa contratista deberd, en todo momento, utilizar
una aspiradora o similar, que evite la caida del polvillo.

La empresa contratista deberad retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorizacidn de la Direccion de obra.

El contratista deberd tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Direccidon de obra indicard donde ubicarlas dentro del
predio.

111.2.10.2 Suministro e instalacion de puertas corta fuego RF 60

Este rubro contemplard el suministro e instalacion de puertas cortafuego RF 60. Seran 3 puertas cortafuego de
diferentes dimensiones, las cuales se cotizaran por separado como precio unitario.
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-1 puerta cortafuego, dimension: 1.19 m alto x 0.87 m ancho

111.2.10.2.2. -1 puerta cortafuego, dimension: 2.19 m alto x 1.00 m ancho
111.2.10.2.3. -1 puerta cortafuego, dimension: 2.24 m alto x 1.20 m ancho
Todas las medidas se rectificardn en obra.

Dichas puertas, tendrdn una resistencia al fuego de 60 minutos, y estaran certificadas y homologadas por la
DNB.

La terminacion sera igual al resto de las puertas cortafuego existentes, simil madera. Todas las puertas serdn
suministradas con picaporte y cerradura.

Caracteristica del producto:

-Marca: Padilla, origen Espafia.

-Modelo: Classic.

-Codigo color: DL88 Sapelly.

-Marco: RAL 8017 texturado.

-Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia, espesor 1.2 mm.

-Hoja de 53 mm de espesor, realizada en acero galvanizado de 0.7 mm, tipo skinpass.
-Relleno de lana de roca, densidad 150 Kg/m3.

-Cerradura y bisagras homologadas, marcado CE. Se entregaran las puertas con 3 llaves, amaestradas a una llave
existente. Cilindro Europerfil Tesa, 2 niveles.

-Pestillo cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignifuga de color negro con alma de acero y cilindro
llave patent.

-Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
-Chapa identificativa.
-Instrucciones de montaje y mantenimiento.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentacion de la oferta.

111.2.11.LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirdndose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.
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FICHAS TECNICAS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

1- Sellador cortafuego intumescente: ensayo ASTM E814 aprobado; homologado en DNB; RF 120 minutos.

2- Espuma de poliuretano cortafuego intumescente: ensayo ASTM E814 aprobado; homologado en DNB; RF 120
minutos.

3- Masilla ignifuga intumescente: ensayo ASTM E814 aprobado; homologado en DNB; RF 120 minutos.
4-Manta eldstica de polietileno expandido: espesor 5mm.

5-Membrana vinilica flexible: aislante acUstica; espesor 2,5mm; densidad 5Kg/m2.

6-Sellador Ignifugo-Acustico eldstico: base acuosa; clasificacion al fuego Re2.

7-Cinta intumescente flexible: RF 180 minutos.

8-Almohadilla intumescente: certificacion y listado UL/FM; homologado en DNB; RF 120 minutos.
9-Puertas cortafuego: RF 60 minutos.

Se deberan presentar junto con la oferta las fichas requeridas o las especificaciones de cada
producto: marca, cédigo y proveedor.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 70 de 79



N

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
magquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal esta dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacién escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsidn Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud
o integridad fisica del trabajador.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del
mes de del aifio dos mil
Firma en representacién de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracioén de Firma Oficina de UTE
Firma en representacién de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE
Aclaracién de Firma
Documento de Identidad
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HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

ANEXO 11l - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA
PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
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privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacién de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccién, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:
Ubicacion de los trabajos:
Tipo de obra: B Civil B Eléctrica B Vial B Otras:(especificar)
Actividades Mdquinas, Equipos y Herramientas
&l Excavacion (Prof. > 1,50m) = Grdas méviles
#  Demolicién 2l GruaTorre
d]  Trabajo en altura (> 2,00mt) d]  Guinche / polipasto
H]  Trabajos verticales (TAPC) H| Escaleras
=l Trabajo en espacios confinados &l Andamio y/o estructura auxiliar
] Trabajo en caliente dl  Plataformas elevadoras
d]  Trabajo con explosivos d]  Balancin/ guindola
Trabajos sobre techos inclinados y livianos i Montacargas / Ascensor de obra
Hl  Trabajos en atmdsfera hiperbarica #  Maquinariade obra
dl  Trabajos de montaje d]  Vehiculos livianos
H] Trabajos de superpuesto y/o compartidos H| Herramientas manuales
H] Trabajos arenado o granallado u otros ]  Herramientas energizadas
H]  Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) | Herramientas hidraulicas
Trabajos en instalaciones eléctricas con tension Herramientas neumaticas
& Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

¥

¥

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Firma Responsable por la ECP.

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular).
El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion

Aclaracién:

Fecha:
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ANEXO ISSDEQUARATION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS PORAAEMABESA CONTRATISTA PRINCIPAL

HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

—listado de Documentos
planificados para la ejecucion de la misma.
studio y Plan de segurida ermiso de trabajo en caliente.

B Estudio yPland idad B Ppermiso de trabaj lient
B Programa de Prevencion en libro de obra. B permiso de trabajo en espacio confinado.
B Libro de obra (Incluye carétula) B permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
@ Registro deinscripcion de obra ante la IGTSS. B permiso de trabajo en atmdsferas hiperbdricas.

(Trazabilidad)
B Pplanilla de trabajo actualizada. B Permiso de trabajo de montajes.
B Carné de salud. By  TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH
B Registro de induccién de obra. B Pplan de izaje.
@ Registro de entrega de elementos de proteccion & Plan de armado y desarmado de estructuras de los

personal a los trabajadores. equipos de izaje.
B Memoria de instalaciones eléctricas. B Certificacion de equipos de izaje.
& Certificado de aptitud laboral especifica de los B; Manual de fabricante.

trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
B Andlisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. B MTOP segiin corresponda.
B Memoria de andamio B Registro de instancia de capacitacion acorde al
) plan de formacién.

& Plan dé armado, desarmado y modificacion de @ Registro de inspeccién, mantenimiento y controles

andamios. segun normativa.
B Metodologia de demolicion. B Fichas datos de seguridad de productos quimicos.
By Plan de excavacion. B Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE L[ Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP
N°® SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:
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ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS PA7127, PA7128, PA7129, PA7130, PA7131, PA7132, PA7133, PA7134, PA7135, PA7136, PA7137, PA7138, PA7139,
PA7140, PA7143, PA7144, PA7215

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y I
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