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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBIJETO

El objeto de la presente licitacion es la adecuacidn y el mantenimiento de sistemas de extincidn de
incendios instalados en estaciones MVG y MVE de TRASMISION en el departamento de Montevideo

ITEM 1 — Adecuacidon y mantenimiento de sistema de extincién de incendios en estacion MVG

ITEM 2 - Adecuacién y mantenimiento de sistema de extincion de incendios en estacién MVE

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en los Cuadros B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente deberd presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en los
Cuadros A respectivos.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

Oficina Responsable: GTE- CRT Montevideo
Contacto: Sr. Paolo Peduzzi
Teléfonos: 155 interno 4354

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto,
incluyendo impuestos — inferior a $ 10.209.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de
Oferta.
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 102.090,00 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién I del Pliego de Condiciones.

CAPITULO Il

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademads de los indicados en el punto 11 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacion de Oferta” (Punto 11.2.1) correspondiente al/los item/items a cotizar
e Cuadro A “Estructura Final de Precios” correspondiente al/los item/items a cotizar

e Cuadro B “ Listado de Rubros” correspondiente al/los item/items a cotizar

e Se deberan presentar los cuadros Ay B

e Los cuadros Ay B deberan incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el
Excel, primara la informacidn del archivo pdf).

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto I.1.4
e Informacion solicitada en 1l
e Constancia de visita (una por cada instalacién visitada)

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categorial:  |Arquitectura A-G|

Categoria ll:  |Ingenieria E-F

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencién
Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran en formato digital (pendrive exclusivamente), de acuerdo a lo establecido
en el Punto 17 de la Seccion I, en formato papel Unicamente el formulario de identificacion del oferente,
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firmado por persona con poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la
Seccién I, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto
I1.2.1 del Capitulo II de esta Seccion.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo niamero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo niumero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

11.1.2.2 Cotizacion, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional, al menos uno de los
items..

Los precios seran firmes

1.L1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en los Cuadros A deberan estar en concordancia con los precios expresados en los
Cuadros B respectivos.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un [10%| de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un |10%| del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Pagina 7 de 29



Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidn en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano de obra (sumatoria de |
x I) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE sdélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funciéon de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 - Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberd presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
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e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e (Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacidon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.
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También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidn del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto mdaximo indicado en la resolucion de adjudicacidn, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencidn,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacién de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

1.1.5. Visita:

El oferente debera visitar en forma obligatoria todos los lugares, previo a la presentacion de las ofertas. En
dicha oportunidad el oferente requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de
haber concurrido.

' o “G” 34°54'34.79"S
Estaciéon Montevideo “G Durazno 1873 56°10'27.85"0

i e “E” " 34°53'6.38"S
Estacién Montevideo “E Rambla EDISON S/N (Predio Central Batlle) 56°11'52.73"0

La fecha y hora se comunicara oportunamente mediante circular

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
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1.2 OFERTA

Formularios

ftem 1

NN e domiciliado en la ciudad de......cccccceecvvieeeiciieeeenns (071 [T
.............. Q..eeeeenee.. teléfono.................. faXe.iieeeeaeieee.... S€ COMpromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Adecuacién y mantenimiento de sistema de extincién de incendios en estacién MVG”
ubicada en calle Durazno 1873 Montevideo, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de
la compra N°53028 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, s, Pliego de

Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccién Il -
Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva
Particular)) y circulares N2 .........ccceeeevveennenn. por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final
de Precios), de nuestra oferta.

ftem 2

NN domiciliado en la ciudad de.......ccocvveriiiinierinneenne Callewuiirieiiieeen,

.............. Ne.......cceuee.. teléfono............neeee. faXe.iieeeeeieee.ei.. S€ COMpromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Adecuacién y mantenimiento de sistema de extincién de incendios en estacién MVE”

ubicada en_(Rambla EDISON S/N (Predio Central Batlle), Montevideo, en un todo de acuerdo con las

condiciones y especificaciones de la compra N°53028 y los siguientes planos y documentos que hemos
tenido a la vista, s, Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccién Il — Memoria
Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares
y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 ..........cccccecuvveeenns por el precio que se establece

en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

11.2.2.1 Plazo

Los trabajos deberan estar finalizados en un plazo maximo de 45 dias calendario a partir de la firma del
Acta de Iniciacién de Obras.

11.2.2.2 Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Seccién |. Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion |.

Dicho plan, sera presentado en formato digital (Excel), indicando por rubro, indicando por rubro: Duracién
de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes
gue deberan estar en concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econémico) de la obra
durante su ejecucién.
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El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

1.2.3.1 item 1

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x ) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.7276) $ 0,00
Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x ) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + $0,00
Imprevistos de Leyes Sociales. ’

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin _causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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iTEM 1. Trabajos en ESTACION MVG|

(1 Mano de (1) sl
RUBROS Uni Canti ul:ll;:::'ci)o Precio c|,)‘|t',|'r|sa Mano de | Monto
dad dad Obra |imponib
(S) TOTAL
© | e de
(%) LLSS (S)
Implantaciéon y replanteo (maximo: .
1 2% de la suma de rubros) gl 1 20%
Acondicionamiento del sistema de
2 [co2 Gl 1 20%
Limpieza y Retiro de Obra
3 gl 1 19%
4 | Elementos de seguridad gl 1 0%
Total
monto
Total
otal Suma de rubros S0,00 de Mano S0,00
de Obra
1.2.3.2 [tem 2
Cuadro A: Estructura final de precios
Total Suma de rubros $ 0,00
Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10)) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.7276) $ 0,00
10% |Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x (0.10)) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + $0,00
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| Imprevistos de Leyes Sociales.

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que

se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios

de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de

desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

iTEM 2. Trabajos en ESTACION MVE|

Ix 1l
(1 Mano de {i ( )
RUBROS Uni Canti u:ri::rci)o Precio ?jl?rf NEREELE | fEne
dad dad Obra |imponib
(S) TOTAL
© | o de
(%) LLSS ($)
Implantacién y replanteo (maximo: o
1 2% de la suma de rubros) gl 1 20%
Acondicionamiento del sistema de
2 |co2 Gl 1 20%
Limpieza y Retiro de Obra
3 gl 1 19%
4 | Elementos de seguridad gl 1 0%
Total
monto
Total Suma de rubros 0,00 0,00
“ “ > de Mano ?
de Obra

.3 ESTUDIO DE OFERTAS

El estudio de ofertas se realizara por cada item.
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En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas serdn rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto I1.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

e En caso de no cumplir con lo establecido respecto al valor maximo dispuesto para el rubro
implantacion y replanteo

.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara por cada item y de acuerdo a los precios cotizados en cada Cuadro A.

I.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunién de coordinacion con la Direccion de Obra

e Reunién de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) y la Declaracion de Documentacion Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan), para que sean
cotejadas por la Direccién de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de Accidentes de
UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.

El Acta de Iniciacidn de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

1.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:
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e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra segin decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracidén Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
¢ Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
¢ Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).
e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Libro de Obra (segln decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacidn en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en Condiciones
eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcion Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.
No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto

Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).
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En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de
Recepcion Provisoria.

1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.
1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

El adjudicatario debera constituir una garantia por ley de tercerizaciones de acuerdo a lo establecido en el
Punto 27.2 de la Seccién 1.

1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario deberd constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido
en el Punto 27.3 de la Seccion .

1.8 MULTAS
La Administracién aplicara multas, sin necesidad de interpelacidn judicial ni privada o intimacion de protesta

por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador | Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad Calificacion infracciones laborales
DIJSCAF y Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave
1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, " "
adecuada a los trabajos a realizar.
a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estdn aptas para su uso . .
) . . (p .p ) 'p .p p ’ Apercibimiento escrito o Multa * *
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de . -,
. . dependiendo de la valoracidn
registros de estas actuaciones
b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son I .
. ) . N (p. pias) nP aptasp : Apercibimiento escrito o Multa " *
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros . .
. dependiendo de la valoracidn
de estas actuaciones.
c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son I .
. ) . quipos (p P ) P pros b . Apercibimiento escrito o Multa * %
2 inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros . .
. dependiendo de la valoracion
de estas actuaciones.
d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, . .
) (propias) P ptas b Apercibimiento escrito o Multa - -

son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidon y transporte (propios)
estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos * *
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
gue corresponden a las tareas a realizar seguin la normativa legal
vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas
actuaciones.

b) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar seguin la normativa legal
vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas
actuaciones.

SUB GERENCIA DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA Pagina 18 de 29

dependiendo de la valoracion




N

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacidén necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por
la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por
UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacidn de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de los
resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasion o durante la prestacion
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de
seguridad e higiene en el trabajo.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
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Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten desviaciones
constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la desviacidn detectada y seran
aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el
contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial o intimacion de protesta por dafos y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra rescindir
unilateralmente el mismo.

11.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de de la suma total de rubros del cuadro B
por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a él (en la
ejecucién de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente a multa por atraso en el avance mensual.
Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el
PDO.

11.8.3.2 Atraso en la presentacidon de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.
11.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacién en forma correcta de los siguientes documentos:
e Planilla de UTE para Control de Personal

e Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacidn es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizard que dichas
ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a descontar de las facturas a
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abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto
de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberd acreditar fehacientemente en UTE,
todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacién de tareas en UTE. En dichos
recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa
adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestacidn de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por
el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta realizacion de
aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacidon de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del
Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion de multas y/o rescisién del
contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista por la
ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." asi como dar
cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la ejecucién del
objeto de este llamado, la empresa deberd dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de mano de obra local
establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente deberd acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidon General del Trabajo y Seguridad Social no
haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto reglamentario N° 255/010 del
17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberd designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional responsable de la
construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacién del visto bueno de todas las etapas de
la obra con el director de obra designado por UTE.

.10 DEFINICION DE PLANO
Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego aunque haya

sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla
como obra extra ni teniendo derecho a reclamacidn alguna, al no haberla incluido en su oferta.
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.11  CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccidn entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su Aclaracion
por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

.12  CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecuciéon de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y drdenes escritas o verbales
del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitard a la Direccidn de Obra la inspeccidn y aceptacién de cada etapa del
proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la Direccidon de Obra podra
solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.
La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al Cuadro B

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado en el punto
[1.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccién, en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccién de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Eventualmente se podra coordinar
con la Direccion de Obra otros horarios, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccidén de Obra, con la anticipacidn adecuada, el movimiento de elementos que perjudiquen
el desarrollo de las obras. Ademas, la Empresa coordinara con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD
LABORAL E HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas las
etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la DIRECCION DE

LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hard por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de cedula de
identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacién, descripcidn,
etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dard constancia del ingreso.

La circulacidn en el predio serd a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente afectada a la
obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente. Cualquier vehiculo personal, no asignado a la obra, debera
dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Se deberan cumplir ademas los protocolos de higiene definidos, respecto a COVID19

Direccion de las obras.

Las obras se desarrollaran en las siguientes direcciones:

Iteml i ideo “G” 34°54'34.79"S
Estacién Montevideo “G Durazno 1873 56°10'27.85"0
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ftem 2 . N . 34°53'6.38"S
Estaciéon Montevideo “E Rambla EDISON S/N (Predio Central Batlle) 56°11'52.73"0

.2 RUBRADO
.2.1. iTEM1 TRABAJOS EN ESTACION MVG

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL AL 2% DE LA SUMA DE LOS RUBROS INDICADAS EN
CUADRO B.

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y replanteo.
Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, local
para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacidn se definird en coordinacién con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar interferencias con
la circulacién de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la empresa
contratista debera tener la autorizacidn de la Direccidon de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la
misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las prolongaciones
hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del contratista.
Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso razonable
y responsable del mismo.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria Particular. En
todos los casos el Director de Obra deberd aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuacién o
ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras
seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o faltantes de
materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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1.2.1.2 RUBRO 2.- Acondicionamiento del sistema de CO2

Corresponde a trabajos de revisidn, reparacion y acondicionamiento del sistema anti incendio de CO2.
Los trabajos consisten en:
e Relevamiento del sistema existente y creacién de un plano funcional del mismo

e Se deberan realizar todos los trabajos e incluir los repuestos que sean necesarios para dejar el sistema
completamente operativo. Entre otras tareas se deberd realizar: revision de central y sustitucién de baterias,
control de bobinas solenoides, disparo de gatillos en su totalidad, limpieza y control de la totalidad de los
sensores, recargas de tubos etc.

e Crear una rutina de mantenimiento de dicho sistema, indicando acciones que se deben realizar periédicamente y
métodos de ensayo.

Al finalizar se debera entregar constancia firmada por la empresa relativa a los trabajos realizados y certificacion de que los
mismos operan correctamente segun la reglamentacion vigente.

En la oferta se debe entregar un listado detallado de todas las actividades a realizar al equipo

.2.1.3 RUBRO 3.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de que trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirdndose todo
material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo para el obrador
como la de depdsito de materiales, reponiendo adecuadamente todos los elementos y materiales que se hubieran retirado
o deteriorado en la obra y retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacién de UTE.

n.2.1.4 RUBRO 4.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S. N°125/14 y en esta Memoria
Descriptiva, el oferente debera cotizar los elementos necesarios en este rubro.

Se dara cumplimiento con las nuevos reglamentos de UTE de SYSO, dentro de este marco no se podrd dar comienzo a los
trabajos sin tener una reunidn de seguridad en la que se incluye el director de obra , Técnico Prevencionista y operarios
del contratista y la direcciéon de UTE.

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccién de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes.
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El contratista deberd incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinara a dar cumplimiento a las normas y decretos
vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberan cumplir estrictamente durante todo el
desarrollo de la obra.

Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recorddndose que, cuando corresponda, se aplicara lo dispuesto por
Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/14 y concordantes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/14) debera llevar y
tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

.2.2. iTEM2 TRABAJOS EN ESTACION MVE

Los rubros de este item son iguales a los del item 1

CAPITULO IV

ANEXO I- DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la

Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracion jurada a UTE en relacidn con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se
identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las responsabilidades

administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro personal dispone
de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y
herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccidn colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente, estdn aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencion de riesgos
laborales, segln la normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal
cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacion de todos los incidentes ocurridos
(con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de UTE, que constara de
un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en
forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasién o durante la prestacidn del servicio,
haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigaciéon correspondiente, en un plazo
maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los
requerimientos especificos que UTE solicite por declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 26 de 29



exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como
consecuencia de la violacidon de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los
documentos y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11)
Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsidn Social en los casos que
corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por
altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que
correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial; 13) En el marco de la Ley
19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracién de Firma Oficina de UTE

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaracion de Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/01
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ANEXO Il - CONSTANCIA DE VISITA

s ...

CONSTANCIA DE VISITA

FECHA PREDIO
RUT EMPRESA
CEDULA DE IDENTIDAD NOMBRE
FIRMA EMPRESA FIRMA U.T.E.
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