
 

 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 

K 102537 
 
 

OBJETO: ANTEL llama a licitación para realizar trabajos de sustitución de chapa tras-

lucida, construcción de losa de hormigón armado y reposición de cielorraso Armstrong 

en el local comercial de la ciudad de Batlle y Ordoñez ubicado en las calles Gral. José 

Artigas 51 de la ciudad de Batlle y Ordoñez, en el departamento de Lavalleja, indicado 

en planos y memorias. 

 
 

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: – DÍA: 29/11/2021 hora 11:00. 
Dirección: calles Gral. José Artigas 51 de la ciudad de Batlle y Ordoñez Depto.: Lavalleja 

 
 

PLIEGO:  
 

El pliego de condiciones se solicitará vía e-mail a comprasarquitectu-

ra@antel.com.uy  

 

APERTURA:   DÍA: 08/12/2021 hora 10:00 en calle colonia 1932, piso 3, 
sala 3.7.  

Departamento: Montevideo. 
 

OBLIGATORIO:  

* Concurrir con tapa boca. 

* Concurrir con guantes de látex. 

* Sólo se permitirá el acceso de un representante por empresa. 

 

Las propuestas serán recibidas únicamente por sobre cerrado y serán abiertas en presencia 

de los interesados que concurran al acto de apertura en el día, hora y lugar indicados, no 

siendo de recibo en ningún otro momento.  

 

 

 

 

mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
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CONDICIONES PARTICULARES  
 
� OBJETO  
 

1. .Antel llama a licitación para realizar trabajos de sustitución de chapa 
traslucida, construcción de losa de hormigón armado y reposición de 
cielorraso Armstrong en el local comercial de la ciudad de Batlle y Ordoñez 
ubicado en las calles Gral. José Artigas 51 de la ciudad de Batlle y 
Ordoñez, en el departamento de Lavalleja, indicado en planos y memorias. 
 

 
 Se amplía la información en las Especificaciones Pa rticulares (E.P.).  
 
 
� REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
La empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas 
de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho 
registro a la fecha de apertura de ofertas, según lo dispuesto en el Decreto 
208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.  
 
Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
contratación, la Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación 
de dicho certificado. 
 
 
� VISITA DE OBRA  

                                                                                                                                                                                                                                         
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra 
de referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, 
presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se 
labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus 
posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente 
pliego.  

 
En caso de prórrogas de la fecha de apertura, Antel podrá establecer nuevas 
fechas de visitas. 
 
Durante la visita se deberá cumplir con el protocolo sanitario indicado por el área 
técnica actuante.  
 
 
� REPRESENTANTE TÉCNICO 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el 
interlocutor válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. 
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Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico 
Constructor  y su designación será condicionada a la aceptación por el Director 
de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le 
dé el Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se 
refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara 
presente en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán 
ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el 
adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) 
cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en 
caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las 
órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de 
recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la 
contratación y deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El 
número telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de 
ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante 
Técnico no cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el 
adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo 
adicional para la Administración. 

 
 

� SOBRESTANTE  
 

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El 
sobrestante será la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra 
designe para la vigilancia de las obras. El mismo permanecerá en la obra durante 
las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento la 
fiscalización de los trabajos. Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé 
por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para 
ordenar, por su solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra 
siempre que constatase que no se cumplen los términos de la contratación. En 
este caso dará aviso de inmediato al Director de Obra. Dicha suspensión será 
materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante 
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra 
orden escrita del mismo o del Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que 
las indicadas en el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos 
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técnicos o administrativos en la obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su 
representante en la obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto a 
estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a 
la obra durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de 
la misma, construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de 
depósitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines. 
 
 
� PLAN DE TRABAJO  
 
En la oferta se deberá incluir el plan de trabajo cuyo modelo se adjunta al 

presente pliego, 
en caso de su no inclusión se descartara la oferta  
              
En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas,  Antel 
podrá solicitar dicho  dato o información complementaria, otorgando un plazo 
para su presentación. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicado s, 
se descartará la oferta  
 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, 
incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva 
de comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de 
cumplimiento de las etapas, indicando el plazo en días laborables de la 
construcción. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el 
plazo establecido para la entrega de la contratación, se descartará la propuesta. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de 
fecha en el P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido 
a Multas, punto “Por incumplimiento en los plazos de inicio y entre ga de los 
trabajos”, de las presentes Condiciones Particulares, serán realizados por el 
Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 
 
 
 

� PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS  
 

El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 15 (quince) días corridos 
contados a partir de la fecha de notificación de adjudicación efectuada por Antel.  
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 30 (treinta) 
días laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para 
el inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados  
 
 
� COTIZACIÓN 
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Se deberán cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de 
Cotización  
 
Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula 
paramétrica que se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
� AJUSTE DE PRECIOS  
 
Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 

 
Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al 
de ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a 
la fecha de apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo 
definidos por los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. 
Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado en el 
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a 
la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la 
fecha de apertura de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que 
corresponda liquidar. 
 
Nota:  En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera 
una variación de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de 
aporte unificado, la misma será considerada en la paramétrica, multiplicando el 
porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte 
unificado. 
 



    

 Página 6 de 46 

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se 
tomarán los porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se 
reconocerán variaciones diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de 
no estimarla conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente 
pliego.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con 
el detalle del cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica 
que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la 
Gerencia Seguimientos de Contratos dentro de los 90 (noventa) días de 
presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo 
presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso 
que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los índices 
considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no 
aceptará ni efectuará ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  
variaciones de precios, quedan a exclusivo juicio de la Administración, 
pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda.  

 
En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice 
negociaciones de precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del 
TOCAF, la vigencia de la paramétrica será a partir de la fecha de presentación 
de la mejora y/o los precios negociados, según corresponda. 
 
 
� GARANTÍAS TÉCNICAS  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por 
la ejecución de las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción 
provisoria se exigirán los siguientes documentos: 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o 
instalación deberán contemplarse dentro de la garantía, así como también el 
arreglo de otros elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir 
que deberán incluirse las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que 
fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que 
la reparación quede en óptimo estado estético y constructivo.   
 
Para estos trabajos se extenderá una garantía escri ta por 10 (diez) años 
para los trabajos de impermeabilziacion y 5 (cinco)  años para el resto de los 
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trabajos a ejecutar. 
 

 
� MULTAS 

 
1) Por incumplimientos técnicos  
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos 
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario 
deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días 
corridos a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 
10 UR por cada día de atraso. 
 
 
2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y entrega de los trabajos  
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los 
trabajos o con el plazo de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por 
atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin 
impuestos y sin Leyes Sociales.  
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se 
hubiera aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 

  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo 
para las distintas tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc  
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  

impuestos y sin  Leyes Sociales. 
 m  =  1% (uno por ciento) 
 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   
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4) Generalidades  
 

Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y 
por los montos que se determinan en este pliego y se harán efectivas mediante 
descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse luego de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la 
intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los 
trabajos en forma regular, de común acuerdo con la Dirección de Obra y no 
existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.  Para que 
esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, 
deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la 
actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al 
mismo, las que deberán ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o 
departamentales encargados del contralor en materia de seguridad laboral, 
dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son 
responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 
descontarán de los plazos de obra. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican 
determinados procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el 
presente pliego. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos consisten en la sustitución de 1 chapa traslucida por chapa Becam 
BC800, construcción de losa de Hormigón armado para ducto e 
impermeabilización de la misma y recolocación de cielorraso amstrong en zona 
de trabajo de cambio de chapa en la obra de referencia de acuerdo a memoria y 
planos. 
 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes 
Especificaciones Particulares, será válido lo establecido en la memoria 
constructiva y descriptiva del M.T.O.P. 
 
 

1- IMPLANTACION 
 
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra 
que efectivamente se ejecute, se define este rubro, que incluirá todos los 
gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones 
necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa 
municipal vigente de la I.M. de Lavalleja y para cada obra, volquetas, 
andamios, guinches, etc.  
 
Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
A.N.Tel no suministrará baño, vestuario ni comedor por lo cual el contratista 
deberá llevar  lo necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de 
personal establecido para la obra según  las normas de seguridad e higiene del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua.  
 
 
La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la 
toma  hasta la zona de trabajo. 
 
El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación 
de la obra. 
 
Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en 
depósitos que deberán ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, 
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galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no responsabilizándose ANTEL por 
faltante de ellos. 
 
 
En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra 
solicitada, definiendo un tope máximo del 5% de la suma de los rubros 2 al 4 
 
2) SUMINISTRO DE CHAPA BECAM BC 800. 
 
Se deberá retirar la chapa traslucida pintada en este momento de blanco y 
colocar una chapa Becam BC 800 auto portante de 11mt de largo (medida a 
rectificar en obra). 
 
Para la colocación de la misma se deberá retirar las chapas y estructura del 
cielorraso a lo largo de la chapa traslucida en un ancho que permita trabajar 
para el montaje de la misma. 
 
Una vez colocada la chapa se deberá realizar las terminaciones de babeta 
sobre pretiles de tal forma de garantizar la entrada de agua al interior del local. 
 
Para la realización de este rubro, los trabajos se realizarán fuera de horario o 
fin de semana, no generando costos adicionales para Antel. 
Se coordinará los horarios con antelación. 
 
Una vez terminado la tarea del rubro, el interior del local se deberá entregar en 
las mismas condiciones que se recibe, ubicación de muebles y limpieza de 
local. 
  
 
3) CONSTRUCCION DE LOSA DE  H.A. 
 
Se deberá retirar las chapas que se encuentran sobre el ducto de ventilación 
en un área  de 4,20mtx 1,18mt y se realizará una losa de Hormigón armado 
con encofrado perdido con un espesor de 10cm, la misma llevara una 
estructura con hierros tratado de 10mm de diámetro con gancho en sus 
extremos en ambos sentidos cada 15cm. 
 
La losa a construir tendrá una pendiente de 10% desde la medianera hacia la 
azotea del edificio de Antel. 
 
Los hierros se colocarán a 3cm de la cara inferior. 
 
Se picarán los lados interiores de los muros del ducto en un espesor de 7 cm a 
lo largo del mismo, que servirán de apoyo a la losa que se realizará. 
Los hierros con gancho en sus extremos que forman la estructura de la losa, 
quedarán dentro de la canaleta. 
 
Una vez fraguada la losa, se realizará un alisado de arena y portland con 
hidrófugo sobre la misma. 
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Se realizarán las terminaciones de pretiles con arena y portland con hidrófugo, 
terminando los mismos realizando una media caña en los encuentros de losa y 
pretil para facilitar el pegado de membrana. 
 
Finalizado este trabajo se colocará una capa de 300 gm de imprimación 
solvente sobre la losa y finalmente suministro y colocación de membrana 
asfáltica de 44k con terminación de aluminio gofrado aprobada por UNIT. 
 
 
4) COLOCACION DE CIELORRASO AMSTRONG. 
 
Una vez retirado el cielorraso y colocado la chapa, se deberá rearmar la 
estructura del cielorraso con perfiles nuevos y realizar la nivelación del 
cielorraso a los efectos de que el mismo quede en perfectas condiciones. 
 
Se volverá a colocar las placas de cielorraso Armstrong. 
Las chapas que se ensucien o se rompan en el proceso de retiro de las 
mismas, serán cambiadas por nuevas en igualdad de características y diseño a 
las existentes. 
 
 
 5) Limpieza de obra. 
 
Limpieza de obra y retiro de escombros deberá ser diaria y quedar en las 
condiciones de trabajo del local. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

Nro.  
RUBRO
S 

Uni
dad  

Cantida
d 

Precio 
Unitario  

Precio 
Total  

Monto Imponible  
Unitario  Total  

  1 

Implant.(
5% DE 2 
A4) gl 1      

 

  2 
Chapa 
Bc800 gl 1      

 

  3 
Losa 
H.A. M2 5,5      

 

 4 
Cielorras
o gl 1      

 

 5 
Lim. 
Obra gl 1      

 

        
        
A  Suma de rubros $  
B Monto imponible total $ 
C  Leyes sociales (72,76% de B) $  
D Complemento de cuota mutual $  
E  IVA (22% de A) $ 
F  Imprevistos  (10% de A+C+D+E) $  
G Total oferta (A+C+D+E+F) $  
H Total comparativo (A+C+D) $  

 
 

 
 

 
 

Las cantidades son estimadas y podrán variar durant e   la ejecución de 
la contratación. 
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FORMULARIO 

  

 

  
 

  

  MODELO PARA PLAN DE 
TRABAJO - F.P.T. 

  

        

Licitación N°: K102537  
DEPARTAMENTO: 
Lavalleja 
CIUDAD: Batlle y 
Ordoñez 
EDIFICIO:C.Telefonica 
Objeto: Reparación 
de cubierta 

 Plazo de ejecución (*): 30 días 
(*) El plazo de ejecución no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones. 
Hoja N°: 4 de 46 

Nro.  RUBROS 

Semanas Avance 
RUBROS  

% DE JORNALES 
ESTIMADOS PARA CADA 

ETAPA   

Duración Obra  Duración Obra  
1ra. 2da. 3ra. …. última  1ra. 2da. 3ra. ….. última  

1 
Implatación 5% de 

rubro 2 al 4 0% 0% 0%   100% 0% 0% 0%   100% 
2  Chapabc800 0% 0% 0%   100% 0% 0% 0%   100% 
3 Losa de H.A.  0% 0% 0%   100% 0% 0% 0%   100% 
4 cielorraso  0% 0% 0%   100% 0% 0% 0%   100% 
5 Limpieza de obra  0% 0% 0%   100% 0% 0% 0%   100% 

   0% 0% 0%   100% 0% 0% 0%   100% 
  0% 0% 0%   100% 0% 0% 0%   100% 
  0% 0% 0%   100% 0% 0% 0%   100% 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS   
Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas en pliego  
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Se detallarán todos los equipos y maquinarias  para la realización de las tareas solicitadas en 

pliego  

 
DESCRIPCIÓN MARCA MODELO AÑO 

 Hormigonera       
:       
:       
:       

 
 

CONDICIONES GENERALES  
 
 

 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se 
presentarán por duplicado (original y copia),  explícitamente identificados , 
conteniendo en forma bien visible las indicaciones establecidas en la carátula 
de este pliego. Las ofertas deberán estar firmadas en forma autógra fa (no 
escaneada) por él/los representante/s de las empres as validado/s en 
RUPE. En caso contrario se descalificará la oferta .  Cada oferta deberá 
contener todos los folios que componen la misma engrampados y/o 
encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera 
del original, valdrá lo establecido para la oferta original 
 
 
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos 
deberán ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) 
y podrán estar en idioma español o inglés. No obstante, la Administración se 
reserva el derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción 
al idioma español.  
 
Según lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podrá entregar 
información confidencial junto con su oferta. Para que la Administración 
considere dicha información como tal, la misma deberá ser entregada por el 
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oferente en sobre cerrado y separado de la parte pública de su oferta. 
 

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un 
resumen no confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la 
información calificada como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con 
carácter de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la 
normativa vigente, o no lo haga en las condiciones establecidas en el presente 
numeral, aquella no será considerada confidencial al momento de la 
evaluación. 

 
El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será 
de aplicación para la Administración, el Tribunal de Cuentas, ni para otras 
entidades públicas que deban participar en el presente proceso de contratación 
a efectos de cumplir con sus respectivos cometidos. 

 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora 
y día indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los 
interesados que concurran al acto, no siendo de recibo en ningún otro 
momento 

 
Para poder contratar con Antel, la empresa deberá estar inscripta en el RUPE 
(Registro Único de Proveedores del Estado) en estado de proveedor: ACTIVO y 
en el Registro de Proveedores de Antel. 

 
No obstante lo indicado podrá presentarse a la licitación empresas cuyo estado 
en RUPE sea EN INGRESO. 
 
A los efectos de la adjudicación la empresa que resulte seleccionada, deberá 
haber obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE. 
 
Si a la notificación de la adjudicación, la empresa no hubiese adquirido el 
estado de proveedor ACTIVO en dicho registro, Antel podrá otorgar un plazo de 
2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la 
adjudicación para que la misma adquiera dicho estado. 
 
En el caso de no cumplirse este requisito en el plazo estipulado, la 
Administración adjudicará la licitación al siguiente mejor oferente con estado de 
proveedor ACTIVO en el referido registro. 
 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta:  
 

� Indicación expresa de su razón social. 
� Declaración Jurada que luce como Anexo I en el presente pliego. 
� Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II, 

acreditando que la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no 
está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto 
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reglamentario 255/2010. . En caso de no incluir la mencionada 
declaración en la oferta, Antel verificará el cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa mencionada.”   

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus 
concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán 
ofertas de empresas que estén amparadas por el régi men de 
MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la 
misma deberá formularse con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días 
hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia 
que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga 
solicitada. 
  
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles 
anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación. 
  
Las consultas deberán efectuarse por escrito y deberán enviarse a la Gerencia de 
Arquitectura quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según 
corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o 
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha 
fijada para el acto de apertura de ofertas.  
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta 
ninguna interpretación, aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio 
de las ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo 
dispuesto en el Capítulo Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y 
cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de 
expirar el mismo se haya aceptado alguna de ellas. 
 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, 
la misma no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el 
TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la 
Administración no hubiera tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas 
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se considerará prorrogada automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) 
días corridos.  

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, 
mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será 
considerada en la evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 
días corridos anteriores a la fecha de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos 
establecidos en los párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en 
el TOCAF. 

En todos los casos la oferta presentada quedará en poder de Antel. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias 
desfavorables a los licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en 
forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta 
licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaració n, se interpretará a 

todos los efectos legales, la aceptación plena de l as condiciones del 
presente pliego.  

 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que 

contravengan lo dispuesto en el pliego de condicion es, se descalificará 
la oferta.  

 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la 
preparación y presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en 
ningún caso  la Administración abonará compensación de ninguna especie por 
ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus 
representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la 
única responsable de todos los suministros y servicios que comprende la 
licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas. 
 
Integración de Consorcio:  
 

� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación 
integrando un consorcio, además de la documentación exigida 
para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los 
representantes legales de cada empresa, con certificación notarial 
de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 
16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del 
mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un 
extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 
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� A los efectos precedentes para la etapa de presentación de 
ofertas se indicará: 

 
� Empresas que conformarán el consorcio. 
� Razones de complementariedad que justifican la 

asociación. 
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la 

responsabilidad de cada asociado. 
� Compromiso de no modificar, los términos establecidos en 

el documento de asociación, hasta la finalización de la 
contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. 
Este documento deberá estar formulado de acuerdo y 
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la 
República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas. 

� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de 
facturar el objeto de la presente licitación, y en qué 
porcentaje lo hará cada una. 

� Establecer expresamente que los integrantes del mismo 
responderán en forma conjunta y solidaria durante la 
ejecución de la contratación y se obligarán en forma 
indivisible y solidaria entre sí y en relación con Antel por 
todas las obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación de la información indicada 
precedentemente, Antel la solicitará durante el estudio de las 
ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
 

� Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que 
acredite la constitución del consorcio, el cual deberá recabar los 
términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a 
excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual 
podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma.  

 
 

ALCANCE  
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el 

presente Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos 
de la licitación. 

 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no 

reconocerá adicionales para la ejecución de los tra bajos implícitos 
necesarios para lograr la finalidad del presente pr oyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas 

tareas que, en caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta 
dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán 
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presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de 
dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este 
pliego, trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y 
prolijeado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón 
subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón 
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los 
solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, 
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, 
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, 
nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con 
los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el 
terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, 
luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, 
protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por 
el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, 
almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en 
general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de 
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos 
por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios 
caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales 
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y 
de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, 
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, 
equipos y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar 

todos los rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos 
adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la ejecución 
de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los rubros detallados 
en la planilla de cotización. 

 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

3.1. La Gerencia de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que 
no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la 
presente contratación, concediendo un plazo para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada 
desde la fecha de apertura de ofertas, se tomará como válida la primera 
fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 
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Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se 
solicite documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá 
venir  acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la 
Ley 17.738, artículo 71, literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las 
declaraciones sea falsa, se descalificará la oferta ó se rescindirá la 
contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones 
penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 
239 del Código Penal. 

 
3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente 

del exterior deberá estar legalizada y traducida al idioma español por 
traductor público.  

  
 A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se 
solicitará la misma ante la autoridad competente de dicho país y luego se 
presentará el documento apostillado en Uruguay. 

 
 b) Si el documento es originado en un país donde no  rige la Apostilla, será 

necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según 
lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983. 

 

 
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA  

 
4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO 

NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones 
Técnicas.   

 
 

GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco 
por ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales 
adjudicadas, para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales 
establecidas en la normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 
• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
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• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del 
Estado. 
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco 

Central del Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está 
cubierto en “base de la ocurrencia”, la devolución de las mismas se 
realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la 
contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha 
garantía en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá 
de las facturas básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al 
monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la 
ocurrencia”, o en los casos que se opte por constituir la garantía por otra 
modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retención, éstas 
serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un 
plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos 
laborales. 

 
 
 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo 

que las Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida 
autorización le indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener 

interferencia con el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la 
confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará 
extensión del plazo de ejecución. 

 
 

PLAZO DE ENTREGA  
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo 

establecido en las Condiciones Técnicas para entregar los trabajos 
completamente terminados.  

 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de 

la construcción. 
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 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de 
Recepción de los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los 
efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para que no se 
generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están 

estipuladas en el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de 

fuerza mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que 
deberán registrarse en el acta correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplim iento del plazo, 

de lo contrario se asumirá que cumple estrictamente  con el plazo 
establecido en el presente pliego.  

 
7.3      En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entenderá que la 

misma se efectuará dentro de los 5 (cinco) días corridos, contados desde 
la fecha de cada orden de requerimiento. 

  
7.4     No se aceptarán propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega 

esté condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de 
requerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar órdenes de 
requerimiento en cualquier momento durante el período de ejecución de la 
contratación. 

 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto 
que resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en 
las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución 
real de la misma. 

  
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto 

adjudicado, el mismo no dará derecho a reclamo de cobro alguno por 
parte del adjudicatario. 

 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán 

presentar obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de 
cotización, indicando los materiales correspondientes a cada uno de los 
rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán 
para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para 
abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con 
el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  
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En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o 
incluya en la planilla de cotización unidades o cantidades diferentes a las 
indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los 
totales, valdrá lo  establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en 
letras, valdrá la  escrita en letras.  
 

Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos 
decimales, de lo contrario se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo 
es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo al centésimo cotizado y 
si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero 
siguiente. 
 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotización, la 
Administración descartará la oferta. Asimismo, no se podrán agregar 
rubros distintos a los indicados en la planilla de cotización, en caso de 
hacerlo se descartará la propuesta. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores 
al máximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: 
implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual 
la Administración establezca tope), la misma será descartada.  
  

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando 
el monto imponible y se especificará separadamente el importe 
correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y 
complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de 
Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones 

Particulares se establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del 

terreno, el adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a 
las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para 
Antel. 

  
8.6. Imprevistos:  

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a 
ajustes y/o modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho 
monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que 
disponga Antel. 

El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el 
complemento de cuota mutual y los impuestos que correspondan. El 
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mismo no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no 
utilizarse, así como tampoco generará derecho el remanente del mismo en 
caso que el rubro se utilice parcialmente. 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la 
adjudicación y cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, 
se considerará la cotización del adjudicatario, la que deberá contar con 
la autorización del Director de Obra para su ejecución. 

  
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras 
contratadas, cuyos precios forman parte de la contratación, será dado 
bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el 
adjudicatario. 
 

8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar la planilla de 
cotización en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la 
planilla en versión digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de 

acuerdo con las leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven 
directamente las obras o trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que 

graven la comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se 
aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su 

oferta y sobre que rubros y/o ítems.  
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES  
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros 

de la Industria de la Construcción establecido por la ley 14.411, los 
aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa 
vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las 

ofertas, se tendrán en cuenta las leyes sociales, más la estimación de 
los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla 
de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que 
el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que 
pagará Antel por dicho concepto. 
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10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, 

el monto imponible. El mismo deberá ser mayor a 0 (cero) y no podrá 
superar el valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue sin 
cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

   
 En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, 

Antel descartará la oferta.  
 
 En caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 

cotizar monto imponible.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes 

de la industria de la construcción. El valor resultante será el que debe 
figurar en la oferta como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. 

actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el 
tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 
pagos de certificados de obra respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales 

correspondientes en base a las planillas suministradas por el 
adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por 
cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 

338 de la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser 
debidamente acreditados.  Los mismos serán de cargo de la 
Administración  hasta el tope máximo establecido, siempre que el 
empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales 
de 8 hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en 
la obra de Antel. 

  
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el 

precedente párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración 
los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de 
cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice 

cero, tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicación se 
considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes 
sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de 
B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de estos 
rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas 
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pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les 
comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 
 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  
 

11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla 
de cotización. 

 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido 

el pliego,  presente el menor precio comparativo.  

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en 
pesos uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas 
extranjeras, el estudio comparativo de precios se realizará en dólares 
americanos considerando para la conversión el tipo de cambio cable o 
fondo del Banco Central del Uruguay del día hábil anterior a la fecha de la 
apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, 
tomado a la misma fecha, según corresponda. 

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una 
empresa constituida en el país o tener establecida sucursal de 
conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 

  
11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la 

intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la 
República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se 
rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el 
artículo 66 del  TOCAF. 

 
11.6      Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en 

lo que refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en 
contrataciones con la Administración, pudiendo rechazar la oferta de 
aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentación de la misma, 
hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (más de 2) en los 
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para 
ello se considerará prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene 
al pago o cualquier documento público o privado (planillas de control de 
Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omisión del pago de 
dichos rubros.  

 
11.7 La Administración se reserva al derecho a no ejecutar la totalidad de la 

contratación. No serán de cargo de la Administración, los costos asociados 
a la no ejecución de la contratación. El monto a adjudicar será máximo y, 
en caso de ejecución parcial el saldo remanente no generará derecho de 
cobro alguno a favor del adjudicatario. 
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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo 

represente, por parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el 

depósito de garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de 
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no 
hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera 
incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la 
adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios 
correspondientes. 

 
12.3 El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar 

domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, 
para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.  

  
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a 

las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así 
como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas 
en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable  de todas las obras que 

comprende la presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente 
con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda 

pérdida o daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las 
obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros 
aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción 
definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de 
cargo del adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar 

accidentes a personal o daños a propiedades, así provengan los mismos 
de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por transporte 
de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas 
eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la 
ejecución de las obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, 
accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda 
obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 



    

 Página 28 de 46 

 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización 
que se le promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o 
cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al 
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos 
o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente 
levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, 

autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por 

causas imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo 
el apoyo que esté a su alcance. 

 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen 

para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el 
correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito 
tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de 

UTE, Antel y OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y 

derechos, con que las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el 
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra 
a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las 

indicaciones de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y 
recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el 
Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica 

surgieran divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones 
serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en 
ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá 
suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el 

personal y mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, 
elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, 

personal obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, 
realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar 
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
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En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a 
la normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales 
por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su 
representante Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera 
con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas 
surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de 

inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los 
planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar 
contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a 

éste ni a los demás funcionarios encargados de las inspecciones, 
vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por 
aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando 
a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o 
paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción 

que se extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las 
obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos 
materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la 
contratación, se deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin 
cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que 
indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de 
inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización 
expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero 

acatarán las órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido 
respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del 
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente 
motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o 

dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios de la 
contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a 
cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso 
indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de 

la recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a 
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Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que 
le ocasionaren. 

  
17)     Contratación de peones prácticos y obreros no especializados 
 
El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su 
decreto reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de 
peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de 
género, en las obras para las que fue contratado. 
 

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de 
Antel, así como de terceros, quedando comprendidos en este concepto 
bienes, personas e instalaciones durante la vigencia de la contratación, 
siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se 
entablaren por las causas indicadas.  

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles 
inmediatas posteriores al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y 
al titular de la instalación dañada. Al primero de ellos también de la 
solución que acuerde con el propietario de la instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones 
de terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, 
otros), además de lo indicado precedentemente, la Administración 
aplicará una multa equivalente al 20% del valor de la reparación, la que 
será repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio 
afectado y el comitente del trabajo. 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la 
aplicación de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la 
reparación, la cual también será distribuida por partes iguales entre el 
propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo. 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause 
depredación, destrucción o contaminación grave del medioambiente. 
Asimismo deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, en caso 
contrario serán pasibles de las sanciones que la misma prevea para los 
transgresores. 

 
19)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la 
integridad física y salud de sus empleados, así como de los trabajadores 
de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias 
para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar 
las medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa 
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vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad 
física de los trabajadores, así como los elementos de protección 
personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, 
cuando corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 
125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de 
presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad 
Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la 
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas 
de prevención de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e Higiene 
firmado por el Técnico Prevencionista. 
 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera 
insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de 
los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo 
adicional para la Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el 
Plan de Seguridad e Higiene. Cualquier modificación, alteración o 
extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, deberá ser 
comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada 
impedirá a la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso 
las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en 
el capítulo Multas de las Condiciones Particulares.   
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en 
el Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la 
empresa  la única responsable de los daños y perjuicios que por 
accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la 
ejecución de las obras. 
 
 

 20)  Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la 
contratación, la empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa vigente respecto a seguridad vial. 
 
21) Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la 
misma, lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, 
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto 
Nº 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás normas concordantes y 
complementarias.  
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PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1 El  adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar  el 
procedimiento diario a seguir para el retiro de los desechos  producto de  
la obra, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

 
14.2 Finalizada  la jornada de labor,  no podrán quedar  en el lugar de trabajo ni 

en el edificio objeto de la licitación,   cajas,  embalajes, así como cualquier 
otro tipo de desecho  producto de la instalación. 

 
14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar 

o finalizar en el correr de la jornada, podrán dejarlos  en el lugar donde van 
a ser  instalados, sin los embalajes correspondientes. 

 
14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán 

obstruir los implementos para  extinción de incendios,  los pasajes, pasillos 
o puertas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que 
como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del 
mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel  podrá encomendar  a un tercero, el 
retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, 
siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al 
que se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
 Los edificios de Antel  no podrán  ser utilizados como depósito de material 

embalado a instalar en el futuro. 
 
14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el 

adjudicatario deberá disponer de un obrador cuya custodia será de su 
responsabilidad. 

 
 Su ubicación será definida con el  Director de Obra. 
 

14.6 En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, 
aceites, combustibles etc, se deberá tomar  todas las medidas necesarias 
para evitar derrames o salpicaduras, así como prever para  el momento de 
su utilización, los medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, 
y disponer en el lugar de  una adecuada ventilación. 

 
14.7  Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a 

seguir para la recolección de desechos productos de la obra, conforme a la 
normativa vigente. 

 
 

 
CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos 

y trámites de conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, 
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eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios de obra 
en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 

 
 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las 

piezas que forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en 
otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo 
costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman 
parte de la contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el 
adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio 
del Director de Obra. 

 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIONES  
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos 

correspondientes, de conformidad con los documentos de la contratación y 
hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter 
técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra 
la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el 
adjudicatario deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en 
los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que 
imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al 
adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o 
complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de 
entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se 
procederá a labrar nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria 
como observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del 
adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes 
respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 
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  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo 
a lo establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la 
recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas 
precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de 

ocupar locales ya terminados, se otorgará la recepción provisoria 
correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas 
precedentemente.  

 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 
meses, en el cuál el adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que 
surjan o estén pendientes en ese período para que la Administración 
otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la 
recepción definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la 
inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá 
acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante 
B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su 
Representante Técnico y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período 
de 6 meses han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que 
todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta 
correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el 
Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de 
todas las liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos 
realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su 
cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones 

de la contratación, se labrará un acta en la cual consten los 
incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no 
se otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus 
obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo 

establecido Antel podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que 
sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que 
correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y 

dará por terminada la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal 
regirá lo dispuesto en la normativa vigente. 
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CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará 

efectivos los pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos 
de esta Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos 
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la 
obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea 
aceptada por el área técnica. 

. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 
• 95% (noventa y cinco por ciento)  de cada certificado de obra 

aprobado, en forma mensual. 
• 5% (cinco por ciento)  del precio total una vez otorgada la recepción 

definitiva de la obra ante solicitud del adjudicatario. 
 

 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la 
liberación.  

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha 

dentro del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios 
unitarios. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de 
obra del mes. En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje 
de retención que corresponda según lo establecido en el presente pliego 
de condiciones, así como el importe equivalente en números. 
  

18.4. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
   
18.5.  Solicitudes de Pagos  
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros 
días hábiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente 
realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes 
conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes 
mediante la presentación de una liquidación de acuerdo a los precios 
básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica 
establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando 
coincidencias o desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de 
Trabajo si corresponde. 
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D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación 
de Antel, y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel 
deberá abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la 
solicitud de pago, toda otra documentación que la Dirección de Obra 
estime necesaria para la liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil 
del mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos 
elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que 
deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará 
una medición total de obra realizada respetando los rubros o ítems 
consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, 
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada 
por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el 
mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto 
aprobado. 

 
18.6.  Tramitación de las solicitudes  
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro 
de los primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará 
el pago de la liquidación que estime pertinente, poniéndose en 
conocimiento de éste las observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde 
la fecha de haber sido notificado de las observaciones para justificar su 
liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, 
se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro 
del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, 
la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos  
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá 
presentar la documentación que acredite estar al día en el pago de las 
primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que 
debe exhibir serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social 
(BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
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c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución 
que está  obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de 
Multas y Rescisión de la contratación, según corresponda. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel 

los gastos administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la 

facturación cuyo pago fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez 
unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades 
reajustables). 

 
 

MULTAS  
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones 

Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago 
correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con 
Antel. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto 
correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de 
la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento 

de los plazos pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que 
se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego de 
Condiciones. 

 
19.4 En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la 

Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa 
equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin 
perjuicio de otras acciones que correspondan. 

 
19.5 En ningún caso el total de las multas aplicada s puede exceder el 

20% (veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . 
En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva 
el derecho de rescindir la contratación.  
 

19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo 
a la fórmula paramétrica. 

 
19.7   En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones administrativas, 

judiciales y/o extrajudiciales que pudieran corresponder. 
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES  
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales 
aplicadas al servicio, en particular respecto a: 

 
� Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al 
servicio  prestado. 
� Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo 
aplicable. 
� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
� Certificado que acredite situación regular de pago de las 

contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que 
corresponda. 

 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante 

cualquier incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se 
reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de 
acuerdo a lo dispuesto en el capítulo “Rescisión de la contratación” del 
presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Arquitectura 

no reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de 
los 25 días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se 
procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo 
facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de 

realizarse  el pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido 
en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 
18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control 

tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de 
seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única responsable 
en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes 
sociales del personal provisto así como de todas las que la ley y 
reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de 

documentación, Antel podrá retener los pagos que estime necesarios, 
hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del 
adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las 

normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la 
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contratación y dará lugar a indemnización a la Administración por los 
daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del 

adjudicatario se deberá presentar en la Gerencia de Arquitectura, una 
declaración jurada firmada por el representante legal de la 
empresa detallando las personas involucradas , e indicando: 

 
• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
• Telefono, fax o correo electrónico. 
• Número de RUT.   
• Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario 

documentación vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo 
régimen de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 
17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de 

Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la 
potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, 
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la 
empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha 

incurrido en    infracción a las normas, laudos o convenios colectivos 
vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que correspondan 
en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción 
dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la 

empresa adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal 
vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas 
extra y cualquier otra remuneración. 
 

 
SUB-CONTRATISTAS  

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 
2008. 
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21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la 
Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere 
convenientes, a su exclusivo juicio. 

 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el 

adjudicatario deberá presentar la siguiente información mínima: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, 

herramientas, equipos, instrumentos de inspección y ensayo y 
pruebas, transporte de carga. 

• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de 

Obra, cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal 
presentada. 

 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se 

desempeñan en la obra contratada por Antel. 
• Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún 

subcontratista si a su juicio no reúne los requerimientos mínimos que 
aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas 
especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ación acepte la 
subcontratación, la responsabilidad frente a Antel será del 
adjudicatario.  
 
Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar 
con personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a 
la calidad del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a 
las leyes sociales y a toda documentación relacionada a la obra. Este 
control será independiente a los que correspondan realizar a la 
Administración.  

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
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22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin 

consentimiento expreso de la Administración y de conformidad con las 
condiciones que ésta exija. 

  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado 

cumplimiento los trámites que lo validen. 
 
 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento 
total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los 
daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin 
perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de 
suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de 
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de 
Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin 

interpelación judicial ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. 
Posteriormente se realizará, con escribano de la Administración o en su 
defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra 
realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese 
momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales 

de la República  Oriental del Uruguay. 

 
 
 

DINAMA  
 

24.1.  En caso de corresponder y tratándose de empresas que comercializan 
(ya sea como importadores o propietarios de marcas) productos 
envasados directamente o con destino a consumidor final y que se 
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán 
presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha 
empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar 
o adherir a un plan de gestión de residuos de envases aprobados por el 
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.    
 
Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la 
normativa mencionada, deberán presentar el certificado que expide 
dicho organismo acreditando éste extremo. 
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En caso de la no presentación de los certificados m encionados, se 
asume que la empresa oferente dio cumplimiento a la  normativa 
mencionada precedentemente bajo su exclusiva respon sabilidad.  
 

 
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS  

 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de 
fecha 14 de setiembre de 2005. 

 

 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME  
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 
2008 en su  artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el 
régimen de Prioridad a los  bienes, servicios y obras públicas fabricados, 
brindados o ejecutados por MPYME.  
 
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES  
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 
de Octubre de 2008, esta Administración aclara expresamente que no 
aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y 
obras públicas que califiquen como nacionales. 

 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 

28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de 
Confidencialidad. 

 
 

GENERALIDADES  
29.1    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los 

servicios, que está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de 
las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561  (11/09/2009) y 19.580 
(09/01/2018) 

 
29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la 

debida  rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas 
con la presente  contratación. En caso contrario, la Administración 
observará a la empresa  reservándose el derecho de solicitar la 
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sustitución del empleado o rescindir la  contratación antes reiteradas 
observaciones. 

 
29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su 
aclaración)  

 
29.4  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 

2012 (TOCAF). 
 

29.5  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 
2010 en su artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el 
mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera 
inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 
 

29.6     Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta 
contratación,     las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de 
la República Oriental del Uruguay. 

 
29.7     Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se 

deberá contar con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. 
emitidas por las autoridades competentes, exigidas para la realización 
de la obra, los servicios utilizados, utilización de los materiales, 
productos, herramientas, entre otros y/o comercialización de los 
suministros, lo que corresponda. 

 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y 
seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, 
garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando 
todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos 
laborales. 

 
 

COMUNICACIONES 
 
30.1 La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y 

comunicaciones correspondientes desde la casilla de correo 
comprasarquitectura@antel.com.uy, a la casilla de correo electrónico de 
la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo 
que la empresa indique. 

             

Para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la casilla 
de correo asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que 
puedan ser comunicadas oportunamente. 
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30.2 Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones 
referentes a la compra, se consideraran recibidas con el acuse de 
recibo de las mismas por parte del/de los proveedor/es.   

 
 En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la 

notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el 
ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con 
el acuse de recibo de las mismas por parte del/de los proveedor/es o 
con su publicación en la página web de compras estatales (cuando 
corresponda); lo que suceda primero.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO I 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 

En relación  con la contratación cuyo objeto es …………………….., el 
Sr./Sra.……………………………………………………………………………………
……………………. CI……………………..……………, domiciliado en 
………………………………………………….. , en calidad 
de………………………… (apoderado/representante legal) de la (Persona 
jurídica/Persona física)…………………………………………………………., 
RUT/CI…………………………..., 
domicilio…………………………………………………………,  en la 
representación invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento 
no estar comprendida/o en las causales que expresamente impiden contratar 
con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, 
quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de 
falsedad (artículo 239 del Código Penal). 
 
Firma: 
Nombre completo: 
Documento de identidad: 
Nombre de la (Persona jurídica/Persona física): 
Calidad en que firma: 
Fecha: 
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Timbre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

 

 

 

 

DECLARACIÓN  

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha 
de apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra 
sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 
255/2010. 

 

 

   Fecha:  
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    Firma:  

 

Aclaración:  
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