a ntEI la empresa de comunicacidn
de los uruguayos

LICITACION ABREVIADA
K 102537

OBJETO: ANTEL llama a licitacion para realizar trabajos de sustitucion de chapa tras-
lucida, construccion de losa de hormigon armado y reposicion de cielorraso Armstrong
en el local comercial de la ciudad de Batlle y Ordofiez ubicado en las calles Gral. José
Artigas 51 de la ciudad de Batlle y Ordofiez, en el departamento de Lavalleja, indicado
en planos y memorias.

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: — DIA: 29/11/2021 hora 11:00.
Direccion: calles Gral. José Artigas 51 de la ciudad de Batlle y Ordofiez Depto.: Lavalleja

PLIEGO:

El pliego de condiciones se solicitara via e-mail a comprasarguitectu-
ra@antel.com.uy

APERTURA: DIA: 08/12/2021 hora 10:00 en calle colonia 1932, piso 3,
sala 3.7.
Departamento: Montevideo.

OBLIGATORIO:

* Concurrir con tapa boca.
* Concurrir con guantes de latex.
* S0lo se permitiré el acceso de un representante por empresa.

Las propuestas seran recibidas unicamente por sobre cerrado y seran abiertas en presencia
de los interesados que concurran al acto de apertura en el dia, hora y lugar indicados, no
siendo de recibo en ningun otro momento.
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Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

» Dada la situacion sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de
apertura de ofertas solo podra concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y

guantes de |atex.
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CONDICIONES PARTICULARES

<« OBJETO

1. .Antel llama a licitacion para realizar trabajos de sustituciéon de chapa
traslucida, construccién de losa de hormigén armado y reposicién de
cielorraso Armstrong en el local comercial de la ciudad de Batlle y Ordofiez
ubicado en las calles Gral. José Artigas 51 de la ciudad de Batlle y
Ordofiez, en el departamento de Lavalleja, indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacion en las Especificaciones Pa  rticulares (E.P.).

% REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

La empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcion expedido por dicho
registro a la fecha de apertura de ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto
208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacion
de dicho certificado.

<  VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizard visita no obligatoria a la obra
de referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel,
presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijar4 fecha y hora de la visita, la que se comunicard oportunamente. Se
labrar4 acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus
posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar parte del presente

pliego.

En caso de prérrogas de la fecha de apertura, Antel podrd establecer nuevas
fechas de visitas.

Durante la visita se debera cumplir con el protocolo sanitario indicado por el area

técnica actuante.

% REPRESENTANTE TECNICO
La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el
interlocutor valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.
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Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto, Ingeniero Civii o Técnico
Constructor y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director
de Obra.

Tendré en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le
dé el Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se
refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara
presente en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan
ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el
adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en
caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las
ordenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de
recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la
contratacion y debera contar con un teléfono maovil para poder contactarlo. El
namero telefénico debera ser indicado a la Administracion previo al inicio de
ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante
Técnico no cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el
adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello impligue ningun costo
adicional para la Administracion.

<+  SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El
sobrestante sera la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra
designe para la vigilancia de las obras. EI mismo permanecera en la obra durante
las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento la
fiscalizacion de los trabajos. Ademas vigilar4 que se cumplan las érdenes que dé
por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para
ordenar, por su solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra
siempre que constatase que no se cumplen los términos de la contratacion. En
este caso dara aviso de inmediato al Director de Obra. Dicha suspension sera
materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra
orden escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que
las indicadas en el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos

Péagina 3 de 46



Ta empresa de comunicacién
delos ruguayos.

técnicos o administrativos en la obra, s6lo podra notificar al adjudicatario o a su
representante en la obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto a
estos actos.

El sobrestante tendrd, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a
la obra durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de
la misma, construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de
depositos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

<  PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir el plan de trabajo cuyo modelo se adjunta al
presente pliego,
en caso de su no inclusion se descartara la oferta

En caso que dicho plan omita algin dato, durante el estudio de las ofertas, Antel
podra solicitar dicho dato o informacién complementaria, otorgando un plazo
para su presentacion. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicado S,
se descartara la oferta

Antes de comenzar la obra, Antel podréa solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado,
incluyendo el monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva
de comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerdn las fechas de
cumplimiento de las etapas, indicando el plazo en dias laborables de la
construcciéon. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el
plazo establecido para la entrega de la contratacién, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de
fecha en el P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido
a Multas, punto “Por incumplimiento en los plazos de inicio y entre ga de los
trabajos”, de las presentes Condiciones Particulares, seran realizados por el
Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulard al anterior.

<+ PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra sera como maximo de 15 (quince) dias corridos
contados a partir de la fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 30 (treinta)
dias laborales de la construccion, contados a partir de la fecha determinada para
el inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados

« COTIZACION
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Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de
Cotizacion

Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de
Condiciones Generales.

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula
paramétrica que se detalla en el capitulo siguiente.

< AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:

P =Po x[0,78 (M/ Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al
de ejecucion de los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a
la fecha de apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo
definidos por los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo O1.
Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado en el
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a
la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la
fecha de apertura de ofertas.

Esta féormula se calculard para cada mes de obra ejecutada en el mes que
corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera
una variacion de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de
aporte unificado, la misma sera considerada en la paramétrica, multiplicando el
porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte
unificado.
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Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se
tomaran los porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se
reconoceran variaciones diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de
no estimarla conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente

pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con
el detalle del célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura bésica
gue esta ajustando.

La actualizacidon de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la
Gerencia Seguimientos de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de
presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo
presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida. En caso
que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los indices
considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no
aceptara ni efectuara ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por
variaciones de precios, quedan a exclusivo juicio de la Administracion,
pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacion que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice
negociaciones de precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del
TOCAF, la vigencia de la paramétrica seré a partir de la fecha de presentacion
de la mejora y/o los precios negociados, segun corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por
la ejecucion de las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion
provisoria se exigiran los siguientes documentos:

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o
instalacion deberan contemplarse dentro de la garantia, asi como también el
arreglo de otros elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir
gue deberan incluirse las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que
fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que
la reparacion quede en éptimo estado estético y constructivo.

Para estos trabajos se extendera una garantia escri  ta por 10 (diez) afios
para los trabajos de impermeabilziacion y 5 (cinco) anos para el resto de los
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<+  MULTAS
1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario
debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias
corridos a partir de la comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de
10 UR por cada dia de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los
trabajos o con el plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por

atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin
impuestos y sin Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se
hubiera aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo
para las distintas tareas/etapas, Antel aplicar4 una multa que se fija de acuerdo
a la siguiente férmula:
M = dxmxc
Siendo:
M = Monto de la multa a aplicar
d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin
impuestos y sin Leyes Sociales.

m = 1% (uno por ciento)

El monto de la certificacion antes mencionada incluird el importe del ajuste
correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.
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4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicardn en funcién de cada dia corrido de demora y
por los montos que se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante
descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse luego de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la
intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los
trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la Direccion de Obra y no
existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que
esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra,
deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la
actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al
mismo, las que deberan ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o
departamentales encargados del contralor en materia de seguridad laboral,
dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son
responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican
determinados procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el
presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en la sustitucién de 1 chapa traslucida por chapa Becam
BC800, construccion de losa de Hormigbn armado para ducto e
impermeabilizacién de la misma y recolocacion de cielorraso amstrong en zona
de trabajo de cambio de chapa en la obra de referencia de acuerdo a memoria y
planos.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes
Especificaciones Particulares, serd valido lo establecido en la memoria
constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra
gue efectivamente se ejecute, se define este rubro, que incluird todos los
gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones
necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa
municipal vigente de la I.M. de Lavalleja y para cada obra, volquetas,
andamios, guinches, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

A.N.Tel no suministrara bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista
deberd llevar lo necesario para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de
personal establecido para la obra segin las normas de seguridad e higiene del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrar4 energia eléctrica y agua.
La empresa se encargard de los alargues de eléctrica, desde el punto de la
toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacion
de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en
depdsitos que deberan ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor,
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galpén provisorio, cajén con llaves, etc.) no responsabilizandose ANTEL por
faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estar4 de acuerdo al volumen de la obra
solicitada, definiendo un tope maximo del 5% de la suma de los rubros 2 al 4

2) SUMINISTRO DE CHAPA BECAM BC 800.

Se debera retirar la chapa traslucida pintada en este momento de blanco y
colocar una chapa Becam BC 800 auto portante de 11mt de largo (medida a
rectificar en obra).

Para la colocacion de la misma se deberé retirar las chapas y estructura del
cielorraso a lo largo de la chapa traslucida en un ancho que permita trabajar
para el montaje de la misma.

Una vez colocada la chapa se debera realizar las terminaciones de babeta
sobre pretiles de tal forma de garantizar la entrada de agua al interior del local.

Para la realizacion de este rubro, los trabajos se realizaran fuera de horario o
fin de semana, no generando costos adicionales para Antel.
Se coordinara los horarios con antelacion.

Una vez terminado la tarea del rubro, el interior del local se debera entregar en
las mismas condiciones que se recibe, ubicacibn de muebles y limpieza de
local.

3) CONSTRUCCION DE LOSA DE H.A.

Se debera retirar las chapas que se encuentran sobre el ducto de ventilacion
en un area de 4,20mtx 1,18mt y se realizara una losa de Hormigon armado
con encofrado perdido con un espesor de 10cm, la misma llevara una
estructura con hierros tratado de 10mm de diametro con gancho en sus
extremos en ambos sentidos cada 15cm.

La losa a construir tendra una pendiente de 10% desde la medianera hacia la
azotea del edificio de Antel.

Los hierros se colocaran a 3cm de la cara inferior.

Se picarén los lados interiores de los muros del ducto en un espesor de 7 cm a
lo largo del mismo, que serviran de apoyo a la losa que se realizara.

Los hierros con gancho en sus extremos que forman la estructura de la losa,
guedaran dentro de la canaleta.

Una vez fraguada la losa, se realizar4d un alisado de arena y portland con
hidroéfugo sobre la misma.
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Se realizaran las terminaciones de pretiles con arena y portland con hidréfugo,
terminando los mismos realizando una media cafia en los encuentros de losa y
pretil para facilitar el pegado de membrana.

Finalizado este trabajo se colocard una capa de 300 gm de imprimacion
solvente sobre la losa y finalmente suministro y colocacion de membrana
asfaltica de 44k con terminacién de aluminio gofrado aprobada por UNIT.

4) COLOCACION DE CIELORRASO AMSTRONG.

Una vez retirado el cielorraso y colocado la chapa, se debera rearmar la
estructura del cielorraso con perfiles nuevos y realizar la nivelacién del
cielorraso a los efectos de que el mismo quede en perfectas condiciones.

Se volvera a colocar las placas de cielorraso Armstrong.

Las chapas que se ensucien o se rompan en el proceso de retiro de las
mismas, serdn cambiadas por nuevas en igualdad de caracteristicas y disefio a
las existentes.

5) Limpieza de obra.

Limpieza de obra y retiro de escombros debera ser diaria y quedar en las
condiciones de trabajo del local.
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PLANILLA DE COTIZACION

N RUBRO |Uni |Cantida |Precio Precio |[Monto Imponible
S dad (d Unitario Total Unitario  ([Total
Implant.(

5% DE 2

1 |A4) gl 1
Chapa

2 |Bc800 (gl |1
Losa

3 H.A. M2 (5,5
Cielorras

4 o gl |1
Lim.

5 |Obra g [

Suma de rubros

Monto imponible total

Leyes sociales (72,76% de B)

Complemento de cuota mutual

IVA (22% de A)

Imprevistos (10% de A+C+D+E)

Total oferta (A+C+D+E+F)

T|IO|MmMo|lO|wm|>
A A A

Total comparativo (A+C+D)

Las cantidades son estimadas y podran variar durant e la ejecucion de
la contratacion.
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Licitacion N¢ K102537

DEPARTAMENTO:
Lavalleja

CIUDAD: Batlley
Ordofiez

EDIFICIO:C.Telefonica

Objeto: Reparacion
de cubierta

antel

MODELO PARA PLAN DE a
TRABAJO - F.P.T.

FORMULARIO

Plazo de ejecucién (*): 30 dias
(*) El plazo de ejecucion no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.

Hoja N° 4 de 46

Semanas Avance

% DE JORNALES
ESTIMADOS PARA CADA

Nro. RUBROS RUBROS ETAPA
Duracion Obra Duracion Obra

1ra.| 2da. |3ra. Ultima lra. | 2da. |3ra.]| ..... Ultima

1 Implatacion 5% de
rubro 2 al 4 0% | 0% |0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
2 Chapabc800 0% | 0% |0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
3 Losa de H.A. 0% | 0% |0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
4 cielorraso 0% | 0% |0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
5 Limpieza de obra 0% | 0% |0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
0% | 0% |0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
0% | 0% |0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
0% | 0% |0% 100% 0% | 0% | 0% 100%

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se detallaran todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacion de las tareas solicitadas en

pliego

DESCRIPCION MARCA MODELO

Hormigonera

CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se
presentaran por duplicado (original y copia), _ explicitamente identificados
conteniendo en forma bien visible las indicaciones establecidas en la caratula
de este pliego. Las ofertas deberan estar firmadas en forma autégra  fa (no
escaneada) por él/los representante/s de las empres  as validado/s en
RUPE. En caso contrario se descalificara la oferta . Cada oferta debera
contener todos los folios que componen la misma engrampados y/o

encarpetados. La copia deberd ser igual al original. En caso que la copia difiera

del original, valdra lo establecido para la oferta original

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos
deberan ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia)
y podran estar en idioma espafiol o inglés. No obstante, la Administracién se
reserva el derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccion

al idioma espafiol.

Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podra entregar
informacion confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion
considere dicha informacion como tal, la misma debera ser entregada por el
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oferente en sobre cerrado y separado de la parte publica de su oferta.

Asimismo, el oferente deberad presentar en la parte publica de su oferta un
resumen no confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la
informacion calificada como confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adjunte documentacion con
caracter de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la
normativa vigente, o no lo haga en las condiciones establecidas en el presente
numeral, aquella no sera considerada confidencial al momento de la
evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacion presentada, no sera
de aplicacion para la Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras
entidades publicas que deban participar en el presente proceso de contratacion
a efectos de cumplir con sus respectivos cometidos.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora
y dia indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los
interesados que concurran al acto, no siendo de recibo en ningun otro
momento

Para poder contratar con Antel, la empresa debera estar inscripta en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) en estado de proveedor: ACTIVO y
en el Registro de Proveedores de Antel.

No obstante lo indicado podra presentarse a la licitacion empresas cuyo estado
en RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacion la empresa que resulte seleccionada, debera
haber obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE.

Si a la natificacién de la adjudicacion, la empresa no hubiese adquirido el
estado de proveedor ACTIVO en dicho registro, Antel podra otorgar un plazo de
2 dias habiles contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la
adjudicacion para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse este requisito en el plazo estipulado, la
Administracion adjudicara la licitacion al siguiente mejor oferente con estado de
proveedor ACTIVO en el referido registro.

Los oferentes deberén incluir en su oferta:

= Indicacion expresa de su razon social.

= Declaracion Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego.

= Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo I,
acreditando que la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no
esta sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto
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reglamentario 255/2010. . En caso de no incluir la mencionada
declaracion en la oferta, Antel verificara el cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa mencionada.”

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus
concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran
ofertas de empresas que estén amparadas por el régi men de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la
misma deberé formularse con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias
hébiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitacion en la Gerencia
que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga
solicitada.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles
anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitacion.

Las consultas deberan efectuarse por escrito y deberan enviarse a la Gerencia de
Arquitectura quien comunicard las respuestas Yy/o aclaraciones segun
corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podré dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta
ninguna interpretacion, aclaracion, ampliacién o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio
de las ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo
dispuesto en el Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y
cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de
expirar el mismo se haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta,
la misma no serd considerada y se aplicardn las sanciones previstas en el
TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la
Administracion no hubiera tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas
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se considerara prorrogada automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte)
dias corridos.

Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta,
mediante comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera
considerada en la evaluacion. Dicha comunicacion debera presentarse hasta 5
dias corridos anteriores a la fecha de expiracién de la/s prérroga/s concedidal/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos
establecidos en los pérrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en
el TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias
desfavorables a los licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en
forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta
licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaraci6  n, se interpretara a
todos los efectos legales, la aceptacion plena de |  as condiciones del
presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que
contravengan lo dispuesto en el pliego de condicion es, se descalificara
la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la
preparacion y presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en
ningun _caso_ la Administracion abonara compensacion de ninguna especie por
ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad serd debidamente acreditada. Dicha firma sera la
Unica responsable de todos los suministros y servicios que comprende la
licitacion asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

> Si dos 0 méas empresas resolvieran presentarse a la licitacion
integrando un consorcio, ademéas de la documentacion exigida
para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los
representantes legales de cada empresa, con certificaciéon notarial
de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del
mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacion de un
extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.
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> A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de
ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la
asociacion.

« Areas especificas que seran desarrolladas bajo la
responsabilidad de cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en
el documento de asociacién, hasta la finalizacion de la
contratacion y sus prorrogas en caso de corresponder.
Este documento deberd estar formulado de acuerdo y
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la
Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de
facturar el objeto de la presente licitacién, y en qué
porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo
responderdn en forma conjunta y solidaria durante la
ejecucion de la contratacion y se obligaran en forma
indivisible y solidaria entre si y en relacion con Antel por
todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada
precedentemente, Antel la solicitara durante el estudio de las
ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

> Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que
acredite la constitucion del consorcio, el cual debera recabar los
términos establecidos en la carta de intencion de consorciarse, a
excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual
podréa tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el
presente Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos
de la licitacion.

La obra se licitard LLAVE EN MANO, lo cual signific  a que Antel no
reconocera adicionales para la ejecucion de los tra  bajos implicitos
necesarios para lograr la finalidad del presente pr  oyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas

tareas que, en caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta
dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podran
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presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucion de
dichas tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este
pliego, tramites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y
prolijeado de las superficies de hormigén, aislaciones de hormigén
subterrdneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o0 superiores a los
solicitados de acuerdo con las hipGtesis de calculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos 'y compactaciones,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con
los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el
terreno donde se construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias,
luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final,
proteccion y pintado de los elementos metélicos o de madera provistos por
el adjudicatario, desagues, drenaje y bombeo de aguas subterraneas,
almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigon y en
general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos
por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenébmenos climéticos, salarios
caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y
de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura,
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones,
equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar
todos los rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos
adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la ejecucion
de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los rubros detallados
en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal, que
no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la
presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacidbn con una Vvigencia determinada
desde la fecha de apertura de ofertas, se tomard como valida la primera
fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir.
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delos ruguayos.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se
solicite documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera
venir acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la
Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las
declaraciones sea falsa, se descalificara la oferta 6 se rescindira la
contratacion en caso de adjudicacién, sin perjuicio de las sanciones
penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo
239 del Cdédigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente
del exterior deberd estar legalizada y traducida al idioma espafiol por
traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se
solicitara la misma ante la autoridad competente de dicho pais y luego se
presentara el documento apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera

necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun
lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA
Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO
NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones
Técnicas.

GARANTIAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco
por ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales
adjudicadas, para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales
establecidas en la normativa vigente.

El depdésito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.
. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.
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. Aval bancario o fianza bancaria.

. Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del
Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco

Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta
cubierto en “base de la ocurrencia’, la devolucion de las mismas se
realizard a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la
contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha
garantia en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra
de las facturas basicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al
monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la
ocurrencia”, o en los casos que se opte por constituir la garantia por otra
modalidad de las previstas, 0 cuando se opte por la retencion, éstas
seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un
plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos
laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario daréa preferencia de construccién a las partes del trabajo
gue las Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida
autorizacion le indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener
interferencia con el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la
confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicara
extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo
establecido en las Condiciones Técnicas para entregar los trabajos

completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de
la construccion.
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Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de
Recepcion de los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los
efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR para que no se
generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estén
estipuladas en el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de
fuerza mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que
deberan registrarse en el acta correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo,
de lo contrario se asumira que cumple estrictamente con el plazo
establecido en el presente pliego.

En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la
misma se efectuara dentro de los 5 (cinco) dias corridos, contados desde
la fecha de cada orden de requerimiento.

No se aceptaran propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega
esté condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de
requerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar oOrdenes de
requerimiento en cualquier momento durante el periodo de ejecucion de la
contratacion.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratara por el monto
gue resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en
las Condiciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion
real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto
adjudicado, el mismo no dara derecho a reclamo de cobro alguno por
parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan
presentar obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de
cotizacion, indicando los materiales correspondientes a cada uno de los
rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran
para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para
abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con
el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.
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En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o
incluya en la planilla de cotizacién unidades o cantidades diferentes a las
indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los

totales, valdralo  establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en

letras, valdra la escrita en letras.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Los precios unitarios cotizados no podrdn contar con mas de dos
decimales, de lo contrario se asumird el siguiente criterio: si el milésimo
es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al centésimo cotizado y
si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero
siguiente.

Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacion, la
Administracion descartara la oferta. Asimismo, no se podran agregar
rubros distintos a los indicados en la planilla de cotizacién, en caso de
hacerlo se descartara la propuesta.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores
al maximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo:
implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual
la Administracion establezca tope), la misma seré descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando
el monto imponible y se especificara separadamente el importe
correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y
complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de
Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones
Particulares se establezca una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del
terreno, el adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a
las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo adicional para
Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a
ajustes y/o modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho
monto serd utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que
disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluird las leyes sociales, el
complemento de cuota mutual y los impuestos que correspondan. El
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mismo no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no
utilizarse, asi como tampoco generara derecho el remanente del mismo en
caso que el rubro se utilice parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la
adjudicacion y cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos,
se considerara la cotizacion del adjudicatario, la que deber& contar con
la autorizacién del Director de Obra para su ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras
contratadas, cuyos precios forman parte de la contratacién, sera dado
bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar la planilla de
cotizacion en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la
planilla en version digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario deber& cotizar con los impuestos correspondientes, de
acuerdo con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven
directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creaciéon, modificacibn o eliminacién de impuestos que
graven la comercializaciébn de bienes y/o prestacion de servicios, se
aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su
oferta y sobre que rubros y/o items.

Antel serd agente de retencidén, en los casos que corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros
de la Industria de la Construccion establecido por la ley 14.411, los
aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicacion la tasa
vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las
ofertas, se tendrén en cuenta las leyes sociales, més la estimaciéon de
los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla
de cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota mutual que
el oferente indique en la planilla de cotizacion, sera el tope maximo que
pagara Antel por dicho concepto.

Péagina 24 de 46



10.3

10.4

10.5

antel

Taempre
d

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente deber& indicar en la planilla de cotizacion y para cada rubro,
el monto imponible. EI mismo debera ser mayor a 0 (cero) y no podra
superar el valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue sin
cargo el rubro pero no las leyes sociales.

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro,
Antel descartara la oferta.

En caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes
de la industria de la construccion. El valor resultante sera el que debe
figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuar4d al B.P.S.
actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el
tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales
correspondientes en base a las planillas suministradas por el
adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por
cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art.
338 de la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser
debidamente acreditados. Los mismos seran decargode la
Administracién hasta el tope méaximo establecido, siempre que el
empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales
de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en
la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el
precedente parrafo, el adjudicatario debera restituir a la Administracién
los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice
cero, tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se
considerara que para dichos rubros no corresponde el calculo de leyes
sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por parte de
B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por alguno de estos
rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
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pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les
comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla
de cotizacion.

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido
el pliego, presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacion en
pesos uruguayos Yy moneda/s extranjera/s o en varias monedas
extranjeras, el estudio comparativo de precios se realizard en dolares
americanos considerando para la conversion el tipo de cambio cable o
fondo del Banco Central del Uruguay del dia hébil anterior a la fecha de la
apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay,
tomado a la misma fecha, segun corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una
empresa constituida en el pais o tener establecida sucursal de
conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la
intervencion preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la
Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion en este pliego, se
rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el

articulo 66 del TOCAF.

11.6

11.7

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en
lo que refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en
contrataciones con la Administracion, pudiendo rechazar la oferta de
aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacion de la misma,
hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (méas de 2) en los
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para
ello se considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene
al pago o cualquier documento publico o privado (planillas de control de
Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omision del pago de
dichos rubros.

La Administracién se reserva al derecho a no ejecutar la totalidad de la
contratacion. No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados
a la no ejecucion de la contratacion. El monto a adjudicar ser& méaximo vy,
en caso de ejecucion parcial el saldo remanente no generara derecho de
cobro alguno a favor del adjudicatario.
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo
represente, por parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el
depdsito de garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no
hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera
incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra revocar la
adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios
correspondientes.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar
domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera,
para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a
las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi
como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas
en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable _ de todas las obras que
comprende la presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente
con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda
pérdida o dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las
obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros
aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion
definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de
cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar
accidentes a personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos
de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte
de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas
eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la
ejecucion de las obras y hasta la recepcion provisoria de las mismas,
accidentes o perjuicios a personas o0 cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.
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Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién
gue se le promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o
cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos
0 acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente
levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por
causas imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo
el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el
correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito
tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de
UTE, Antel y OSE, para la localidad.

Serdn de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y
derechos, con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra
a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las
indicaciones de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y
recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida el
Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica
surgieran divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones
seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra
suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el
personal y mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, utiles,
elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general,
personal obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos,
realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego.
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En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a
la normativa vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales
por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su
representante Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera
con motivo de inspecciones Yy visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de
inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observacion referente a los
planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar
contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

12)  Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a
éste ni a los demas funcionarios encargados de las inspecciones,
vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por
aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando
a su resolucion, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o
paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién
que se extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las
obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la
contratacion, se debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin
cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que
indicar4 el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de
inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizaciéon
expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15)  El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero
acataran las érdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido
respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente
motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o
dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios de la
contratacion y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a
cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o0 demandas prosperasen, aun después de
la recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a

Péagina 29 de 46



antel

Taempre
d

Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que
le ocasionaren.

17) Contratacién de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su
decreto reglamentario en lo que refiere a contrataciéon de trabajo de
peones practicos y de obreros no especializados, sin distincion de
género, en las obras para las que fue contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de
Antel, asi como de terceros, quedando comprendidos en este concepto
bienes, personas e instalaciones durante la vigencia de la contratacion,
siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se
entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas hébiles
inmediatas posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y
al titular de la instalacion dafiada. Al primero de ellos también de la
solucion que acuerde con el propietario de la instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones
de terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas,
otros), ademas de lo indicado precedentemente, la Administracion
aplicard una multa equivalente al 20% del valor de la reparacion, la que
sera repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio
afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la
aplicacion de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la
reparacion, la cual también sera distribuida por partes iguales entre el
propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause
depredacion, destruccién o contaminacion grave del medioambiente.
Asimismo debera dar cumplimiento a la normativa vigente, en caso
contrario serén pasibles de las sanciones que la misma prevea para los
transgresores.

19) Sequridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la
integridad fisica y salud de sus empleados, asi como de los trabajadores
de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias
para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar
las medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa
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vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad
fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccién
personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion,
cuando corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto
125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de
presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad
Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas
de prevencion de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e Higiene
firmado por el Técnico Prevencionista.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracion considera
insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de
los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracién, lo cual debera quedar plasmado en el
Plan de Seguridad e Higiene. Cualquier modificacién, alteracion o
extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, debera ser
comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad
Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada
impedira a la empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso
las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en
el capitulo Multas de las Condiciones Particulares.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en
el Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la
empresa la Unica responsable de los dafios y perjuicios que por
accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la
ejecucion de las obras.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la
contratacion, la empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la
normativa vigente respecto a seguridad vial.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la
misma, lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas,
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto
N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demdas normas concordantes y
complementarias.
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PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras deberd indicar el
procedimiento diario a seguir para el retiro de los desechos producto de
la obra, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni
en el edificio objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier
otro tipo de desecho producto de la instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar
o finalizar en el correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van
a ser instalados, sin los embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran
obstruir los implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos
0 puertas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que
como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del
mismo, serd pasible de las acciones civies y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podrd encomendar a un tercero, el
retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas,
siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al
gue se le agregara en 20% por gastos de administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depdsito de material
embalado a instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el
adjudicatario debera disponer de un obrador cuya custodia sera de su
responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes,
aceites, combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias
para evitar derrames o salpicaduras, asi como prever para el momento de
su utilizacion, los medios necesarios para contener y recoger sus vertidos,
y disponer en el lugar de una adecuada ventilacién.

Se instruira al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a

seguir para la recoleccién de desechos productos de la obra, conforme a la
normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos
y tramites de conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios,
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eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios de obra
en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las
piezas que forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en
otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo
costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman
parte de la contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el
adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio
del Director de Obra.

RECEPCIONES
RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos
correspondientes, de conformidad con los documentos de la contratacion y
hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra
la fecha en que desea se realice la inspeccion que dard lugar al
otorgamiento de la recepcién provisoria.

Si en la inspeccibn se constataran faltas o defectos en las obras, el
adjudicatario debera subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en
los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que
imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dard al
adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante,
quedard a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de
entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se
procedera a labrar nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiguen en el acta para la recepcion provisoria
como observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del
adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.
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Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo
a lo establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la
recepcion provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas
precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de
ocupar locales ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria
correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas
precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6
meses, en el cual el adjudicatario deberd subsanar todos los defectos que
surjan o estén pendientes en ese periodo para que la Administracion
otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la
recepcion definitiva, acordando con Antel la fecha para la realizacion de la
inspeccién que daré lugar al otorgamiento de la misma para lo cual debera
acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante
B.P.S.

La inspeccion se realizard en presencia del adjudicatario o su
Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo
de 6 meses han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que
todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta
correspondiente para la recepcion definitiva, la cual serd suscrita por el
Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de
todas las liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos
realizados entre la recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su
cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones
de la contratacion, se labrard& un acta en la cual consten los
incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion definitiva no
se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo
establecido Antel podra disponer, previas inspecciones e inventarios que
sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y

daré por terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal
regira lo dispuesto en la normativa vigente.
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CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hari
efectivos los pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos
de esta Administracion. Los pagos se realizaran contra trabajos
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la
obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea
aceptada por el area técnica.

18.2. Laforma de pago seré segun se indica a continuacion:

« 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra
aprobado, en forma mensual.
« 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion
definitiva de la obra ante solicitud del adjudicatario.
Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la
liberacion.

18.3. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha

dentro del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios
unitarios.
El valor total de la factura deberéa presentarse por el 100% del avance de
obra del mes. En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje
de retencion que corresponda segun lo establecido en el presente pliego
de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

18.4. El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.

18.5. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros
dias habiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente
realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los siguientes
conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes
mediante la presentacién de una liquidacién de acuerdo a los precios
basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica
establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando
coincidencias o desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de
Trabajo si corresponde.
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18.6.

18.7.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar nébminas para aprobacion
de Antel, y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel
debera abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la
solicitud de pago, toda otra documentacion que la Direccién de Obra
estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el dltimo dia habil
del mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos
elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que
deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara
una medicién total de obra realizada respetando los rubros o items
consignados en la planilla de cotizacion. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada
por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el
mes. El importe a certificar se obtendrd aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto
aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro
de los primeros 5 (cinco) dias hébiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitara
el pago de la liquidacion que estime pertinente, poniéndose en
conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde
la fecha de haber sido notificado de las observaciones para justificar su
liquidacién y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administracion,
se entendera que acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro
del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas,
la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera
presentar la documentacion que acredite estar al dia en el pago de las

primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que
debe exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social

(BPS).
b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).
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18.8.

18.9.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4

19.5

19.6

19.7

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion
gue esté obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.
d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de
Multas y Rescision de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel
los gastos administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la
facturacion cuyo pago fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez
unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades
reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicard las multas establecidas en las Condiciones
Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con
Antel. En caso contrario el adjudicatario deberd abonar a Antel el monto
correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificacion de
la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caer4 en mora de pleno derecho por el solo vencimiento
de los plazos pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que
se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego de
Condiciones.

En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracién no pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una multa
equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin
perjuicio de otras acciones que correspondan.

En ningun caso el total de las multas aplicada s puede exceder el
20% (veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos .
En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva
el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicarén sobre los valores basicos ajustados de acuerdo
a la férmula paramétrica.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones administrativas,
judiciales y/o extrajudiciales que pudieran corresponder.

Péagina 37 de 46



20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales
aplicadas al servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al

servicio prestado.
= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo
aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacidon regular de pago de las
contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que
corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante
cualquier incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se
reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescision de la contratacién” del
presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Arquitectura
no reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de
los 25 dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se
procederd a realizar una retencién la cual no superara el 50% de lo
facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de
realizarse el pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido
en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendréa el derecho de ejercer todos los actos de control
tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de
seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica responsable
en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes
sociales del personal provisto asi como de todas las que la ley y
reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de
documentacion, Antel podra retener los pagos que estime necesarios,
hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del
adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las
normas laborales y de seguridad social sera causa de rescisién de la
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20.8.

20.9.

20.10

20.11.
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contratacion y dara lugar a indemnizaciéon a la Administracion por los
dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del
adjudicatario se debera presentar en la Gerencia de Arquitectura, una
declaracion jurada firmada por el representante legal de la
empresa detallando las personas involucradas __, e indicando:

- Naturaleza juridica de la empresa.

« Representantes legales de la misma.

« Razon social de la empresa.

- Domicilio legal y/o constituido.

- Telefono, fax o correo electrénico.

«  Numero de RUT.

« Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario
documentacion vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo
régimen de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del
17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la
potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratacion,
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la
empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha
incurrido en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos
vigentes dard cuenta a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que correspondan
en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la
empresa adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal
vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas
extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de

2008.
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

antel

Taempre
d

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la
Administracion autorizara la cantidad de subcontratos que considere
convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacibn para un subcontratista, el
adjudicatario debera presentar la siguiente informacion minima:

«  Nombre de la empresa.

« Razon social.

« RUT.

- Direccién, teléfono, correo electrénico.

« Rubros para los cuales se subcontratara.

« Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

« NOmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria,
herramientas, equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo Yy
pruebas, transporte de carga.

- Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de
Obra, cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndémina de personal
presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

« Organigrama de la empresa.

« Breve descripcién de los principales cargos de la empresa.

- Referencias bancarias y comerciales.

« Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se
desempenfian en la obra contratada por Antel.

- Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun
subcontratista si a su juicio no reune los requerimientos minimos que
aseguren un buen desempeiio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr  acién acepte la
subcontratacién, la responsabilidad frente a Antel sera del
adjudicatario.

Si la Administracion acepta la subcontratacion, la empresa debera contar
con personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a
la calidad del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a
las leyes sociales y a toda documentacion relacionada a la obra. Este
control serd independiente a los que correspondan realizar a la
Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION
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22.1.

23.1.

23.2

23.3

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin
consentimiento expreso de la Administracion y de conformidad con las
condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtird efectos legales hasta que se haya dado
cumplimiento los trdmites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento
total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los
dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin
perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de
suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacién, sin
interpelacién judicial ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario.
Posteriormente se realizard, con escribano de la Administracion o en su
defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra
realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese
momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales

de la Republica Oriental del Uruguay.

24.1.

DINAMA

En caso de corresponder y tratAndose de empresas que comercializan
(ya sea como importadores o propietarios de marcas) productos
envasados directamente o con destino a consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan
presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha
empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar
o adherir a un plan de gestion de residuos de envases aprobados por el
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la

normativa mencionada, deberan presentar el certificado que expide
dicho organismo acreditando éste extremo.
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En caso de la no presentacion de los certificados m encionados, se
asume gue la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa
mencionada precedentemente bajo su exclusiva respon sabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Seréa de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de
fecha 14 de setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de
2008 en su articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el
régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fabricados,
brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS 'Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06
de Octubre de 2008, esta Administracion aclara expresamente que no
aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y
obras publicas que califiguen como nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Para la presente contratacion no es necesaria la firma de Acuerdo de
Confidencialidad.

GENERALIDADES
29.1 El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los
servicios, que esta en conocimiento y cumplird con las disposiciones de
las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18561  (11/09/2009) y 19.580
(09/01/2018)

29.2 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la
debida rectitud e idoneidad en el desempeiio de las funciones vinculadas
con la presente contratacion. En caso contrario, la Administracion
observaréa a la empresa reservandose el derecho de solicitar la
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sustitucion del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas
observaciones.

29.3

29.4

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su
aclaracion)

Regiré todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de

2012 (TOCAF).

29.5

29.6

29.7

29.8

30.1

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de
2010 en su articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el
mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Articulo 43 de la
Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera
inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta
contratacion, las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de
la Republica Oriental del Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se
deberd contar con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc.
emitidas por las autoridades competentes, exigidas para la realizaciéon
de la obra, los servicios utilizados, utilizacién de los materiales,
productos, herramientas, entre otros y/o comercializacion de los
suministros, lo que corresponda.

La empresa adjudicataria deberd adoptar los medios de resguardo y
seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacion,
garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando
todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

COMUNICACIONES

La Administracion enviard las aclaraciones, notificaciones vy
comunicaciones correspondientes desde la casilla de correo
comprasarquitectura@antel.com.uy, a la casilla de correo electronico de
la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo
gue la empresa indique.

Para la ejecucion de la contrataciéon, la Administracion utilizara la casilla
de correo asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que
puedan ser comunicadas oportunamente.
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30.2 Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones
referentes a la compra, se consideraran recibidas con el acuse de
recibo de las mismas por parte del/de los proveedor/es.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la
notificacion de la Resolucion de Adjudicacién aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con
el acuse de recibo de las mismas por parte del/de los proveedor/es o
con su publicaciéon en la pagina web de compras estatales (cuando
corresponda); lo que suceda primero.

ANEXO |
DECLARACION JURADA

En relacion con la contratacion cuyo objeto es .............cooeiiini , el
T 0 5] - VP
......................... Clu i, domiciliado en
........................................................... , en calidad
de..ooii (apoderado/representante legal) de la (Persona
juridica/Persona FISICA) . ettt ,
RUT/Cl.coi e ,

(o [0] 01103 11T S , en la

representacion invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento
no estar comprendida/o en las causales que expresamente impiden contratar
con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del TOCAF,
quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de
falsedad (articulo 239 del Codigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:
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Timbre

ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de laempresa ..................cceene. declara que, a la fecha
de apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra
sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario

255/2010.

Fecha:

Péagina 45 de 46



antel

I empresa de comunicacitn
delos ruguayos.

Firma:

Aclaracion:

Péagina 46 de 46



1-Losa de hormigén armado 10 cm,@10 C/15 en ambos sentidos
2-Impermeabilizado con membrana asfaltica 4mm

/A

gjt\f R A NN WaWaawaite |
VARV ERVVA AVVAR VVAR VYAV B SRV I AVVERV

1-Retirar chapa traslucida

+0.76

e

2-qutituir por chapa galvanizada

Losa de hormigén armado 10 cm
210 C/15 en ambos sentidos, con
encofrado perdido

10.00

™~— cielorraso

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA

GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA 2
OBRA: J. BATLLE y ORDONEZ
CONTIENE: ESCALA

CORTES 1/100
PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA 07/2021

lamina

A02




1°-Retirar chapa zinc
X 2°-Sustituir por losa de hormigén armado

22.47
] \ 4.57 )
T — —— Hge: — — — Y — — — —
k
EL
[ |
| |
(1l

1

|
1
|
i
: cmfpa ordwlada galv. BC 800
i autoportante o
[ o
I N
1
|
i

& i

e 1

— |
1
|
1
|
1
1
|
1
| [
1
1
1
CRAlY
1 L
: “~Ll  1-Retirar chapa traslucida
: 2-Sustituir por chapa galvanizada
i
|
I —

NOTA: GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA 2
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA OBRA: J BATLLE y ORDGNEZ
. ESCALA
CONTIENE: PLANTA de TECHO 1/100 E 01
= A
PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA 07/2021 =




5l
5
3
0 S
9]
ke L
;; AZOTEA
U
z ACCESO VEHICULAR
...
PLANTA TECHOS UBICACION

PLANTA DE TECHOS GENERAL

NOTA: GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA 2

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA | OBRA: J. BATLLE y ORDGNEZ
CONTIENE:  JB|CACION

ESCALA

S/E

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO CoDIGo FECHA 07/2021

lamina
(-




	Sheets and Views
	PLANOS

	Sheets and Views
	PLANOS

	Sheets and Views
	PLANOS


