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SECCION III

PARTE I — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO I

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccion III) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion Iy Seccion II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de
Reserva de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la construccion de las fundaciones para transformadores y dos pasajes
para cables en la sala de celdas de 31,5KV de la estaciéon MVE de Trasmisidon ubicada en Mendoza 2501,
padron N° 9875 y Mendoza 2491 padrén N° 165787 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la
Administracion.

I.3  DESCRIPCION

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar, ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en el
comparativo de ofertas.

I.3.1. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccion I, se agregan:

Oficina Responsable: Gestion Técnica de la Explotacion - Centro Regional de Trasmision Montevideo
Direccion: Cno. Peixoto S/N entre Cno. Melilla y Cno. Altuna
Teléfono: 2322 8305 Int 4354

I.3.2. Garantia de Mantenimiento de Oferta

Si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo impuestos — inferiores a $ 2.460.000,00 este item
no aplica.

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.199.000,00 no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por

depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 82.000,00 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 11 de
la Seccién I — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacion de Oferta” (Punto II1.2.1)
e Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Los cuadros A y B deberan incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el
Excel, primara la informacién del archivo pdf).

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

e Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizaran e indicacién de los rubros que seran
ejecutados por los mismos. Asi como el tipo de aportacion que realizara.

o Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas,
del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el
decreto N° 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado
sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar con
VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, O.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencién
Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccién I del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién 1.

I1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran en formato digital (pendrive exclusivamente), de acuerdo a lo establecido en
el Punto 17 de la Seccion I, en formato papel Unicamente el formulario de identificacion del oferente,
firmado por persona con poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la
Seccion I, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto I1.2.1 del
Capitulo II de esta Seccion

I1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacion de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo nimero del Cuadro B, considerandolos en

los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B y no
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seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con
el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no
corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberan tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto del
Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente, respecto a
la bonificacion en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Ordoiiez
I1.1.2.2 Cotizacion, precio y garantias

a) Forma y alcance de la cotizacion.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.
Los precios no seran ajustables, seran firmes en la moneda de cotizacién.
I1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizard el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto I1.2.3
Cuadros de Cotizacion.

I1.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15%_de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacion expresa del Director de Obra. Los mismos
tendran un tiempo de ejecucion en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion. El tiempo
de ejecucion podra afectar el plazo de obra (inicamente en el caso que afecte el camino critico
de la misma establecido en el PDO.

I1.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion
de los minimos especificados determinara un valor _global de mano de obra, el que sera
considerado minimo exigible. La cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de
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desestimacion de la oferta, salvo declaracion fundada del oferente en los términos establecidos
en el punto I1.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto I1.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano de obra (sumatoria
de I x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este %
quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente,
incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en
la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencion de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para
los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo
Nacional.

I1.1.3.4 Documentaciéon — Ley 14.411 — Aportes al BPS:

I1.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

e Constancia de “"Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96" presentada ante MTSS (constancia
de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

e Némina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcidn de la obra ante el Banco de Previsién Social, en las formas

y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite debera
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presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos
de poder dar comienzo a obra.

I1.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefan en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan

con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsiéon Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviarda a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada,
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en
plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,

de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.
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El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

I1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditandose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea
igual o superior al de la presente licitacion al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentacion de los antecedentes sera la siguiente:
e Descripcién de la obra.
¢ Nombre del comitente.
e Fecha inicio/fin de obra.

e Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la
apertura de ofertas.

e Persona de contacto con descripcidn de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para
comunicarse a efectos de verificar la informacion presentada (profesional director de obra por parte
del comitente y teléfono del mismo).

e Observaciones (opcional).

I1.1.5. Visita: dia 02/02/2022. Hora 10:00

Se recomienda que previo a la visita, el posible oferente se inscriba como “interesado” para esta
contratacién en la pagina web de UTE: https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita se realizara el dia 02/02/2022 a las 10.00 hs., el lugar y hora de encuentro sera en
Paraguay y Caraballo, acceso a Central Batlle, en la ciudad de Mdeo. Es obligatorio concurrir a la
visita con zapatos de seguridad y casco dado que la misma se encuentra en obra.-La visita implicara que el
oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse al Dpto. Gestion Técnica de la Explotacion — Centro Regional de Trasmision
Montevideo

Persona de contacto: Paolo Peduzzi - Tel: 2333 8306 Int. 4354 - E-mail: ppeduzzi@ute.com.uy

Consultas: Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse
por escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencion Personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via mail
a uteabast@ute.com.uy seran contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y
en orden correlativa, a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones. El plazo de vencimiento
de las consultas es de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente debera incluir
en el formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los nimeros de las circulares
recibidas antes de la licitacion.
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I1.2 OFERTA

Formulario
NN domiciliado en la ciudad (o [T
Calleniiiiiiiiiiiiees e, NO...oiriiiiree, teléfono......ceeveeennnes faXoiiiieen, se compromete a

construir y entregar las obras con destino a la “Construccion de pasajes para cables en nueva sala de
celdas de la estacion MVE de TRA", ubicada en Mendoza 2501, padron N° 9875 y Mendoza 2491
padréon N° 165787 de la ciudad de Montevideo, en un todo de acuerdo con las condiciones y
especificaciones de la compra N° C94993 vy los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista,
PLANOS Ne PE7328, PE7329, PE7330, PE7331, PE7332, PE7333 y PE7334 de la Subgerencia de Planificacién
y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccion I - Condiciones Generales, Seccion II — Memoria
Constructiva General, Seccién III - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I — Condiciones Particulares
y Parte II — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares NO .........ccccceeeiiiiiennnn. por el precio que se

establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

I1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma

I1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 15 dias habiles ininterrumpidos para la terminacion de las obras.
Dicho plazo sera a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidn contabilizados de
manera ininterrumpida

La firma del Acta de Inicio de Obra se realizard el 5to dia habil posterior a la firma del contrato en las
oficinas de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso.

La fecha de Inicio de Obra sera como maximo el 5to dia habil posterior a la fecha de firma del Acta de
Inicio de Obras, salvo que UTE defina por causa de fuerza mayor que no es posible comenzar en la fecha
establecida, definiéndose una nueva fecha.

El Plazo de Obra comenzara a contabilizarse segln lo definido en los parrafos anteriores, aunque la obra
no haya iniciado los trabajos por razones ajenas a UTE.

Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Seccién 1.
I1.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion 1.
Dicho plan, sera presentado en formato digital (xls), indicando por rubro.

Duracion de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia en donde se indicara las tareas
que realizaran los distintos subcontratos (indicando la fecha de ingreso y egreso en obra)

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econémico) de la obra
durante su ejecucion.

P.D.O. debera ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con toda
la informacion solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberan ser
levantadas en un tiempo maximo de 48 horas.
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El atraso en la presentacion en las condiciones establecidas y aceptacion del P.D.O serad considerado como
atraso de Obra y se considerara al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas
en el punto 56 de la Seccion 1.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él determinaran
la retencidén correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los
sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

I1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (total de monto M de O x 0.7276) $ 0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios
unitarios de la cotizacién realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas
sociales. En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto I1.1.3.3.

C94993 — Construccion de pasajes para cables en Estacion MVE
Precio . Mano de Monto
RuUBROS Un. | Cant. | unitario Tg'ltf\(l:_“a) Obra UTE (I)Vlt:’arr;o(ge) imponible
($) (%) > delLSS($)
1 Im,pl_antacion y replanteo (ver valor de monto gl 1 23%
maximo en rubro)
2 | Pases en muro de contencion gl 1 21%
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3 | Ampliacion de vigas de trafos aux. celdas 1y 2 gl 21%
4 | Vigas de trafo aux. celda 3 gl 21%
5 | Limpieza y retiro de obra gl 23%
Total Suma de rubros $0,00
Total monto de Mano de Obra $0,00

I1.3

ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluird el Impuesto al Valor Agregado.

I1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas:

11.4

En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.

En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta
seccion).

En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

ADJIUDICACION

La adjudicacion se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

I1.5

NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

I1.6

Reunidn de coordinacion con la Direccion de Obra

Reunion de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaracion de Documentacién Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que
sean cotejadas por la Direccion de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de
Accidentes de UTE.

CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.
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El Acta de Iniciaciéon de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccién I.

I1.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Poliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
¢ Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
11.6.2. Documentacion disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
¢ Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
o Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
¢ Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
¢ Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).
¢ Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
¢ Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacién de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP'S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180
dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcion Provisoria, para las
cuales rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.
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I1.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccion 1.

La Empresa Adjudicataria debera presentar hasta el 5to dia habil de cada mes el avance pretendido
correspondientes a los trabajos ejecutados en el mes anterior. El Director de Obra estudiara los mismos
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Direccion de Obra. En caso de diferencias o
que la Empresa Adjudicataria no presente la informacion en tiempo y forma, UTE ingresara el avance que
entiende que realiz6 la Empresa en el mes anterior.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el
punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de
calculo correspondiente).

En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el
Acta de Recepcion Provisoria.

I1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién I, la Garantia Total a
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato debera corresponder al 5% del monto total
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podra (a juicio del
adjudicatario) depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del
total de la OBRA, y por otro lo correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento a
efectos de posibilitar la devolucion de la garantia correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodologia
prevista en el Punto 27 referido anteriormente. La garantia correspondiente al Servicio de
Mantenimiento sera depositada previo al Gltimo avance de la obra, es decir, el mes anterior al
que comience efectivamente a ejecutarse el mencionado servicio

I1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

Esta garantia es de depdsito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 3.766.000,00 segln punto 27.2
de la Seccion 1.

I1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido
en el Punto 27.3 de la Seccién 1.

II.8 MULTAS
La Administracién aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta

por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancion por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

I1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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. . L. . . . Calificacion infracciones laborales
Indicador Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
DJSCAF Futuras UTE (excepto COM o
( - ) Apercibimiento Leve Grave L
Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar. * *
a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas | Apercibimiento escrito o Multa dependiendo 0 o
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones de la valoracion
b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas Apercibimiento escrito o Multa dependiendo o o
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones. de la valoracion

2 c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos Apercibimiento escrito o Multa dependiendo o o
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones. de la valoracion
d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas | Apercibimiento escrito o Multa dependiendo o o
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones. de la valoracion
e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan aptos para su uso, son o .
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.
a) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion colectivos que corresponden a las tareas a
realizar segln la normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 0 o 0
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,

3 disponiendo de registros de estas actuaciones.
b) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion personales que corresponden a las tareas a
realizar seguin la normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos o o o
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,
disponiendo de registros de estas actuaciones.

4 Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencion de riesgos laborales, segun o o .
la normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento perioddico de aquella.
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5 Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segln o o
lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

6 Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi o o
como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique
a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. K

7 b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesion). &3
c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador del contrato de UTE, que o
constara de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.
a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los
accidentes leves de trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasién o durante la * *
prestacion del servicio.

8
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico de investigacién o o
correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

9 Control del subcontrato por parte de la ECP. *

10 Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa o o
vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
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Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la UI al dia del perfeccionamiento del contrato

I1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracién se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

I1.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion I, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el
contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion
judicial o extrajudicial o intimacidn de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracién podra
rescindir unilateralmente el mismo.

I1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 6.67 % de la suma total de rubros
del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente al 50% de la multa por
incumplimiento de los plazos en el avance mensual.

Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos
establecidos en el PDO.

Las retenciones se aplicaran desde el primer hasta el penultimo avance mensual.

11.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.
I1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente en
UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas en
UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos
adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas
trabajadas por el personal.
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A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del
Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas y/o
rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista
por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." asi
como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del aifio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa deberd dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacién del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

II.10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego,
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitard a la Direccion de Obra la inspeccion y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccidn de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a
su entero costo.
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PARTE II — MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III
GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién II - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a planos PE7328, PE7329, PE7330, PE7331, PE7332, PE7333 y PE7334.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto 11.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16
horas los dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la
Direccion de Obra se podra trabajar fuera de estos dias y horarios, en tareas que no requieran
presencia de la misma.

El Contratista solicitaréa a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberd presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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II1.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO
El monto maximo de este rubro debera ser inferior o igual a $ 23.823,00.

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depodsito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas,
local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacion se definird en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado por UTE en
donde se conectard el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra, el
obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra debera
respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondra de una toma de agua 2" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definira en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondran estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria Particular.
En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la
continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

II1.2.2. RUBRO 2.- PASES EN MURO DE CONTENCION

En este rubro se debe cotizar la construccion de dos pases de 200 cm x 30 cm en el muro de sub suelo de la
estacion MVE.

El muro es de hormigdn armado y el espesor es de 40 a 45 cm de espesor aproximadamente.

Pagina 20 de 27



El alcance de las tareas abarca la demolicién, suministro y colocacién de los refuerzos, regularizacién de los
apoyos Y superficies y retiro del material proveniente de la demolicién.

En los planos PE7328, PE7329, PE7330, PE7331 y PE7332 se indica la ubicacion de los dos pases, refuerzos a
colocar y el procedimiento de trabajo.

Inicialmente se realizardn pases para colocar los refuerzos PNI30, se acufaran y figaran de acuerdo al
procedimiento indicada lamina correspondiente y posteriormente se procedera a realizar la demolicion final. Los
pases se marcaran con sierra de 9” de forma de generar bordes lisos y no dafar el hormigdn del muro ni
modificar el acufiado de los refuerzos.

Las tareas se ejecutaran en sub suelo por lo que la empresa debera prever la falta de ventilacién y tomara las
medidas necesarias para que la tarea se ejecute de manera segura.

El rubro se pagara de forma global.
II1.2.3. RUBRO 3.- AMPLIACION DE VIGAS DE TRAFOS AUX. CELDAS 1Y 2

Se debe ampliar las cuatro vigas de fundacion existentes. La cotizacion debe incluir todos los trabajos necesarios
para que la ampliacion de la viga quede en las mismas condiciones de las vigas existentes.

El alcance de los trabajos abarca la demolicién de baldosas y contrapiso hasta llegar al nivel inferior de fundacion,
compactar el material de base, anclar los hierros longitudinales (4010 y 4@12) a la viga existente mediante
anclaje quimico tipo Hilti HY 200. Se debe realizar la viga de fundacion de hormigon dejando previsto el riel
PNI10. Por Ultimo, se debe dar terminacion al piso y dar disposicion final al material resultante de la demolicion.

El riel PNI10 se debera soldar al existente mediante soldadura de filete de forma que la rodadura del trafo no se
vea impedida por el cordon de soldadura. Llevara grampas al hormigon cada 20 cm y se pintara con dos manos
de antioxido.

Ver geometria y detalles en planos PE7333 y PE7334.

El rubro se pagara de forma global.

II1.2.4. RUBRO 4.- VIGAS DE TRAFO AUX. CELDA 3

Se debe construir las dos vigas de fundacién de la celda nueva para el apoyo del trafo auxiliar. La cotizacion debe
incluir todos los trabajos necesarios para que la viga quede en las mismas condiciones de las vigas existentes de
las celdas contiguas.

El alcance de los trabajos abarca la demolicion de baldosas y contrapiso hasta llegar al nivel inferior de fundacion,
compactar el material de base. Se debe realizar la viga de fundacion de hormigdn dejando previsto el riel PNI10.
Por Ultimo, se debe dar terminacion al piso y dar disposicion final al material resultante de la demolicion.

El riel PNI10 se debera soldar al existente mediante soldadura de filete de forma que la rodadura del trafo no se
vea impedida por el cordon de soldadura. Llevara grampas al hormigén cada 20 cm y se pintara con dos manos
de anti oxido.

Ver geometria y detalles en planos PE7333 y PE7334.

El rubro se pagara de forma global.

II1.2.5. RUBRO 5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirandose
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todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo

para el obrador como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa
autorizacion de UTE.

Se cotizara la limpieza, retiro de obra y readecuacion del terreno de forma de dejar el local como se encontraba
antes de comenzar los trabajos, reponiendo adecuadamente todos los elementos y materiales que se hubieran
retirado o deteriorado en la obra.

El rubro se pagara de forma global.
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CAPITULO IV

ANEXO I
El/la Sr./Sra. en nombre y
representacion de la Empresa: RUT:
en calidad de: domiciliada en:
Ne: Localidad:
,  Departamento: formula

declaracién jurada a UTE en relacién con la gestidn de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el

Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente discriminados
y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacién,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.

3. Se dara cumplimiento a:

e  Norma de Gestidon de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

e  Decreto 182/013 Gestion de residuos sélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del MVOTMA:
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacidn (AAO), Planes de Gestién de
Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la presente
declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los
subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que se
presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil .-

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de UTE
Documento de Identidad Firma de receptor de UTE
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NUDE

ANEXO II - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS
Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa: RUT:
en calidad de: domiciliada en:
Ne: Localidad: Departamento:

formula declaracion jurada a UTE en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican
por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales

que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacidén: 1) Todo nuestro personal dispone de aptitud de
salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear
estdn aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el
personal estd dotado de los medios de proteccidn colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal
vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacién escrita de la
prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el
personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente,
disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene
en el trabajo, asi como la investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y enviaremos un reporte semanal mensual
trimestral al administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8)
Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o
durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente,
en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones
emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE
solicite por declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que
los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacién de las disposiciones en la materia; 10)
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de
seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los
casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas
referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se
produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y
18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda
responsabilidad patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.---
Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracién de Firma Oficina de UTE

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE
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Aclaracién de Firma

Documento de Identidad
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

e  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION Il1)

e PLANOS PE7328, PE7329, PE7330, PE7331, PE7332, PE7333 y PE7334

e  PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION lyll

e  FO-UTE-SL-0075.Rev.00-Declaracion Actividades EC.Dec.125_014.pdf

e FO-UTE-SL-0076.Rev.00-Declaracion Documentacién Obligatoria ECP.pdf
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