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SECCIÓN III
PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO I
I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de 
Reserva de Mercado.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es la construcción de las fundaciones para transformadores y dos pasajes 
para cables en la sala de celdas de 31,5KV de la estación MVE de Trasmisión ubicada en Mendoza 2501, 
padrón N° 9875 y Mendoza 2491 padrón N° 165787 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la 
Administración.

I.3 DESCRIPCIÓN 
Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar, además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas.

I.3.1. Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:
Oficina Responsable: Gestión Técnica de la Explotación - Centro Regional de Trasmisión Montevideo
Dirección: Cno. Peixoto S/N entre Cno. Melilla y Cno. Altuna
Teléfono: 2322 8305 Int 4354

I.3.2. Garantía de Mantenimiento de Oferta

Si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo impuestos – inferiores a $ 2.460.000,00 este ítem 
no aplica.

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferiores a $ 8.199.000,00 no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 
depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 82.000,00 o ampararse en lo 
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 11 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1) 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “Listado de Rubros” 

 Los cuadros A y B deberán incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el 
Excel, primará la información del archivo pdf).

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizarán e indicación de los rubros que serán 
ejecutados por los mismos. Así como el tipo de aportación que realizara.

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, 
del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por el 
decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el Certificado 
será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para ofertar con 
VECA libre en: 

Categoría I: Arquitectura: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, O.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los 
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentarán en formato digital (pendrive exclusivamente), de acuerdo a lo establecido en 
el Punto 17 de la Sección I, en formato papel únicamente el formulario de identificación del oferente, 
firmado por persona con poder de representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la 
Sección I, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1 del 
Capítulo II de esta Sección

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 
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serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, con 
el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio 
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de 
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se 
desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de no 
corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberán tomar en cuenta en su cotización lo establecido en el Decreto del 
Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente, respecto a 
la bonificación en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Ordóñez

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

Los precios no serán ajustables, serán firmes en la moneda de cotización. 

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 
Cuadros de Cotización.

II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación expresa del Director de Obra. Los mismos 
tendrán un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización. El tiempo 
de ejecución podrá afectar el plazo de obra únicamente en el caso que afecte el camino crítico 
de la misma establecido en el PDO.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el 
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación 
de los mínimos especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será 
considerado mínimo exigible. La cotización que se realice por debajo de este monto es causa de 
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desestimación de la oferta, salvo declaración fundada del oferente en los términos establecidos 
en el punto II.1.2.1. 

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3 Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano de obra (sumatoria 
de I x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % 
quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, 
incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación 
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en 
la Ley 14.411, deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para 
los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo 
Nacional. 

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia 
de trazabilidad).

 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 
misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite deberá 
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presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos 
de poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 
control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el 
mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que correspondan 
con las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE a 
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta depositada, 
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en 
plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 
3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.
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El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho incumplimiento en el informe de 
la empresa.

II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea 
igual o superior al de la presente licitación al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentación de los antecedentes será la siguiente:

 Descripción de la obra.

 Nombre del comitente.

 Fecha inicio/fin de obra.

 Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la 
apertura de ofertas.

 Persona de contacto con descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para 
comunicarse a efectos de verificar la información presentada (profesional director de obra por parte 
del comitente y teléfono del mismo).

 Observaciones (opcional).

II.1.5. Visita: dia 02/02/2022. Hora 10:00

Se recomienda que previo a la visita, el posible oferente se inscriba como “interesado” para esta 
contratación en la página web de UTE: https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita se realizará el día 02/02/2022 a las 10.00 hs., el lugar y hora de encuentro será en 
Paraguay y Caraballo, acceso a Central Batlle, en la ciudad de Mdeo. Es obligatorio concurrir a la 
visita con zapatos de seguridad y casco dado que la misma se encuentra en obra.-La visita implicará que el 
oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 

Por consultas dirigirse al Dpto. Gestión Técnica de la Explotación – Centro Regional de Trasmisión 
Montevideo

Persona de contacto: Paolo Peduzzi - Tel: 2333 8306 Int. 4354 - E-mail: ppeduzzi@ute.com.uy
Consultas: Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberán presentarse 
por escrito en la Gerencia de Compras Sector Atención Personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o vía mail 
a uteabast@ute.com.uy serán contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y 
en orden correlativa, a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones. El plazo de vencimiento 
de las consultas es de 3 días calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente deberá incluir 
en el formulario de presentación, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los números de las circulares 
recibidas antes de la licitación.

https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones
mailto:ppeduzzi@ute.com.uy
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II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  
Calle......................... .............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a 
construir y entregar las obras con destino a la “Construcción de pasajes para cables en nueva sala de 
celdas de la estación MVE de TRA“, ubicada en Mendoza 2501, padrón N° 9875 y Mendoza 2491 
padrón N° 165787 de la ciudad de Montevideo,  en un todo de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones de la compra N° C94993 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, 
PLANOS No PE7328, PE7329, PE7330, PE7331, PE7332, PE7333 y PE7334 de la Subgerencia de Planificación 
y Ejecución de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Sección I - Condiciones Generales, Sección II – Memoria 
Constructiva General, Sección III - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I – Condiciones Particulares 
y Parte II – Memoria Descriptiva Particular)) y circulares Nº ............................ por el precio que se 
establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo
Se fija un plazo máximo de 15 días hábiles ininterrumpidos para la terminación de las obras. 
Dicho plazo será a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra.
Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida
La firma del Acta de Inicio de Obra se realizará el 5to día hábil posterior a la firma del contrato en las 
oficinas de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso.
La fecha de Inicio de Obra será como máximo el 5to día hábil posterior a la fecha de firma del Acta de 
Inicio de Obras, salvo que UTE defina por causa de fuerza mayor que no es posible comenzar en la fecha 
establecida, definiéndose una nueva fecha.
El Plazo de Obra comenzará a contabilizarse según lo definido en los párrafos anteriores, aunque la obra 
no haya iniciado los trabajos por razones ajenas a UTE.
Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Sección I.

II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 
43 de la Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato digital (xls), indicando por rubro.
Duración de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia en donde se indicará las tareas 
que realizaran los distintos subcontratos (indicando la fecha de ingreso y egreso en obra) 
El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.

P.D.O. deberá ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con toda 
la información solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberán ser 
levantadas en un tiempo máximo de 48 horas.
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El atraso en la presentación en las condiciones establecidas y aceptación del P.D.O será considerado como 
atraso de Obra y se considerará al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas 
en el punto 56 de la Sección I.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él determinarán 
la retención correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los 
sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO.

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (total de monto M de O x 0.7276) $ 0,00

20% Imprevistos Leyes Sociales (monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios 
unitarios de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta. 

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna 
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas 
sociales. En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.

C94993 – Construcción de pasajes para cables en Estación MVE

RUBROS Un. Cant.
Precio 

unitario 
($)

Precio 
TOTAL ($)

Mano de 
Obra UTE 

(%)
Mano de 
Obra (%)

Monto 
imponible 

de LLSS ($)

1 Implantación y replanteo (ver valor de monto 
máximo en rubro) gl 1 23%

2 Pases en muro de contención gl 1 21%
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3 Ampliación de vigas de trafos aux. celdas 1 y 2 gl 1 21%

4 Vigas de trafo aux. celda 3 gl 1 21%

5 Limpieza y retiro de obra gl 1 23%

Total Suma de rubros $0,00

Total monto de Mano de Obra $0,00

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 
sección).

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de 
Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE. 
Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por 
la Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa 
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que 
sean cotejadas por la Dirección de Obra y presentadas al Departamento de Prevención de 
Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.
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El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I. 

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.6.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 
días, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las 
cuales rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Sección I.
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II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.
La Empresa Adjudicataria deberá presentar hasta el 5to día hábil de cada mes el avance pretendido 
correspondientes a los trabajos ejecutados en el mes anterior.  El Director de Obra estudiará los mismos 
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Dirección de Obra. En caso de diferencias o 
que la Empresa Adjudicataria no presente la información en tiempo y forma, UTE ingresará el avance que 
entiende que realizó la Empresa en el mes anterior.
No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el 
punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de 
cálculo correspondiente).
En particular, no se ingresará el último avance de obra sin que el contratista haya firmado el 
Acta de Recepción Provisoria.

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, la Garantía Total a 
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá corresponder al 5% del monto total 
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podrá (a juicio del 
adjudicatario) depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del 
total de la OBRA, y por otro lo correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento  a 
efectos de  posibilitar la devolución de la garantía correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodología 
prevista en el Punto 27 referido anteriormente. La garantía correspondiente al Servicio de 
Mantenimiento será depositada previo al último avance de la obra, es decir, el mes anterior al 
que comience efectivamente a ejecutarse el mencionado servicio

II.7.2. Garantía de ley de tercerizaciones 
Esta garantía es de depósito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 3.766.000,00 según punto 27.2 
de la Sección I.
II.7.3. Garantía por Fondo de Reparo 
El adjudicatario deberá constituir una garantía por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido 
en el Punto 27.3 de la Sección I.
II.8 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo
En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:
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Calificación infracciones laborales
Indicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones 
Futuras UTE (excepto COM)

Apercibimiento Leve Grave Muy 
Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa dependiendo 
de la valoración * *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa dependiendo 
de la valoración * *  

c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa dependiendo 
de la valoración * *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa dependiendo 
de la valoración * *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.   * *

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos que corresponden a las tareas a 
realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3
b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales que corresponden a las tareas a 
realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

4 Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según 
la normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de aquella.  * * *
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5 Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según 
lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.  * * *

6 Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así 
como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique   * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión).  * *  7

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador del contrato de UTE, que 
constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.  * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los 
accidentes leves de trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la 
prestación del servicio.

 * * *

8
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico de investigación 
correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.  * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10 Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la normativa 
vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.   * *
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Calificación de infracciones laborales Multa

Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI

Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin que el 
contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 6.67 % de la suma total de rubros 
del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.
El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a 
él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente al 50% de la multa por 
incumplimiento de los plazos en el avance mensual. 
Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en los plazos 
establecidos en el PDO.
Las retenciones se aplicarán desde el primer hasta el penúltimo avance mensual.
II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso de Obra.

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente en 
UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas en 
UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que 
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos 
adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas 
trabajadas por el personal.
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A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS en 
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta 
realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del 
Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas y/o 
rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista 
por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." así 
como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la 
ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de 
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 
2010.

El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y Seguridad 
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto 
reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos, así como la coordinación del visto 
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego, 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin 
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su 
oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su 
Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra 
designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o 
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de 
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la 
Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a 
su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III
GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo al 
Cuadro B y se refiere a planos PE7328, PE7329, PE7330, PE7331, PE7332, PE7333 y PE7334.

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado 
en el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección de 
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 
horas los días viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la 
Dirección de Obra se podrá trabajar fuera de estos días y horarios, en tareas que no requieran 
presencia de la misma. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que 
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en 
todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y 
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la 
DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de 
cedula de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso. 

La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, no 
asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

El monto máximo de este rubro deberá ser inferior o igual a $ 23.823,00.

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 
replanteo.

Implantación

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, 
local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la 
empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado por UTE en 
donde se conectará el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra, el 
obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra deberá 
respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del 
contratista.

Se definirá en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrán estos suministros.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso 
razonable y responsable del mismo.

 Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria Particular. 
En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la 
continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos o 
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

III.2.2. RUBRO 2.- PASES EN MURO DE CONTENCIÓN

En este rubro se debe cotizar la construcción de dos pases de 200 cm x 30 cm en el muro de sub suelo de la 
estación MVE.

El muro es de hormigón armado y el espesor es de 40 a 45 cm de espesor aproximadamente.
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El alcance de las tareas abarca la demolición, suministro y colocación de los refuerzos, regularización de los 
apoyos y superficies y retiro del material proveniente de la demolición.

En los planos PE7328, PE7329, PE7330, PE7331 y PE7332 se indica la ubicación de los dos pases, refuerzos a 
colocar y el procedimiento de trabajo.

Inicialmente se realizarán pases para colocar los refuerzos PNI30, se acuñarán y figarán de acuerdo al 
procedimiento indicada lámina correspondiente y posteriormente se procederá a realizar la demolición final. Los 
pases se marcarán con sierra de 9’’ de forma de generar bordes lisos y no dañar el hormigón del muro ni 
modificar el acuñado de los refuerzos.

Las tareas se ejecutarán en sub suelo por lo que la empresa deberá prever la falta de ventilación y tomará las 
medidas necesarias para que la tarea se ejecute de manera segura.

El rubro se pagará de forma global.

III.2.3. RUBRO 3.- AMPLIACIÓN DE VIGAS DE TRAFOS AUX. CELDAS 1 Y 2

Se debe ampliar las cuatro vigas de fundación existentes. La cotización debe incluir todos los trabajos necesarios 
para que la ampliación de la viga quede en las mismas condiciones de las vigas existentes.

El alcance de los trabajos abarca la demolición de baldosas y contrapiso hasta llegar al nivel inferior de fundación, 
compactar el material de base, anclar los hierros longitudinales (4Ø10 y 4Ø12) a la viga existente mediante 
anclaje químico tipo Hilti HY 200. Se debe realizar la viga de fundación de hormigón dejando previsto el riel 
PNI10. Por último, se debe dar terminación al piso y dar disposición final al material resultante de la demolición.

El riel PNI10 se deberá soldar al existente mediante soldadura de filete de forma que la rodadura del trafo no se 
vea impedida por el cordón de soldadura. Llevará grampas al hormigón cada 20 cm y se pintará con dos manos 
de antióxido.

Ver geometría y detalles en planos PE7333 y PE7334.

El rubro se pagará de forma global.

III.2.4. RUBRO 4.- VIGAS DE TRAFO AUX. CELDA 3

Se debe construir las dos vigas de fundación de la celda nueva para el apoyo del trafo auxiliar. La cotización debe 
incluir todos los trabajos necesarios para que la viga quede en las mismas condiciones de las vigas existentes de 
las celdas contiguas.

El alcance de los trabajos abarca la demolición de baldosas y contrapiso hasta llegar al nivel inferior de fundación, 
compactar el material de base. Se debe realizar la viga de fundación de hormigón dejando previsto el riel PNI10. 
Por último, se debe dar terminación al piso y dar disposición final al material resultante de la demolición.

El riel PNI10 se deberá soldar al existente mediante soldadura de filete de forma que la rodadura del trafo no se 
vea impedida por el cordón de soldadura. Llevará grampas al hormigón cada 20 cm y se pintará con dos manos 
de anti óxido.

Ver geometría y detalles en planos PE7333 y PE7334.

El rubro se pagará de forma global.

III.2.5. RUBRO 5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose 
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todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó 
para el obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa 
autorización de UTE.

Se cotizará la limpieza, retiro de obra y readecuación del terreno de forma de dejar el local como se encontraba 
antes de comenzar los trabajos, reponiendo adecuadamente todos los elementos y materiales que se hubieran 
retirado o deteriorado en la obra.

El rubro se pagará de forma global.
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CAPITULO IV
ANEXO I
El/la Sr./Sra. _________________________________________________________________________ en nombre y 

representación de la Empresa: __________________________________________________________________  RUT: 

______________________ en calidad de: _________________________________________ domiciliada en: 

_________________________________________________________________________ Nº: ________ Localidad: 

___________________________, Departamento: ___________________________________________ formula 

declaración jurada a UTE en relación con la gestión de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el 

Pedido N° __________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente discriminados 
y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 
almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:
 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.
 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.
4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del MVOTMA: 

Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de Gestión de 
Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la presente 
declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los 
subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que se 
presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________________ a los ___ días del mes de 
________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor de UTE
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS
Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras – R13.-1566

El/la Sr./Sra.__________________________________________ en nombre y representación de la Empresa: __________________ RUT: 
_______________________ en calidad de: _________________________________________________________________ domiciliada en: 
_____________________________________________ Nº: _______ ________ Localidad: __________________________ Departamento: 
____________________  ________ 
formula declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican 
por la Orden de Compra / Contrato N° __________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales 
que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro personal dispone de aptitud de 
salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear 
están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el 
personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal 
vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de aquella; 5) Todo el 
personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, 
disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal 
vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene 
en el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte semanal mensual 
trimestral al administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) 
Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o 
durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, 
en un plazo máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones 
emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que UTE 
solicite por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que 
los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia; 10) 
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de 
seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los 
casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas 
referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se 
produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 
18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda 
responsabilidad patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador.--- 
 Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ___________________________ a los _____ días del mes de 
________________________________ del año dos mil _____________________________________.

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de Firma Oficina de UTE

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Documento de Identidad Firma de receptor UTE
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Aclaración de Firma 

Documento de Identidad
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)
 PLANOS PE7328, PE7329, PE7330, PE7331, PE7332, PE7333 y PE7334
 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II
 FO-UTE-SL-0075.Rev.00-Declaración Actividades EC.Dec.125_014.pdf
 FO-UTE-SL-0076.Rev.00-Declaración Documentación Obligatoria ECP.pdf


