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Gobierno de Canelones

Direccion General de Obras

INTENDENCIA DE CANELONES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CONTRATACION ART. 33 LITERAL D NUMERAL 2 DEL TOCAF

CN N° 2022-15

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICA EN
LOS MUNICIPIOS DE PROGRESO, CANELONES, LOS
CERRILLOS, AGUAS CORRIENTES Y SANTA LUCIA, EN
EL DEPARTAMENTO DE CANELONES.




ARTICULO 1°. - NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION.-

Este llamado se hace en cumplimiento, de la Resolucion N°22/02057 de fecha 18 de
marzo de 2022 de la Intendencia de Canelones, mediante la cual se resuelve:

“1.-DEJAR SIN EFECTO la Licitacion Publica N° 2021-15 cuyo objeto es la
ejecucion de obras de infraestructura vial e hidraulica en Municipios de Progreso,
Canelones, Los Cerrillos, Aguas Corrientes y Santa Lucia, segun Pliego de
Condiciones Particulares y anexos graficos.-

2.- AUTORIZAR, el procedimiento de compra directa de acuerdo a lo dispuesto por el art.
33 literal D numeral 2 del TOCAF.-"

En tal sentido, este llamado se regulara por las mismas con especificaciones idénticas a
las del procedimiento original (PU 2021-15), asicomo por las normas del Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales para la Contratacion de Suministros y Servicios no
personales - Decreto 131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratacion de Obra
Publica segun el Decreto del Poder Ejecutivo N° 257/2015 de 23 de setiembre de 2015,
las disposiciones del presente Pliego de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente,

segun el objeto de la Licitacion de referencia. - Conjuntamente con:

+ Definicién de los Rubros para Licitaciones 2021-2025.

» Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional de Vialidad para la Construccién
de

Puentes y Carreteras (Edicion 1989), designado en adelante PV. Aprobado por
Decreto N° 9/990,de 25 de enero de 1990.

» Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional de Vialidad para la Construccién
de Puentes y Carreteras (Edicion 1971),Seccion V (1980) y Seccion VI (1976) en

lo que no se oponga al documento indicado anteriormente.

» Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificaciones del Pliego de
Condiciones de la D.N.V. para la Construccion de Puentes y Carreteras (Edicion

Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.
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+ El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el que prevalecera en

caso de discrepancias con los documentos anteriores.

» Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto,

durante el plazo del llamado a licitacion (Art.1.6 y 1.7).

* Las siguientes laminas tipo de la Direccion Nacional de Vialidad:

Numero Titulo

. 208 A Senales de peligro.
. 223 B Dispositivos de sefalizacion en obra.

.64D Plan de Desarrollo de los Trabajos.

S D

. 251 Alcantarilla Tipo Z (cafos).

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

ARTICULO 2°. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o juridicas,

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad juridica que sefala el

derecho comun, no estén comprendidas en alguna disposicion que expresamente se lo
impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administracion contratante o mantener un vinculo laboral de
cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por
este a titulo personal, o por personas fisicas o juridicas que la persona integre o con
las que esté vinculada por razones de representacion, direccion, asesoramiento o de-
pendencia. No obstante, en este ultimo caso de dependencia podra darse curso a las
ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga
participacion en el proceso de adquisicion. De las circunstancias mencionadas, debe-

ra dejarse constancia expresa en el expediente.

MAYO 2022 3



2) Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo con lo
que establezca la reglamentacion.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier na-
turaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacion de pliegos de bases y
condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitacién o procedi-
miento de contratacion administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el
contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y respon-
sabilidad.

ARTICULO 3°.- UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

Descripcion: El presente pliego se refiere al llamado a Licitacion Publica Nacional para:
obras de infraestructura vial e hidraulica en los Municipios de Progreso, Canelones, Los

Cerrillos, Aguas Corrientes y Santa Lucia, en el Departamento de Canelones.

La obra consiste sustancialmente en la ejecucion de 1.000 toneladas de mezcla
asfaltica, 26.310 metros cuadrados de tratamiento bituminoso doble con sellado, 19.000
metros cubicos de base granular, 354 metros lineales de cafos de hormigén de
diferentes diametros en entradas vehiculares vy la construccion de 110 metros lineales

de cafos de hormigdn de alcantarillas.

Ubicacion: Zona objeto de la licitacion descripta anteriormente que se muestra en la

siguiente imagen:
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Intendencia de Canelones Obras de infraestructura vial e hidraulica en los Municipios de Progreso,
Direccion General de Obras Canelones, Cerrillos, A. Corrientes y S. Lucia, en el Depto de Canelones.

Figura N°1: zona objeto de la licitacion.

ARTICULO 4°.- CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS REQUERIDAS

Podran presentar ofertas solamente las empresas calificadas en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas (R.N.E.O.P.), debiendo adjuntar el

correspondiente Certificado habilitante para ofertar.

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

El oferente debera presentar la informacion de la capacidad econdmico-financiera y
los antecedentes de la Empresa, la que sera evaluada para su Calificacion por la
Comision Asesora de Adjudicaciones de la Intendencia de Canelones:

4.2 ANTECEDENTES LEGALES

Se debera adjuntar antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza

juridica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicacion de si la
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empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institucion. Si se tratase de un
consorcio no establecido se debera incluir una carta intencion de consorciarse,
detallando en la misma las condiciones en las que se constituira el consorcio para el

caso de resultar adjudicatario.

4.3 EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL Y
EN OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

Se debe informar la experiencia en obras civiles en general y en obras similares a la
que se licita, llenando al efecto los cuadros que se adjuntan, FORMULARIOS N° 3
(@, b,cyd):

1) Experiencia en la construccién de obras similares a la que se licita, realizadas
en los ultimos 5 afos. Las obras similares a la que se licita deben estar contem-
pladas en el formulario 3a y ademas tener una descripcion detallada de metrajes y
obra que se realizé firmada por el contratante. Si no se detalla en un documento
el tipo de obra y los metrajes que se ejecutaron firmados por el contratante, no se

contara como obra similar a la que se licita.

2)  Obras construidas para la Direccién de Obras de la Intendencia de Canelones
en los ultimos 5 anos, similares a la que se licita. Estas obras deberan estar termi-
nadas, con una recepcion provisoria o definitiva firmada para que se tome en

cuenta en el puntaje.

3) Experiencia en la construccién de obras civiles en general en los ultimos 5
anos.

4) Obras en ejecucion y compromisos contractuales para los proximos 4 afios.

La informacién suministrada por el licitante debe ser certificada por el contratante
o por el R.N.E.O.P., manifestando su conformidad con la obra realizada. Si no se
presenta documentacion que certifiquen las obras realizadas la oferta obtendra

cero punto en ese item.
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Las exigencias minimas para licitar seran las siguientes:

o) Un minimo de 5 afios de antiguedad de constituida la empresa

) Se exigira que el postulante dentro de los 5 (cinco) ultimos afios haya tenido, por
lo menos, doce certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, ma-
yor o igual a $ 2.500.000 (pesos uruguayos dos millones quinientos mil) o, en un
afo una facturacion superior a $ 32.000.000 (pesos uruguayos treinta y dos millo-

nes).

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la licitacion,
se debera indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha. Los

montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de

participacion en el consorcio.

Para el caso de consorcios se exigira que cada uno de los integrantes cumpla con

los requisitos mencionados.

4.4 ANTECEDENTES DEL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

Esta informacion se presentara segun el FORMULARIO N° 2 y se debera adjuntar el
curriculum vitae del personal técnico (ingenieros civiles y ingenieros agrimensores) y
del personal semi técnico (laboratoristas, topdgrafos, supervisores y capataces) que
se propone emplear en dichas obras, debidamente firmado por sus titulares. Se
debera adjuntar los titulos de los personales técnicos. Una misma persona no puede
cumplir mas de una funcién en los listados del personal técnico y semi técnico, si

esto sucede, se le asignara el puntaje que corresponda a su mayor cargo.

El Contratista debera proponer un Ingeniero Civil Residente en la Obra con
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capacidad para actuar frente a la Direccion de las Obras, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la
Construccion de Obras Publicas, el que debera poseer titulo expedido o revalidado
por la Universidad de la Republica y para el que regiran las mismas disposiciones
que para el Representante Técnico, el cual debera también poseer titulo de

Ingeniero Civil en las mismas condiciones y deben ser personas diferentes.

4.41 EQUIPO SUFICIENTE EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS

Se incluira en la oferta una lista de los equipos propiedad de la Empresa con todos
sus datos y una lista del equipo minimo para realizar la obra indicando los que son

de su propiedad y los que se prevea adquirir y/o a alquilar a un tercero.

Se debera completar los siguientes formularios:

Formulario No 4a (Equipo propiedad de la Empresa). Se adjuntara el Padron
completo de equipos propiedad de la Empresa registrado en el RIN.E.O.P.,
acreditado por certificacion notarial.

Formulario N° 4b (Equipo necesario para la ejecucion de la obra). Incluira los
equipos propiedad de la Empresa, indicando ubicacion actual y los equipos a
comprar y/o alquilar para la ejecucion de la obra, adjuntando compromiso firmado

del vendedor o propietario.

4.5 SITUACION Y CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA

Para evaluar la capacidad econdémica y financiera, el Licitante debera acreditar la
posesion de lineas de crédito libre y disponible de una o varias instituciones
financieras establecidas en el pais, o extranjeras de primera linea, que la
Intendencia de Canelones considere aceptable, por un monto total de u$s 100.000

(ddlares estadounidenses cien mil).

MAYO 2022 8



En caso de instituciones financieras extranjeras se debera indicar el Banco
corresponsal o figura similar que lo represente en plaza, cuyo nombre o razon

comercial debera quedar claramente establecida.

El caso de consorcios, cada empresa acreditara la linea de crédito que le
corresponde de acuerdo a su participacion en el Consorcio, y en total deberan
sumar u$s 100.000 (ddlares estadounidenses cien mil).

Se debera adjuntar el certificado del Registro Nacional de Actos Personales por la
empresa y sus representantes, administradores y directores, al dia habil anterior a la
apertura. En caso de no poder obtener justificadamente el mismo, debera agregar el
boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.

Se deberan presentar Estados Contables de la empresa certificados por Contador

Publico o profesional idoneo, que debera contener como minimo:

Estados de pérdidas y ganancias de los dos ultimos ejercicios (afios).

Estados de situacion de los dos ultimos ejercicios (afos).

En el caso que en los rubros del activo o el pasivo existan partidas en moneda
extranjera debera establecerse:
Monto en moneda nacional al que esta contabilizado.

Monto en moneda extranjera a que corresponda.

Para el caso de los activos fijos debera establecerse:
El criterio de valuacion que se ha seguido en el balance.

El valor fiscal bruto y neto de los activos fijos.

En el caso de empresas extranjeras que no puedan cumplir con el punto anterior
deberan presentar, ademas del criterio de valuacion que se ha seguido en el
balance: un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y afio de

fabricacion.
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Un listado de las obras ejecutadas en los ultimos tres afios, indicando para que
Organismos, suministrando los niumeros de Fax de los mismos para corroborar la

informacion.

Se debera incluir el perfil de endeudamiento del ultimo balance presentado en base

al siguiente esquema:

Vencimiento Monto
%

Sin vencimiento fijo
Entre 0 y 3 meses
Mas de 3 a 6 meses
Mas de 6 a 12 meses
Mas de 12 a 24 meses
Mas de 24 a 36 meses
Mas de 36 a 48 meses

Mas de 48 meses

100
El monto del total de deudas debera coincidir con el mismo concepto del balance

presentado.

Se debera informar ademas:

» Evidencia de su capacidad para la obtencion de fianzas, avales o garantias (ban-

carias, comerciales y otras).

» Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

* Informacién concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implica-

do en el Uruguay, en su pais de origen o en cualquier otro en que haya cumplido
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contratos. La Comision Asesora de Adjudicaciones podra solicitar informacion

ampliatoria y fehaciente sobre el tema.

Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta
economica, sus elementos son parte del juicio de la Administracion sobre los
oferentes, por lo que cualquier alteracion de la realidad sera causal para no

considerar apta a la firma oferente.

La Comision Asesora de Adjudicaciones identificara los elementos que surjan de la
presente documentacion que comprometen al oferente y que deberan constar como

obligaciones principales en el correspondiente contrato.

El incumplimiento de la presentacion de la informacion solicitada precedentemente,

o hacerlo en forma incompleta, sera motivo suficiente para rechazar la oferta.

4.6 INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE
EMPRESAS

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos 0 mas empresas deberan cumplir los

siguientes requisitos:

« Cada miembro del consorcio debera proporcionar por separado la informacién

requerida.

+ La oferta, y en caso de adjudicacion, el contrato, seran firmados de manera de

comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

* Uno de los miembros del consorcio sera designado como representante del mis-
mo. La designacion del representante sera acreditada por poder otorgado por to-
dos los miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado si correspon-
diera.
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+ El representante del consorcio estara autorizado para asumir compromisos y
obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecucion

del contrato.

Los pagos se haran por la Administraciéon exclusivamente a través del

representante.

» Se presentara copia del documento de constitucién del consorcio, o carta inten-
cién, donde todas las empresas que integren el consorcio deberan responder so-
lidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el con-
sorcio respecto a la ejecucion del contrato, de acuerdo a los términos del mismo
y a lo que resulte de la aplicaciéon del principio de buena fe en la ejecucion con-
tractual. La responsabilidad solidaria constara expresamente en la autorizacion,
asi como en la Carta de Oferta (FORMULARIO N° 5), se hara constar:

- denominacion

- domicilio, teléfono y fax

- participacién de cada empresa
- administracion y representacion
- representante técnico

-declaracion de solidaridad

4.7 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE
FONDOS

Se debera incluir en la oferta un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT),
congruente con el plazo de ejecucion previsto para la obra, personal a ocupar y
equipo disponible. En la Propuesta Econémica se incluira un Preventivo de Flujo de
Fondos (PFF) por rubros a precios de oferta en forma mensual e indicando totales
mensuales, necesario para la ejecucion del mencionado Plan de Avanzamiento y
que cumpla con los porcentajes limites indicados para los puntos de control (plazos

parciales) que se indican:
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Avance 1° tercio plazo 2° tercio plazo Final plazo

Maximo 50 % 100 % 100 %
Minimo 12,5 % 50 % 100 %

El Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) debe ser incluido en la Carpeta N° 2:

“Propuesta Econdmica”.

ARTICULO 5°.- REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas deberan ser firmadas por el titular de la empresa o representante legal,
redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por
el articulo 63 del TOCAF.

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta constara de los siguientes documentos:

o) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratacion, con
todos los extremos exigidos en las especificaciones técnicas - anexos y en el presen-
te pliego particular de condiciones.

B) La documentacion solicitada en el articulo 4°.

x) La documentacion solicitada en el articulo 9°.

ARTICULO 7°.- COTIZACION
7.1 .-FORMA'Y CONDICIONES DE COTIZACION

Se cotizara de acuerdo al Formulario N° 6.

Los precios unitarios seran indicados en numeros y en letras, los que prevaleceran en caso

de discrepancia entre ambos valores. a) Resumen de oferta (FORMULARIO 7).

Los precios unitarios deberan ser cotizados en Pesos uruguayos. La comparacion de las

ofertas y los pagos al contratista seran realizados en dicha moneda. Aquellas propuestas
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gue no se ajusten a estas y demas disposiciones del PCP seran rechazadas.

7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administracion de otorgar un plazo maximo de
dos dias habiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores
evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad

de los oferentes, conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3.- ACTUALIZACION DE PRECIOS

Ver Seccion lll.

7.4.- TRIBUTOS

Todos los tributos que se generen al contratista por el cumplimiento del contrato,
vigentes 20 (veinte) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas, se consideraran

incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al
impuesto al valor agregado (IVA) a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje
constancia expresa al respecto, se considerara el impuesto al valor agregado incluido
en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alicuota del referido
impuesto seran reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o

de la Administracion, segun correspondiera.

7.5 NOTAS DE DESCUENTO

Se aceptara nota de descuento siempre que este sea global y aplicable a todos los
rubros de la licitacion, conforme al FORMULARIO N°7.
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No se aceptaran notas de descuentos que no cumplan con estos requisitos.

ARTICULO 8°.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente suministrara como parte de su oferta un depdsito en Garantia de
Mantenimiento de Oferta por un monto de $U 1.000.000 que se debera constituir previo
al acto de apertura. La garantia de Mantenimiento de Oferta, debera ser depositada
antes de la hora de apertura de las ofertas en la Tesoreria de la Intendencia de
Canelones, calle Tomas Berreta 370, de la ciudad de Canelones, la que quedara
depositada en la misma.

El oferente, debera anexar a la propuesta, la fotocopia de la constancia expedida por
Divisién Tesoreria que acredite el relacionado depdsito.

La garantia de Mantenimiento de Oferta se constituira a nombre del Oferente y a la orden
de la Intendencia de Canelones, mediante depdsito en efectivo, o valores publicos, fianza

o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza.

8.1 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 180 (ciento
ochenta) dias calendario a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la
apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, el Contratante ya se
hubiera expedido respecto a ellas. ElI vencimiento del plazo establecido
precedentemente no librara al oferente a no ser que medie notificacion escrita al
Contratante manifestando su decision de retirar la oferta y no hubiera pronunciamiento

de esta ultima en el término de 10 (diez) dias calendario.

ARTICULO 9°.- PRESENTACION DE OFERTAS

9.1.- Las ofertas firmadas por titular o representante, deberan ser entregadas en sobre
cerrado hasta la hora 10:30 del dia de la apertura de ofertas, a la Direccion de Recursos
Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en la calle Florencio Sanchez 158,
ciudad de Canelones.

Las propuestas seran presentadas por escrito en papel membretado. Sus hojas estaran

numeradas correlativamente y firmadas por el Oferente o quien lo represente por poder.

MAYO 2022 15



Las propuestas se presentaran en sobre cerrado, con una copia en papel simple
inicialadas, y dos pendrives con toda la informacion de las carpetas N°1 y N°3 en

formato PDF y en formato Excel del Cuadro de metrajes y precios, PFF y PDT.

En la parte exterior del sobre constara: nombre del oferente, nimero de la licitacion y

gue no debe ser abierto antes del dia y hora fijjados para la apertura.

Dentro del sobre la oferta sera colocada en tres carpetas:

La Carpeta N° 1, ademas del nombre del oferente y el numero de licitacién, tendra la
inscripcién: “Antecedentes de la empresa“ y contendra toda la informacion solicitada en
el articulo 4 . Si el oferente fuera un Consorcio de empresas se debera tener en cuenta

las indicaciones en dicho articulo.

La Carpeta N° 2, ademas del nombre del oferente y el numero de licitacion, tendra la

inscripcion “Propuesta Econdmica “.

La propuesta econémica constara de:

» Carta de oferta (FORMULARIO 5).

» Formulario de oferta que incluye por rubros: unidades, metrajes, precios unita-

rios, precios totales y monto imponible (FORMULARIO 6).

El monto imponible minimo es el que se corresponde con el "Jmin" que se observa en la

tabla de metrajes en la Seccion 3, Iltem 11: "Metrajes"; si en la propuesta economica

existe algun valor de “J” inferior al de la mencionada tabla para el rubro

correspondiente, la propuesta sera rechazada.

Los precios unitarios seran indicados en numeros y en letras, los que prevaleceran en

caso de discrepancia entre ambos valores.

* Resumen de oferta (FORMULARIO 7).
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Los precios unitarios deberan ser cotizados en Pesos uruguayos. La comparacion de las

ofertas y los pagos al contratista seran realizados en dicha moneda.

La carpeta N° 3 con la documentacién indicada en los puntos 9.2, 9.3y 9.4:

9.2.- Recibo de Compra de Pliego Particular de Condiciones.

9.3.- Recibo o Comprobante expedido por Tesoreria de la Intendencia de Canelones del

depdsito en Garantia de Mantenimiento de Oferta, exigido en el art. 8.

9.4.- Certificado habilitante para ofertar, expedido por el RNEOP, conforme a lo
establecido en el art. 4.

A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente debera estar registrado en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los
articulos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administracion Financiera del
Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN
INGRESO (SlIF) y ACTIVO.

Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos
efectos en este articulo, no participara en la presente Licitacion, no responsabilizandose
la Intendencia de Canelones por dicha accién.-
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ARTICULO 10°.- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se hara el dia 22 de junio de 2022, a la hora 11:00, en la Sala de
Actos de la Direccion de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en
calle Florencio Sanchez 158, Ciudad de Canelones.-

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo
no obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones

que deseen.

ARTICULO 11°.- EVALUACION DE OFERTAS

Definiciones a tener en cuenta:

Se considera monto de comparacién de una oferta a la suma de los siguientes

conceptos: monto basico con impuestos, leyes sociales, descuentos de corresponder y

eventuales correcciones subsanables.

Se considera precio medio a la operacién aritmética de sumar los montos de

comparacion de cada oferta y dividirlo entre el nimero de ofertas.

Lo primero en analizar es que las ofertas cumplan con lo estipulado en el ARTICULO
9°.- PRESENTACION DE OFERTAS.

De éstas; si la cantidad de ofertas no rechazadas es igual o mayor a cinco (5); se

analiza el monto de comparacién de cada una.

Si el monto de comparacion de una oferta es igual o menor al 80% del precio medio de
las ofertas de comparacion, la misma sera rechazada.
Si el monto de comparacion de una oferta es igual o mayor al 120% del precio medio

de las ofertas de comparacion, la misma sera rechazada.

Si la cantidad de ofertas que cumplieron lo dispuesto en el Articulo 9 de la Seccion |; es
igual o inferior a cuatro (4), luego de analizar el monto de comparacion de cada oferta,

se pasara directamente al proceso de comparacion de ofertas.
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Con cualquier numero de ofertas, la Intendencia de Canelones podra rechazar ofertas
temerarias que considere a su juicio, que su monto de comparacion esta por debajo del
precio medio de las ofertas de comparacion, para esto se analizaran cada uno de los
precios unitarios de cada rubro de la oferta considerada temeraria y se comparara con

el precio medio del precio unitario de cada rubro de la licitacion.

Se entiende por precio medio del precio unitario de un rubro a la operacion
aritmética de sumar los precios unitarios del rubro que corresponda de cada oferta y
dividirlo entre el niumero de ofertas. Si existen ofertas que no coticen rubros, no se
tomaran en cuenta para el céalculo del precio medio del precio unitario del rubro
correspondiente, pero se tomara con un precio unitario de cero cuando se consideren la
cantidad de rubros con precios unitarios menores al precio medio del precio unitario de

un rubro.

Si el 50% o mas de los rubros de la oferta considerada temeraria tiene un precio unitario
menor al precio medio del precio unitario o haya rubros que tengan precios unitarios
menores al 40% del precio medio del precio unitario, la Intendencia de Canelones

tendra la potestad de rechazar la oferta sin motivo a reclamo.

Luego de este primer analisis para el caso de cinco (5) o mas ofertas, se procedera al
proceso de comparacion de las ofertas.
La Intendencia de Canelones calificara los Antecedentes y las Ofertas Econdémicas por

separado.

El proceso de comparacion de ofertas se realizara de acuerdo a los criterios de

evaluacion y su correspondiente ponderacion que se detalla a continuacion:

Calificacion Antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las propuestas
calificando cada una de ellas de cero (0) a cien (100) puntos, para lo cual se valoraran

los siguientes items y con los puntajes maximos indicados:
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1) Personal técnico y semi técnico propuesto..........ccccocvveeeiieeecieeecieneenee max 10

ptos
2) Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los trabajos......... max 20
ptos
3) Antecedentes en obras similares a la licitada...........cccccceeeeceeeieereneee. max 40 ptos
4) Situacion y capacidad econdmico financiera ...........ccccceceeeveeeeciieeenen. max 30 ptos

TOTAL max 100 ptos

1) Personal técnico y semi técnico propuesto

Se evaluara el personal técnico y semitécnico propuesto donde se valorara la experiencia
en obras similares a la licitada en sus anos de trabajo. Se considera que para realizar las
obras vinculadas a la licitacion de referencia, es necesario contar con un equipo minimo
compuesto por el personal técnico y semi técnico con un puntaje maximo que se observa

en la siguiente tabla:

Max

Ing repres. Tecnico
Ing residente
Ing. Agrimensor/topégrafo
Laboratorista
Capataz general
Capataz asfaltos

Formulario 2

Ry R EEN =Y (3] (o8]

| TOTAL PUNTOS [ 10 |

Se deben presentar los curriculum vitae firmados por sus titulares y los titulos expedidos
por la Universidad de la Republica de los profesionales, en caso de que no se cumpla,
tendra cero puntos.

Se deben presentar los curriculum vitae firmados por sus titulares del personal semi
técnico, en caso de que no se cumpla, tendra cero puntos.

El representante técnico que cumpla con este Pliego de condiciones y tenga como
minimo diez (10) afios de experiencia tendra tres (3) puntos, si tiene menos de diez (10)
anos de experiencia, tendra cero puntos.

El residente de obra que cumpla con este Pliego y tenga como minimo cinco (5) afios de
experiencia tendra tres (3) puntos, si tiene menos de cinco (5) afios de experiencia,
tendra cero puntos.

El Ing. Agrimensor o topdgrafo, laboratorista o capataces de obra que cumpla con este

Pliego y tenga como minimo cinco (5) afios de experiencia tendra un (1) punto, si tiene
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menos de cinco (5) afios de experiencia, tendra cero puntos.

2) Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los trabajos
Se considera que, para realizar las obras vinculadas a la licitacion de referencia, es

necesario contar con un equipo minimo que se pondera de acuerdo al siguiente criterio:

Puntos Equipo minimo cantidad caracteristicas

0,5 Camioén con volcadora 3 minimo seis metros cubicos de caja
0,5 Motoniveladora 2
0,5 Rodillo vibratorio Liso 1
0,5 Compactador neumatico 1
0,5 Retro tipo Cat 320 1
0,5 Retro combinada 2 minimo: un tacho cunetero cada una
0,5 Planta asfaltica 1 minimo 80 ton por hora

1 Terminadora asfalto 1
0,5 Gravilladora 1

1 Hormigonera 1
0,5 Regador de asfalto 1 minimo cinco mil litros de capacidad
0,5 Regador de agua 1 minimo ocho mil litros de capacidad
0,5 Estabilizadora/Recic de suelo 1
0,5 Barredora/sopladora 1 tiene que ser barredora y sopladora
0,5 Fresadora 1
0,5 Equipo de Laboratorio de asfaltos 1 detallar de que se compone
0,5 Equipo de Laboratorio de suelos 1 detallar de que se compone
0,5 Equipo completo de topografia 1 minimo:1 GPS, 1 nivel 6ptico y mira

Se analizaran los Formularios 4a y 4b, asignandole un puntaje maximo que se observa

en la siguiente tabla:

Max
Equipo propiedad de la empresa 10
Equipo propuesto para la obra 10

l TOTAL PUNTOS | 20 |

Para el formulario 4a, se analizara el listado de equipo minimo.

En caso que la oferta acredite contar con la propiedad del equipo, se le asignara el
puntaje establecido para ese equipo analizado, de lo contrario, tendra cero puntos.

En el formulario 4a se evaluaran solamente los equipos propiedad de la empresa, no se

tomaran en cuenta alquiler o compra.

Para el formulario 4b, se analizara el listado de equipo minimo.

En caso que la oferta acredite contar con la propiedad del equipo, el alquiler o la compra
del mismo, se le asignara el puntaje establecido para ese equipo analizado, de lo
contrario, tendra cero puntos.

Es imprescindible que los equipos cumplan con la cantidad y las caracteristicas

MAYO 2022 21



solicitadas que deberan estar claramente detalladas, sin ambigiuedad u omision de

informacién, sino el puntaje establecido para ese equipo analizado, sera de cero puntos.

3) Antecedentes en obras similares a la licitada

Se analizaran los formularios N° 3 (a, b, c, d).

Se entiende por experiencia certificada, a la experiencia que esta firmada por los
contratantes, como lo son los certificados F2, recepciones provisorias y definitivas,
documentos firmados que acrediten los metrajes y que el trabajo fue realizado en tiempo
y forma.

Si la oferta no presenta estos formularios 3 (a, b, ¢, d) tal cual se observan en la Seccion
Il: Formularios de la Oferta, tendra cero puntos en el item que corresponda.

Se entiende por obra similar a la licitada, a una obra que tiene un minimo de metrajes
certificados de los siguientes rubros en una misma obra: tratamientos bituminosos en
general mayor o igual a 26.310 (veintiséis mil trescientos diez) metros cuadrados, bases
granulares en general mayor o igual a 19.000 (diecinueve mil) metros cubicos,

construccion de alcantarillas mayor o igual a 110 (ciento diez) metros.

Si los metrajes certificados en una obra son n veces superiores a los metrajes de
licitacion descriptos en el parrafo anterior, se considera que el numero de obras similares
a la que se licita es n. EI numero n se tomara el menor de los que resulte al comparar los

metrajes de referencia de tratamientos, bases granulares y construccion de alcantarillas.

En lo que refiere al Formulario 3a, se pondera con treinta (30) puntos a las ofertas que
cumplan con este Pliego y tengan experiencia certificada en por lo menos cuatro (4)
obras similares a la que se licita. Se pondera con veinte (20) puntos a las ofertas que
cumplan con este Pliego y tengan experiencia certificada en por lo menos dos (2) obras
similares a la que se licita y menos de cuatro (4). Se pondera con diez (10) puntos a las
ofertas que cumplan con este Pliego y tengan experiencia certificada en una obra similar
a la que se licita y se pondera con cero puntos a las ofertas que no certifiquen las obras

realizadas o no presenten obras similares a la que se licita.
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Independientemente de certificar obras similares realizadas, las empresas que registren
incumplimientos, sanciones o irregularidades en el R.N.E.O.P. del M.T.O.P. tendran
sustraidos dos puntos por cada incumplimiento, sancién o irregularidad en lo que refiere

al formulario 3a.

En lo que refiere al Formulario 3b, se pondera con cinco (5) puntos a las empresas que

cumplan con este Pliego y tengan experiencia certificada en al menos una obra que

tenga construccion de tratamientos bituminosos, bases granulares, y construccion de
alcantarillas; en obras realizadas para la Intendencia de Canelones. Las empresas que
no presenten experiencia certificada en los ultimos cinco (5) afios en obras realizadas

para la Intendencia de Canelones tendra cero puntos en lo que refiere a este formulario.

En lo que refiere a los Formularios 3c y 3d, se pondera con mayor puntaje a las
empresas que cumplan con este Pliego y tengan obras en ejecucion y compromisos en
los préximos cuatro (4) afios en zonas cercanas a la de la licitacion de referencia
(distancias menores a 80 Km), si las obras en ejecucion y los compromisos contractuales
son a una distancia mayor a 80 Km tendran cero puntos segun el formulario que
corresponda.

La distribucién del puntaje se observa en la siguiente tabla:

Max
Formulario 3a Obras similares a la licitada 30
Formulario 3b] Obras para la Intendencia de Canelones | 5
Formulario 3c QObras en ejecucion 2,5
Formulario 3d Compromisos en 4 anos 2,5
| TOTAL PUNTOS [ 40 |

4) Situacion y capacidad econdmico financiera: se analizaran las ofertas recibidas en
consideracion de los sub puntajes establecidos a continuacion, asignando a cada item
evaluar, el puntaje maximo en caso de presentar la informacion o en su defecto la

asignacion sera de cero punto.
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Puntaje max. Penultimo ejercicio econémico
2 Estado de pérdidas y ganancias
2 Estado de situacion patrimonial
2 Valor en S y en m/ext. de los activos y pasivos en moneda ext.
1 Criterio de valuacion del activo fijo
1 Valor bruto y neto del activo fijo
Puntaje max. Ultimo ejercicio econémico
2 Estado de pérdidas y ganancias
2 Estado de situacion patrimonial
2 Valor en S y en m/ext. de los activos y pasivos en moneda ext.
1 Criterio de valuacion del activo fijo
1 Valor bruto y neto del activo fijo
2 Perfil de endeudamiento

Puntaje max.
4 Linea de crédito libre y disponible por USS 100.000

Puntaje max.
4 Capacidad para la obtencion de fianzas, avales o garantias

Puntaje max.
4 Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos

Las propuestas cuyo puntaje no alcance o supere un minimo de setenta (70) puntos o no
iguale el sesenta (60%) por ciento del valor maximo que le corresponda a cada item,

seran rechazadas.

Calificacion de Antecedentes (Ca): Se calificara las ofertas aceptadas por su puntaje

en la Calificacién de Antecedentes (Ca).

Ca=C/Cm x 100

Donde:

C : calificacién del oferente evaluado
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Cm: mayor calificacion de las propuestas

Ca: Calificacion de Antecedentes del oferente evaluado

Calificacion Econdmica (Ce): Se calificara las ofertas econdmicas aceptadas por su

puntaje en la Calificacion de Antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es:
Ce= Pm/P x 100

Donde:

P: Precio del oferente calificado

Pm: menor precio ofertado

Ce: Calificacion econdmica del oferente evaluado

Calificaciéon Final (Cf): La calificacion final de cada oferente se obtendra mediante la

aplicacion de la siguiente formula:

Cf=0,35x Ca + 0,65 x Ce.

Donde:
Cf: Calificacion final
Ca: Calificacion de Antecedentes del oferente evaluado

Ce: Calificacion econdmica del oferente evaluado

La Comision Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion a la oferta que
obtenga la mayor Calificacion Final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o

mayores a las indicadas.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA
DE CONTRATO.

12.1.- Una vez dictado el acto de adjudicacion, e intervenido el mismo por el Tribunal de
Cuentas, se notificara a todos los oferentes y previo a la firma del contrato, se le
solicitara al adjudicatario, la presentacion de todos los requisitos formales que
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corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales de contratar con

el Estado.

12.2.- La Intendencia de Canelones adjudicara la licitacion a la empresa cuya oferta se
ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas para la presente licitacion y cuyo
monto de comparacién haya sido evaluado como el mas conveniente para sus
intereses y necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comision Asesora de
Adjudicaciones.

La presentacion de las propuestas no dara ningun derecho a los proponentes, pudiendo
la Intendencia de Canelones adjudicar la propuesta mas conveniente, declarar desierta

o rechazar todas las ofertas presentadas.

12.3.- Se exigira al adjudicatario:

12.3.1 Se verificara en el RUPE la inscripcion de los oferentes en dicho Registro,
asi como la informacion que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de
elementos que inhiban su contratacion y la existencia de sanciones segun corresponda.
A efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado, debera haber
adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guia para

Proveedores del RUPE, a la cual podra acceder en www.comprasestatales.gub.uy bajo el

menu Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

IMPORTANTE! Si al momento de la adjudicacién, el proveedor que resulte adjudicatario
no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la
Administracion otorgara un plazo de 5 dias habiles a partir de la Notificacion de la
Resolucion a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de
adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este

requerimiento en el plazo mencionado.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas
en el pais, podran actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo debera
estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado
por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y , en caso de ser adjudicatarias deberan

constituir domicilio en el mismo.
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ARTICULO 13°.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope
de la licitacion abreviada establecido, el adjudicatario debera constituir una garantia
equivalente al 5% del monto de la adjudicacién.

2.- El adjudicatario constituira la garantia en la Direccion de Recursos Financieros de la
Intendencia de Canelones, mediante depdsito en efectivo, o valores publicos, fianza o
aval bancario, o poliza de seguro de fianza.

3.- Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio
interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco
Central del Uruguay del dia anterior al de la constitucion de la garantia.

4.- La devolucion de dicha garantia se efectuara una vez se haya dado cumplimiento a

las obligaciones asumidas.-

ARTICULO 14°.- CONTRATO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO.-

14.1.- El adjudicatario, dentro de los 10 (diez) dias de notificado de la adjudicacion de la
obra, previamente a la firma del contrato respectivo, debera debera suministrar la
siguiente documentacion:

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al 5 (cinco) por

ciento del importe del contrato a otorgar.

Certificado habilitante para contratar expedido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas. Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un valor de u$s
100.000 (cien mil) dolares estadounidenses, el que debera estar operativo en el

momento de la realizacion del replanteo.
14.2.- El pago, se efectuara previo control del estado ACTIVO en RUPE y Certificados
vigentes de BPS y DGI y demas documentacién y formalidades indicadas en la Seccién

lll, Condiciones Generales del Contrato, Punto 12.

14.3.- El pago se hara con fondos de OPP.-
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ARTICULO 15°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas sobre el presente pliego asi como la solicitud de prérroga, se efectuaran
via e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 12 (doce) dias corridos antes de la
fecha prevista para la presentacion de las propuestas y con presentacion de constancia
de compra del pliego. Las consultas y las respuestas, asi como la prérroga de la
recepcion de ofertas, seran publicadas en la pagina Web de ACCE, donde se encuentra

publicado el llamado www.comprasestatales.qub.uy .-

ARTICULO 16°.- COSTO DEL PLIEGO

e La venta de pliegos de condiciones - de adquisicidon obligatoria para todos los
oferentes - se realizara antes de la fecha de apertura, en la Seccién Ingresos Varios
de la IC y en el Congreso Nacional de Intendentes, en la Ciudad de Montevideo a un
costo de $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos).

e En el caso de presentacion de un Consorcio oferente, sera suficiente que alguno de
sus integrantes haya adquirido el pliego.

e ADQUISICION EN LA SECCION INGRESOS VARIOS DE LA INTENDENCIA DE
CANELONES. Los oferentes, podran efectuar el pago del mismo, mediante

transferencia bancaria con los siguientes datos:

Cuenta corriente: Moneda $ - Banco BROU - N° 001518371-00074 — TRIBUTOS

Luego de efectuado el pago, se sugiere que la empresa envie un correo electrénico a la
siguiente direccion: giros.bancarios@imcanelones.gub.uy a los efectos de informar:

- Nombre de la empresa y Nro. de RUT

- Importe transferido

- Concepto por el cual esta pagando "Pago de Pliegos"

- Nro. de Expediente

- Nro. de Licitacién

- Anexar como archivo adjunto comprobante electrénico de dicha transferencia.

Se deberan tener en cuenta las posibles comisiones que pueda cobrar el banco de origen al

realizar la transferencia, en los casos que no provengan del BROU.
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Ver Procedimiento a tener en cuenta por los contribuyentes en oportunidad de realizar los

pagos bajo la modalidad de giro o transferencia bancaria ante la Intendencia de Canelones.

ADQUISICION EN EL CONGRESO NACIONAL DE INTENDENTES. Los oferentes, podran

efectuar el pago del mismo, mediante transferencia bancaria con los siguientes datos:

Caja de Ahorro: Moneda $ - BROU 1559449 - 00003 a nombre de Congreso

de Intendentes.

* Una vez realizada la transferencia, se presentan en la oficina con la constancia de la

transferencia, se le entrega el Pliego y el recibo de la compra.

ANEXO - Procedimiento a tener en cuenta por los contribuyentes en oportunidad de realizar

los pagos bajo la modalidad de giro bancario o transferencia bancaria ante la Intendencia de

Canelones:

Los PAGOS que realice por la modalidad de GIROS BANCARIOS debera hacerlo a través de
la cuenta corriente $ BROU 001518371-00074 TRIBUTOS o caja de ahorro U$S BROU
001518371-00025. El monto transferido debe ser sin centésimos y en caso de que Ud.
realice la transferencia de un banco distinto al Brou, debera considerar el costo de la
comision para que no se le descuente del monto del tributo a pagar.

Luego de efectuado el giro debera enviar correo electronico a la casilla
giros.bancarios@imcanelones.gub.uy con copia adjunta de la transaccién realizada,
detallando ademas a qué tributo corresponde su pago y cédigo municipal que se debera

afectar.

Para los giros realizados del exterior se deberan tener en cuenta los siguientes
codigos:

ABA - 026003324

SWIFT - BROUUYMM

CHIPS - UYD-007840

www.brounet.com.uy
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Recordamos la importancia de cumplir con lo solicitado ya que nos permite gestionar en
forma rapida y efectiva el reconocimiento de los pagos realizados por esta modalidad.

La Intendencia no se responsabiliza por aquellos pagos de tributos que ingresen en otra
cuenta bancaria distinta a la de TRIBUTOS o por aquellos giros que no fueran comunicados.
Como lo dispone el presupuesto 2016-2020 en el Articulo 20°, vencido el plazo de 60 dias
corridos desde la realizacion del giro/transferencia y no rendida la informacion para identificar
los mismos, la IC tiene la potestad de considerar un ingreso en rentas generales por dicho

giro/transferencia.

“Articulo 20° En los pagos que se realicen a la Intendencia de Canelones a través de
depdsitos y/o transferencias bancarias, en los cuales no se indique claramente a qué tributo
corresponden, se establece que vencido el plazo de 60 (sesenta) dias corridos a contar de la
fecha efectiva del crédito bancario correspondiente, se autoriza a la Direccidon General de
Recursos Financieros a disponer que los mismos se consideren ingresos por concepto de
rentas generales imputandose a un rubro del mismo nombre. A iniciativa del Contribuyente,
dichos Créditos podran ser imputados al tributo correspondiente una vez sean debidamente
identificados de acuerdo a reglamentacion dispuesta por la Intendencia.”

ARTICULO 17°. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB Y ACEPTACION.

El Pliego de Condiciones Particulares, se encuentra publicado en el Sitio Web en

www.comprasestatales.qgub.uy. El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento

y aceptacion de todas las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos

que rigen la presente Licitacion.
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SECCION Il - FORMULARIOS DE LA OFERTA
1FORMULARIO N° 1: FORMULARIO DE CARTA PODER (no exigible)

Lugary fecha.............

Por la presente carta poder................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos
= TR (nombre del/llos apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... NO. e
para que en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites,
gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia de ....., en
relacion con cualquier licitacidon en tramite o que se efectue en el futuro en dicha
Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:
a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la
Intendencia Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto -
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

E) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes
con la Intendencia de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitacién con todas
las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacion tacita
del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a
las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension, limitacién o
revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano......... a los efectos de certificacion de firmas.
Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera
hacer un control completo de las mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico
de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En
caso de ser sociedad anénima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que
la sociedad actue por poder, vigencia del mismo.
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2FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL / PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA
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3FORMULARIO N° 3

Formulario N° 3a: Experiencia en la construccion de obras similares a la que se
licita, en los ultimos 5 anos.

FORMULARIO N° 3a

Obra

Contratante Pav. Hormigén
mZ

Mezcla Asfaltica
ton

Tratam. Bitum.
mZ

Bases
m3

m3

Horm. Estruct. Otros Periodo de

Ejecucion

Monto de Contrato ¢/ Ampl.
$ (sin IVA ni leyes sociales)

Tota_l

Formulario N° 3b: Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los
ultimos 5 anos, similares o no.

FORMULARIO N° 3b
Obra Pav. Hormigon | Mezcla Asfaltica | Tratam. Bitum. Bases Horm. Estruct. Otros Periodo de
m? ton m? m? m? Ejecucion
Total

Formulario N° 3c: Experiencia en la construccion de obras civiles en general en
los ultimos 5 arios.

FORMULARIO N° 3¢

Obra

Contratante

Tipo de Obra

u$s

Monto Fecha Recepcion |Fecha prev.
iniciacion Provisoria [terminacion

Monto en Délares Basicos de Contrato

Formulario N° 3d: Obras en construccion y compromisos contractuales para los
préximos 4 anos.

FORMULARIO N° 3d
Obra Contratante Tipo de Obra Monto Fecha Fecha prev.
uds iniciacién  [terminacion
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4FORMULARIO N° 4a

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Licitacion..........c........... de............. para............
Empresa:......cccccoeeens
MAQUINA CODIGO | DENOMINACION | MARCA MODELO TIPO ANO POTENCIA CAPACIDAD ESTADO ubicacion | OBSERVACIONES
FORMULARIO N° 4b
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion..........c........... de............. para............
Empresa:......ccccceeeeeene
MAQUINA CODIGO | DENOMINACION | MARCA MODELO TIPO ANO POTENCIA CAPACIDAD ESTADO ubicacion | OBSERVACIONES
5FORMULARIO N° 5
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Sr. Intendente

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,
numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del
pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
................. ", de acuerdo al Proyecto basico N° ... que declara conocer, asi como las
Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar
precios en pesos con letras y numeros por cada uno de los rubros indicados en el cuadro
de Metrajes) por lo que resulta un total de $ ....... (pesos) con L.V.A. y Leyes Sociales
incluidos para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Monto imponible.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o
Representante Legal

6FORMULARIO N° 6

MAYO 2022 35



FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE

METRAJES

RUBRO

DENOMINACION

UNIDAD

METRAJE

PRECIO UNI-
TARIO

PRECIO
TOTAL

MONTO IMPO-
NIBLE

SUBTOTAL $

22% IMPUESTO VALOR AGREGADO $

IAPORTES POR LEYES SOCIALES (Monto imponible x coeficiente de
laporte vigente a la fecha establecido por B.P.S.) $

TOTAL (En $) OBRAS

7TFORMULARIO N° 7
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE NOTAS DE DESCUENTO:
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INTENDENCIA DE CANELONES

LICITACION N°
OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

1VALORES SIN DESCUENTO

MONTO OFERTA BASICA SIN IVA

MONTO OFERTA BASICA CON IVA

MONTO IMPONIBLE

LEYES SOCIALES

MONTO OFERTA BASICA CON IVA Y LEYES SOCIALES

2VALORES CON DESCUENTO

DESCUENTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS (%)
DESCUENTO SOBRE MONTO IMPONIBLE (%)
MONTO OFERTA BASICA SIN IVA CON DESCUENTO
MONTO OFERTA BASICA CON IVA CON DESCUENTO
MONTO IMPONIBLE CON DESCUENTO

LEYES SOCIALES CON DESCUENTO

MONTO OFERTA BASICA C/ IVA 'Y LEYES SOCIALES C/ DESCUENTO

NOTA DE DESCUENTO

LICITACION N°
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OBRA

Como parte integrante de nuestra oferta para la obra.......... Licitacién N°...., la Empresa
ofrece un descuento de........ % (e por ciento) sobre todos los precios unitarios
cotizados, por lo que resulta un total sin IVA de §......... (pesos uruguayos.......... ); 0 sea
$o. (pesos uruguayos .......... ) con IVA incluido.
Ofrecemos ademas un descuento de...... % (............ por ciento) sobre el Monto Imponible
cotizado, significando un total para el Monto Imponible de $................. (pesos
uruguayos................. )-
Con los descuentos arriba expresados resulta un total de $.................... (pesos
uruguayos ............... ) con IVA 'y Leyes Sociales incluidos.

S8FORMULARIO N° 8

ACREDITACION DE LINEA DE CREDITO DISPONIBLE

Fecha:
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Llamado a Licitacion N°

A: Sres.
INTENDENCIA DE CANELONES

De nuestra mayor consideracion:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitacion de referencia,
cumplimos en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la institucion que firma la carta)
tiene concedida y abierta a favor de la empresa (nombre de la empresa oferente) una linea
de crédito por el monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES............ (poner monto de la
linea de crédito en letras y numeros), la cual se halla totalmente libre y disponible por la
citada empresa.

Sin otro particular, debidamente autorizados para firmar por y en nombre de BANCO
(nombre del Banco), saludamos a Uds. muy atte.

(Lugar)...... (fecha)......... (firma)........ (en calidad de)

9FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Aval Bancario

Lugary fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.
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Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusion
de la firma.......... por la suma de $...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta
de la Licitacién N°..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 180 dias hasta la presentacién de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .......... ,
calle ........... NO..........

Se solicita la intervencioén del Escribano.................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante
debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F °y
L ° de inscripcion en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder vy la
vigencia del mismo.

10FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

Aval Bancario

Lugary fecha.........
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Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusion
de la firma.......... porlasumade §...... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de
la oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA el importe garantizado, sin
necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de entrega. Dicho
pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ......... ,
calle ........... NO ..........

Se solicita la intervencion del Escribano.................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante
debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N°, F °y
L ° de inscripcion en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por poder, relacionar dicho podery la
vigencia del mismo.

11FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de Canelones, el dia........... : POR UNA PARTE: El Intendente de
Canelones, en representacion de la misma de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de Canelones y POR LA OTRA PARTE: el
sefor.......... , en nombre y representacion de la empresa........... , constituyendo domicilio en
Montevideo calle.......cooeeenne CONVIENEN lo siguiente: ----------------
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PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DE CANELONES llamo a la Licitacion

Publica N°... para la ejecucion de la Obra.....del Departamento ........... ; I1) Por Resolucion de
fecha ... se adjudico la Obra de referencia a la
EMPresa ... Dicha obra forma parte de Plan Quinquenal

de Obras 2016-2020.

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra precitada. Todo se regira
por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la construccion de la Obra con todos
los documentos mencionados en la Seccion | (ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral
1.3. (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la

Empresa.......cccccceeeuneee. para la ejecucion de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio
que sean impartidas a la Empresa para la realizacion de la Obra. -----------------
TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto es de §$........... (PESOS URUGUAYOS)

incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- Este precio resulta de aplicar a los metrajes
indicados en el Pliego de Especificaciones Particulares los precios unitarios que se indican a
continuacion: RUBROS (denominacion 'y precio unitario de cada rubro).

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administracion es la cantidad $.......... (PESOS URUGUAYOS).

En caso de superarse el monto sefialado, las aportaciones posteriores que la superen, seran
de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: Regira lo escrito en numeral 1.16 de la Seccion |
(Especificaciones Generales).

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ....meses. Este plazo sera
contado a partir de la fecha de iniciacion del replanteo, instrumentado de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: EIl pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 60
(sesenta) dias calendario siguientes al mes de realizacién de los trabajos y en un todo de
acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se
realizaran en la misma moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir PESOS
URUGUAYOQS, en la Intendencia de Canelones

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
que la Intendencia Municipal de Canelones considere imprescindible para el mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado por aquella Intendencia para cada caso
y comenzara a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el
Contratista. Toda modificacion o sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo de
la Direccion de la Obra.

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estard a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos, especialmente
el Decreto N°176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se establezcan al
respecto.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra presentado por la
firma contratista se anexa a este contrato. En relacién con dicho Plan, el contratista debera
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tener en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administracion a la rescision del contrato en las condiciones
establecidas en el Art.65 del Pliego de Condiciones para la Construccion de Obras Publicas.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento de
contrato mediante..............cccceee.

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presento el certificado expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas y el certificado previsto en la Ley No.16170 Art.663 y ss.
vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas
(incluido el ajuste por mayores costos) se efectuara un descuento del 2% (dos por ciento)
por concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.-----------

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra
publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de
derecho laboral.----------------

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia de
Canelones, efectuaran la inspeccion de las obras y / o de los centros de produccion todas
las veces que lo estimen conveniente, obligandose el contratista a otorgar las facilidades
necesarias. ----------

DECIMO SEXTO - ARBITRAJE: Queda establecido que las diferencias o controversias que
puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo establecido en la clausula 1.63
del P.E.P. ---

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento
de los plazos pactados o por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacion
judicial o extrajudicial de alguna. -----

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento. ------------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a todos
los efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de este
convenio. PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman
ambas partes dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicado.

SECCION IIl - CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO
1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra consiste sustancialmente en la ejecucion de 1.000 toneladas de mezcla
asfaltica, 26.310 metros cuadrados de tratamiento bituminoso doble con sellado, 19.000
metros cubicos de base granular, 354 metros lineales de cafios de hormigdén de
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diferentes diametros en entradas vehiculares y la construccion de 110 metros lineales
de cafos de hormigén de alcantarillas.

2.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de la obra sera de 24 meses, contados a partir de la fecha del
replanteo de las obras.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de ocho horas de lunes a
sabados.

El Contratista podra incrementar con la previa autorizacién de la Administracion la
jornada de trabajo. La Direccién de la Obra informara si hay interés en aumentar el
horario de trabajo y si esta en condiciones de atender la Direccion de las mismas en
dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, seran de
cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se
originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminacion de las obras esta basado en la suposicién de que el
numero de dias efectivos de trabajo en cada mes del afo es: Quince (15) dias para los
meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses restantes. Si
durante el periodo de ejecucion hubiera menos dias de trabajo que los previstos, se
aumentara el plazo parcial afectado, asi como el total, en la diferencia entre el numero de
dias previstos y el numero de dias reales trabajables.

3.- DIRECTOR DE OBRA Y DELEGACION DE FUNCIONES

El Director de obra (DO) es la persona encargada por el Director General de Obras de la
INTENDENCIA DE CANELONES (IC) para supervisar la ejecucion de las obras y sera la
unica autorizada para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al
Contratista y en la aprobacion de la certificacion para los pagos, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y de administrar el Contrato.

El Director de obra, después de notificar al Contratista, podra delegar en otra persona
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier
delegacioén de funciones.

La actuacion del DO no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucion de las obras, conforme a las reglas del arte.

La DO vy los funcionarios de la IDC afectados al proyecto tendran en todo momento libre
acceso a la obra, laboratorio, obradores y canteras donde se extraigan materiales
destinados a la obra.

El Contratista 0 su representante presenciaran las inspecciones que se hagan a las
obras, siempre que la DO asi lo exija.

4.-REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA E INGENIERO RESIDENTE

El Contratista debera designar por escrito un Ingeniero Representante Técnico y un
Ingeniero Residente en la obra, con capacidad para actuar frente a la Direccidon de las
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Obras, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 del Pliego de Condiciones
Generales para la Construccion de Obras Publicas. La Intendencia Departamental de
Canelones comunicara al Contratista si no hay objeciones a la designacion efectuada.

El Representante Técnico sera un Ingeniero Civil con una antigedad minima de cinco
anos de ejercicio de la profesion.

El Ingeniero Residente sera un Ingeniero Civil Vial con una antigiedad minima de tres
anos de ejercicio de la profesién, que debera permanecer en obra todo el tiempo de
ejecucion de las mismas y debera acompanar al Director de Obra en las inspecciones
que realice, siempre que este se lo exija.

El Representante Técnico y el Ingeniero Residente no podra ser una misma persona.

5.- LIBRO DE OBRA

Se llevara un libro de obra duplicado, que estara ubicado en la Oficina del Contratante,
donde se anotaran diariamente por ambas partes las principales novedades de la obra,
incluso las solicitudes y la aprobacién o rechazo, de los ensayos exigidos por las
especificaciones técnicas y el Protocolo de Aprobaciones (SECCION IV- 4.2).

6.- ORDENES DE SERVICIO

Las comunicaciones cursadas entre las partes tendran validez cuando sean ejecutadas
por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean recibidas, teniendo
valor de recibidas a todos los efectos, el reporte de OK del aparato emisor del envio, a
partir del dia habil siguiente a la emision.

Durante la ejecucién de las obras, mas el periodo de conservacion correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obras y de las cuales dara
recibo el Contratista. Este estara obligado a dar cumplimiento a las mismas aunque no
esté de acuerdo con ellas alegando cualquier motivo.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por ejecutar una Orden de Servicio,
comunicara al

Director de Obra dentro de un plazo no mayor a 7 dias, quien la elevara informada a su
superior. Si no lo hiciera en ese plazo se entendera por aceptada la decision del Director
de Obra y no le sera admitido reclamacién posterior por tal concepto.

El incumplimiento de una orden de servicio dara lugar a la aplicacion de una multa de $
10.000 (pesos uruguayos diez mil) por dia y por orden incumplida. Estas multas,
reajustadas por costo de vida, se descontaran de los certificados de obra.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas del arte.
Debera cumplirla, pudiendo sin embargo presentar su reclamacion por escrito al Director
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de Obra.

7.- SEGUROS

El Contratista debera contratar con el Banco de Seguros del Estado un Seguro sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional para todo su personal de obras, de
acuerdo a la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989.

El Contratista debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil contra dafos
personales y materiales a terceros, dentro de la zona de ejecucion de las obras, por un
cantidad de u$s 100.000 (cien mil délares estadounidenses), el que debera estar vigente
en el momento de la realizacién del replanteo.

8.- REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por la autoridad competente. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el replanteo.

El Contratista debera poner a disposicion del Director de la Obra, el personal, los
instrumentos, utiles y materiales necesarios para replantear el trazado, debiendo
extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operacién con
arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion se
hubieran formulado.

Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro
en poder del Contratista. El replanteo se hara aun en ausencia de éste, levantandose
acta con la firma de los comparecientes.

Los gastos del replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se
efectuen en el curso de los trabajos, seran de cuenta del Contratista, como también la
reposicion de las referencias que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

9.- CARTELONES DE OBRA

Se colocaran 2 cartelones, que se consideran prorrateados en la cotizacién de la obra,
de 3 metros de altura por 4 metros de ancho pintado de acuerdo a la siguiente imagen:
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Intendencia de Canelones Obras de infraestructura vial e hidraulica en los Municipios de Progreso,
Direccion General de Obras Canelones, Cerrillos, A. Corrientes y S. Lucia, en el Depto de Canelones.

‘) chl’ ats INTENDENCIA DE CANELONES
anecones 5
Goblerno de PLAN QUINQUENAL DE OBRAS 2021-2025

f 1 MONTO DE LA INVERSION:
AGREGAR INFORMACION

FECHA DE INICIO:
AGREGAR INFORMACION

FECHA DE FINALIZACION:

PLANO DE PROYECTO AGREGAR INFORMACION
SOBRE FOTO AEREA EMPRESA:

AGREGAR INFORMACION

LICITACION:
AGREGAR INFORMACION

www.imcanelones.gub.uy
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La Direccién de la Obra indicara al Contratista el lugar de colocacion de dichos carteles.
Los carteles se colocaran dentro de un plazo maximo de 7 dias a partir del replanteo.

La estructura de soporte se realizara con postes de perfiles metdlicos y debera estar

dimensionada de acuerdo a la norma de viento UNIT 50/84.

La falta de colocacién en plazo dara lugar a la aplicacién de una multa de $ 1.000 por dia

de exceso.

10.- SUBCONTRATOS

El Contratante podra subcontratar, si cuenta con la autorizacién del Director de Obras,
una o mas partes de las obras, siempre que no superen en conjunto el 10% (diez por

ciento) del monto del contrato.

El Contratista debera informar en su oferta los subcontratos que piensa utilizar en la
obra, cuando los mismos superen el 10% (diez por ciento) del monto de su oferta con

impuestos y leyes sociales incluidas.

El porcentaje total de subcontratos no podra superar el 25% (veinticinco por ciento) del

monto de la oferta con impuestos y leyes sociales incluidas.

Cuando las obras a subcontratar sean pavimentos de mezcla asfaltica, tratamientos
bituminosos o de hormigdn, cordén y/o cordén cuneta de hormigdn, alcantarillas de
hormigéon armado de luces mayores a 1 (un) metro o puentes; reciclado en situ del
pavimento existente; los subcontratistas seran nominados en la oferta, incluyendo los

antecedentes y equipos de los mismos.
La subcontratacion no altera las obligaciones del Contratante con el Comitente.
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11.- CUADRO DE METRAJES

Grupo | Rubro Descripcion Unidad Metraje J
1l 6 Excavacién no clasificada m° 100,00 0,19
I} 7 Excavacién no clasificada a depoésito md 2.500,00 0,19
I} 9 Extraccion de arboles y tocones c/u 2,00 0,19
1l 66 Demolicion y retiro a depésito de pavimentos asfalticos u hormigon m? 100,00 0,19
I 72 Limpieza y/o conformacién de cunetas m 12.100,00 0,19
I} 75 Escarificado, conformacion y compactacion base m? 31.100,00 0,19
\Y 94 Cemento portland para base estabilizada con cemento ton 10,00 0,13
V 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 1.000,00 0,16
Vi 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m? 26.310,00 0,22
VI 112 Ejecucién de tratamiento bituminoso simple m? 1.000,00 0,22
VI 113 Ejecucion de tratamientobituminoso doble m? 26.310,00 0,22
VI 114 Ejecucioén de tratamiento bituminoso de sellado m? 26.310,00 0,22
VI 118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m? 6.000,00 0,22
Wl 131 Base granular CBR> 60% m’s 500,00 0,16
VI 132 Base granular CBR> 80% m® 7.500,00 0,16
VI 133 Base granular CBR> 80% m’s 11.000,00 0,16
Vil 134 Material de base estabilizado con cemento portland m® 27,00 0,16
ViI 135 Material granular para bacheo m? 480,00 0,16
VIl 155 Sub base de gravillin m3 405,00 0,16
Vil 181 Reciclado en situ de pavimento existente m? 1.000,00 0,16
1X 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m° 685,00 0,16
IX 212 Agregados pétreos finos para tratamientos bituminosos m® 530,00 0,16
X 233 Alcantarilla de cafios de Hormigon simple D = 40 cm. m 10,00 0,30
X 234 Alcantarilla de cafios de Hormigon simple D = 50 cm. m 256,00 0,30
X 235 Alcantarilla de cafios de Hormigén simple D = 60 cm. m 68,00 0,30
X 236 Alcantarilla de cafios de Hormigén simple D = 80 cm. m 10,00 0,30
X 237 Alcantarilla de cafios de Hormigén simple D = 100 cm. m 10,00 0,30
X 238 Corddn cuneta de Hormigén simple m 14.300,00 0,30
X 239 Cordén de Hormigon simple m 20,00 0,30
X OT-02 Vereda de hormigén simple de 7 cm de espesor m? 4.800,00 0,30
X OT-03 Rampa de acceso a veredas c/u 2,00 0,30
Xl 264 Alcantarillas de cafios de Hormigén armado D = 40 cm m 10,00 0,25
XIII 265 Alcantarillas de cafios de Hormigén armado D = 50 cm m 50,00 0,25
XIII 266 Alcantarillas de cafios de Hormigén armado D = 60 cm m 20,00 0,25
XIII 267 Alcantarillas de cafios de Hormigén armado D = 80 cm m 10,00 0,25
XIII 268 Alcantarillas de cafios de Hormigon armado D = 100 cm m 10,00 0,25
XIII 269 Alcantarillas de cafios de Hormigén armado D = 120 cm m 10,00 0,25
Xl 281 Cabezales Hormigén armado Clase VIl para alcantarillas s/plano m° 13,00 0,25
Xl 281a Cabezales Hormigdn armado para entradas vehiculares m° 25,00 0,25
XIII 289 Cordones de hormigén armado m 300,00 0,25
Xl 296 Losetas de hormigon para entradas particulares m° 10,00 0,25
Xl 305 Badenes de hormigén md 10,00 0,25
Xl OT-04 Boca de tormenta Tipo 1 (con conexion) c/u 2,00 0,25
Xl OT-08 Camara de inspeccion para colectores pluviales m° 3,00 0,25
Xl OT-09 Cuneta revestida de hormigon m 20,00 0,25
Xl OT-11 Vereda de hormigén para entrada vehicular de 10 cm de espesor m? 100,00 0,25
XX 426 Recubrimiento con tepes m? 500,00 0,26
XXXI 544 Limpieza y sellado de juntas m 200,00 0,13
XXXVII| 597 Suministro y Colocacién de tapas de hierro fundido D 600 mm c/u 2,00 0,09
CXXXIV ] 2129 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 54,00 0,01
CXXXIV| 2130 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas m® 110,00 0,01
CXXXIV | 2131 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m° 35,00 0,01
CLI 2376 Fresado m° 50,00 0,08
CcCcCl 3011 Sefales Clase 2 instaladas (sin poste) m? 5,00 0,26
CCClll | 3027 Postes para sefales md 1,00 0,16
CCCIV | 3042 Tachas instaladas clu 10,00 0,07
CCCIV | 3043 Linea de eje aplicado en caliente m? 100,00 0,07
CCCIV | 3044 Linea de borde aplicado en caliente (clase 2) m? 200,00 0,07
CCCIV | 3046 Superficies aplicados en caliente (clase 2) m? 20,00 0,07
CDIII 4017 Adecuacioén de tapas de camara de saneamiento c/u 2,00 0,25
Sum. y coloc. de cartel circular de 60 cm de didametro, con Grado Ingenieria,
AL-1 | OT-19 ) o clu 2,00 0,26
incluyendo columna y elementos de sujecion.
AL-1 OT-20 Sum. y coloc. de (?,artel de "PARE", de 25 cm de lado, coh Glr’ado Alta Intensidad, clu 2,00 026
incluyendo columna y elementos de sujecion.
AL-1 | oT-21 Sum. y coloc. un f:artel'de "CEDA EL PASO", de 90 cm de Iadf), <l:$>n Grado Alta ol 2,00 0.26
Intensidad, incluyendo columna y elementos de sujecion.
AL-1 | oT-22 Sum.y coloc. de cgrtel rectangular de Sefiales Informative}s ‘c’on Grado Ingenieria, ol 2,00 0.26
incluyendo columna y elementos de sujecion.
AL-1 OT-23 Sum. y coloc. de clart’el guadrado con fondo amarillo de 60 cm Qe !:?ldo, con Grado clu 2,00 026
Ingenieria, incluyendo columna y elementos de sujecion.
SUB TOTAL OBRA s/imprevistos
AL-0 | 1302 | Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) | global | 1,00 10,25]
MAYO 2022 48



12.- MODIFICACION DE LOS METRAJES.

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenaran aumentos en ellas, el
Contratista debera dar cumplimiento a las ordenes escritas que al respecto reciba del
Director de Obra con autorizacion escrita del Contratante, siempre que el importe de los
aumentos no exceda un 20% (veinte por ciento) del importe total del contrato. Cuando los
trabajos coincidan con un rubro descripto en el Cuadro de metrajes, se usara el precio
unitario indicado en el mismo para calcular el valor de las modificaciones.

Si los aumentos exceden el 20% (veinte por ciento) o si la naturaleza o la fecha de los
trabajos correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del contrato
sin derecho a indemnizacién de ninguna especie. El Contratista debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada,
con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al Contratista a una prérroga
del plazo estipulado para la terminacion de los trabajos, proporcional a los aumentos
dispuestos.

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenaran reducciones o
supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las érdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas reducciones o
supresiones no exceda de un 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin que
tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los beneficios que deje de tener en
la parte reducida o suprimida, abonandose sin embargo, los materiales acopiados que
fueran de recibo y queden sin empleo como consecuencia de esa disminucién de obras,
los que quedaran en poder del Contratante.

También podran aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean convenientes
para el Contratante y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del Contratista y
en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobacion.

En ningun caso los aumentos podran exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del
contrato.

13.-FORMA DE PAGO Y VARIACIONES DE COSTO.

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales que sera elaborado a los precios
unitarios del contrato por la Empresa Contratista y presentado dentro de los 10 primeros
dias del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos para aprobacion por el Director
de la Obra.

El Director de la Obra elevara el certificado a la Direccion General de Obras junto con un
informe en que conste la situacion de la obra respecto a los plazos parciales.
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Sera obligacion del Contratista presentar en la Direccién General de Obras en los 3 (tres)
primeros dias habiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidacion de
los aportes al Banco de Prevision Social, con la firma del Director de Obra. De no hacerse
en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado seran descontadas de los
certificados correspondientes.

Cada certificado sera luego afectado en la Intendencia de Canelones con los indices
resultantes de las formulas paramétricas y procesado luego para su pago, el que se
producira a los 60 dias de la fecha del mismo.

Los pagos de los certificados se realizaran en moneda nacional en la Intendencia de
Canelones, con domicilio en calle Tomas Berreta N° 370 de la ciudad de Canelones.

El Contrato esta sujeto a ajuste de precios, por o que se aplicara la siguiente formula
paramétrica de actualizacion de costo:

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
P=PoxKa

y las diferencias que correspondera liquidar seran: Py x (Ka - 1)
en cuya formula:

Ka: coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Py;
Po: liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada;

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

a

J
K =jx—+vx
JO Vo o o
Dénde:
Ka: subindice que caracteriza un grupo de rubros

j: Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra

J: importe de Jornal de pedn pavimento CAT IV (**), de acuerdo a lo indicado en el Boletin
de Precios publicado por la DNVal mes de ejecucion de los trabajos.

Jo: importe de Jornal de pedn pavimento CAT IV (**), de acuerdo a lo indicado en el
Boletin de Precios publicado por la DNV vigente en el boletin base de la Licitacion.

v: porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales, financiacion,
impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros grupos.

C.: Costo de vida base diciembre 2010 para el mes de ejecucién de la obra que se liquida,
de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV.
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C.o: Costo de vida base diciembre 2010 de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios
publicado por la DNV vigente en el boletin base de la Licitacion.

m: Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.

M O,
M, =g

gn: porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente al
grupo de rubros.

Qn: costo unitario del material n para el mes de ejecucion de la obra que se liquida de
acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV.

Qon: costo unitario del mismo material n vigente en el boletin base de la Licitacién a
amortizacion y reparacion de equipos.

d: Porcentaje de incidencia en el costo, del dolar.

D': Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para el
mes de ejecucion de la obra que se liquida.

D'o: Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV en el
mes base de la licitacion.

A continuacion, se presenta un detalle de porcentajes de incidencias de los grupos
paramétricos:

Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV vigente al
ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion
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Coeficientes paramétricos de rubros a utilizar en licitaciones publicas 2§1 -2025.
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[\ 13 27| 9 | 51 12 81 7
\ 16 | 22| 39 | 23| 67 17 8 8
\i! 22| 19| 22| 37| 88 12
Vil 16| 21| 27| 36| 91 9
IX 16 ] 20| 31| 33| 64 23| 13
X 30| 22| 16 | 32| 21 56 23
Xl 25| 23] 15| 37| 13 25 | 38 24
XX 26| 50| 18| 6 24 76
XXX 191 24 12| 45| 15 39 | 35 2 2 7
xxXxvil | 9 | 23| 68
XXXIX | 32 26| 10| 32 9| 4s5] s 22 16
LXXXII 33 | 46 | 21 86 14
AL-0 25| 75
CXXXIV | 1 1 1 | o7 4 94 2
CLI 8 | 24| 44| 24| 100
CCCl 26 | 12 ] 10| 52 9 | 45 46
cccit | 16] 9 | 21| 54 19 25| 45 | 11
CCCIV 7| 21| 72
CDIlI 25| 23] 15| 37| 13 25 | 38 24
AL-1 26| 12 ] 10| 52 9 | 45 46

Se tomara como mes base de la licitacion con su respectivo boletin mensual expedido
por la D.N.V el ultimo boletin que esté visible en la pagina web del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas el dia de la apertura de las ofertas. Si la apertura de las
ofertas es en los primeros 7 dias de un mes, se tomara el penultimo boletin que esté
visible en la pagina web del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

14.- REFUERZO DE GARANTIA

Sobre los montos que se liquiden mensualmente por el pago de las obras realizadas
incluidos los reajustes, se aplicara una retencién del 2% (dos por ciento) por concepto
de refuerzo de garantia. La devolucion de dichas retenciones se efectuara cuando sean
recibidas provisoriamente las obras correspondientes a la liquidacion afectada por la
retencion.

Dicha devolucién, si correspondiera, se hara por los mismos importes retenidos, no
generando intereses ni ajustes de ningun tipo.

Las retenciones por refuerzo de garantia podran sustituirse mediante:

Depdsito en Obligaciones Hipotecarias Reajustables, Bonos del Tesoro en ddlares
estadounidenses, poliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del
Estado (en Unidades Hipotecarias Reajustables o en ddlares estadounidenses) en todos
los casos a favor de la Intendencia Departamental de Canelones.
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Si la Administracion presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el periodo de responsabilidad por defectos, podra
resolver discrecionalmente extender la retencion de hasta el 50 % (cincuenta por ciento)
de las garantias constituidas, hasta la Recepcion Definitiva de las obras en cuestion.

15.- CONTROL DE LAS LEYES SOCIALES

Los aportes por Leyes Sociales emanadas del presente contrato seran de cargo del
Contratante.

El Contratista debera realizar la inscripcion de la obra en el BPS con la documentacién
certificada por la IDC.

Para el control y pago de las Leyes Sociales el Contratista, luego de presentar las
planillas de liquidacién de jornales en el BPS, realizara tres copias de las mismas y las
entregara en la IDC para el tramite del pago, firmadas por el Ingeniero Residente y
conformadas por el Director de Obra, junto con el prefacturado que expide el BPS.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., determina el
inicio del plazo de 60 dias para el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado segun
ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la
Direccién de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope
inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo
de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido o vencido el plazo, el Contratante
resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el monto imponible asignado, segun resulte
de las planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se
descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas seran
deducidas al Contratista en los siguientes certificados.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara la
suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion al BPS (contratistas
y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido
por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitacion.
Esta suma sera llevada a valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes
en cuestion.

Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Contratante se exonera
el aporte a la Caja de Jubilaciones Profesionales, por lo tanto no rige en este caso para
la Administracion el Art. 71, Inc. E de la Ley 17.738/004.

El dltimo certificado de obra sera retenido hasta tanto se compruebe que no existen
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adeudos generados para el Contratante por esta contratacion, y que el Contratista
declare que no tiene nada que reclamarle por ningun concepto.

16.- CONDICIONES LABORALES

- Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro del agua potable, vestimenta
de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
identificable, visible al transito y dotado de los elementos de seguridad exigidos por las
normas existentes al respecto.

- Leyes laborales

El Contratista cumplira con las leyes laborales del pais y con todos los estatutos e
instrucciones contenidos en ellas, asi como cualquier enmienda que se haga a las
mismas durante el periodo de ejecucion de las obras.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes
del derecho laboral.

La contratacién de obreros no especializados se hara segun lo dispuesto en la Ley
N°18.516 y Decreto N° 255/2010 del 17/08/2010.

El Contratista tienen la obligacion de contratar para las obras, un minimo de un 5%
(cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas
liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional
de Encarcelados y Liberados, Art. 14° Ley N°17.897 del 14/09/05.

El Contratante, previo a la certificacién de los trabajos, podra exigir al contratista la
documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la
relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al dia con el pago de la
poliza contra accidentes de trabajo y las contribuciones a la seguridad social, como
condicion previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberan aportar en
caso de serles solicitados por el DO, los datos de los trabajadores afectados a la
contratacion.

El Contratante podra retener de los pagos debidos al Contratista, los salarios a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa de acuerdo al Decreto 475/005 del
14/11/05.

El Contratista debera cumplir con toda la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene
para la Industria de la Construccion (Decretos N° 89/995 y 283/996 y concordantes).

Si el DO considera que el Contratista ha incurrido en infraccidon a las normas sobre
Laudos o Convenios Colectivos y a las normas de Seguridad e Higiene para la Industria
de la Construccion, debera dar cuenta a la Inspeccion de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
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17.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista serd en todos los casos responsable de los danos y perjuicios
ocasionados por la imprudencia o mala fe de sus agentes ya sea frente a la Intendencia
Departamental de Canelones y/o terceros; respondera en todos los casos directamente
ante la IMC y/o terceros de los dafios producidos a las personas y/o a las cosas que con
motivo de la ejecucion de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza,
quedando entendido que por ello no tendra derecho a pedir compensacién alguna.

El contratista tendra a su cargo los costos asociados al mantenimiento y conservacion
de todas las tareas realizadas por la empresa durante el periodo de obra hasta la
recepcion definitiva de las mismas. El Contratista reparara, repondra y/o realizara
nuevamente todas aquellas tareas y/o elementos que fueran robados o vandalizados,
que estuvieran rotos y no fuera posible reutilizar, o que hubieran sido dafiados (sea
cual sea el motivo), tantas veces como sea necesario hasta la recepcion definitiva de
la obra, en caso de no cumplir, tendra una multa de $15.000 por tarea y por dia (la
tarea tiene que estar observada por la DO en una nota previa).

Durante todo el tiempo, desde que se labra el acta de inicio de obra, es
responsabilidad del contratista asegurar el correcto escurrimiento de las aguas
pluviales, ninguna obra parcial debe impedir el escurrimiento, en caso de no cumplir,
tendra una multa de $15.000 por tarea y por dia (la tarea tiene que estar observada
por la DO en una nota previa).

El contratista tendra a su cargo todas las tareas y/o trabajos accesorios a fin de evitar
y/o subsanar dafios ocasionados por la obra (ya sea a los trabajos y/o elementos
ejecutados por la propia constructora, a elementos de la faja publica y/o a padrones
privados).

Los elementos de la faja publica, ya sea, en aceras (veredas, cunetas, cafos,
cabezales, etc), como en calzadas (superficies de rodadura y bases existentes, etc)
que sean danados por causa de la obra deberan ser reparados a costo del
Contratista, quedando éstos en el mismo o mejor estado en el que se encontraban
antes de la ejecucién de la obra.

18.- TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista debera poner en practica todos los medios razonables para impedir que
alguna de las vias publicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se
hallen en el camino hacia él sufran dafio o desperfecto a causa del trafico producido por
el Contratista o por alguno de sus subcontratistas, y en particular debera escoger
trayectos, elegir y usar vehiculos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el
transito extraordinario que inevitablemente se producira al tener que desplazar equipos y
materiales hacia el emplazamiento y desde él, resulte limitado en la medida en que sea
razonablemente posible y a fin de que no se produzca dafio ni desperfecto innecesario a
dichas vias publicas y puentes.
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19.- LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante el desarrollo de las obras el Contratista debera mantener una limpieza periddica
en el emplazamiento de la misma, debidamente libre de toda obstruccién innecesaria y
debera almacenar o eliminar los materiales de construccion sobrantes y retirar de la obra
los escombros, basuras o aquellos que produzcan aspecto desagradable, falta de
higiene o que pongan en riesgo la integridad fisica o de salud de los operarios u otras
personas vinculadas a la obra y obras provisorias que ya no se necesiten.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a satisfaccion, incluida la limpieza
fina, pavimentos, elementos metalicos, etc., previamente a la habilitacién para su uso,
pudiendo la Direccién de Obra indicar formas o tratamientos para el correcto
cumplimiento de este item.

Al terminar las obras de este contrato y antes de su recepcion, el contratista esta
obligado a dejar el refugio y su entorno despejado de tierras acumuladas, escombros,
restos de materiales y utiles sobrantes, y enteramente limpio.

Finalmente, seran cargo del contratista todas aquellas tareas, que, a pesar de no ser
expresamente mencionadas en esta memoria, pudieren ser necesarias para la
correcta ejecucion y finalizacion de la obra; seran realizadas conforme a las reglas del
buen arte cumpliendo con todos los requerimientos y normativa que forman parte de
las presentes especificaciones.

20.- SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacién a los
distintos organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL) o privados de suministro de gas u
otros servicios publicos autorizados, acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la
zona.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la zona de
trabajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que sera el unico
responsable por cualquier dano que les pueda suceder por haber sido insuficientes las
medidas de precaucion y asumira los gastos de reparacion.

Sera a cargo del contratista, particularmente la reparacion de todas las conexiones
domiciliarias de OSE que pudieran verse afectadas durante la obra.

En caso de ser necesario una remocioén o traslado, el Contratista debera coordinar las
operaciones con los correspondientes Entes del Estado, previa autorizacion de la
Direccién de la Obra, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias que se
pagaran mediante el rubro 1302 “Imprevistos de obra (10% del monto total)” donde se
cotizara un precio unitario para los rubros y sera evaluado por el Director General de
Obras.
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Cada trabajo de ayuda a los servicios publicos debera ser previamente autorizada por
escrito por el Director de la Obra. Los trabajos y suministros se haran dentro del régimen
de administracion, bajo las érdenes de la Inspeccion. Los gastos en que incurra el
Contratista seran reintegrados por la Administracion reconociéndose un unico porcentaje
por concepto de gastos generales, financieros y de administracion del 10% sobre los
costos.

21.-IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y Actividades
del Sector Vial de la DNV del MTOP, el que rige para la presente obra.

Las Ordenes de Servicio emitidas incumplidas, relativas a cuestiones del medio
ambiente, seran penalizadas con una multa de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil)
diarios, hasta que sean solucionadas.

22.- SENALIZACION DE LA ZONA DE OBRA

El contratista sefalizara adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar
seguridad para los usuarios durante el dia y la noche a su cargo.

Cuando corresponda se sefalizaran los desvios, guiando a los usuarios por el camino
alternativo.

Seran a cargo del contratista los costos asociados a la sefializacion provisoria que se
debera colocar durante la obra segun lo indique la Inspeccion.

Rigen la Norma de Sefializacion de Obra de la DNV del MTOP y las Normas UNIT
1114:2006 y 1115:2006 para sefalizacion Vial transitoria.

23.- MULTAS Y SANCIONES

Seran de aplicacidon, ademas de las multas y sanciones especificadas en este numeral,
todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares y las que
surjan de las normas aplicables a la contratacion (numeral 1.4).

El importe de las multas podra ser descontado de los certificados de obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato incumpliendo el Plan de Desarrollo de
los Trabajos (PDT) previsto, y por lo tanto el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por
causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las sanciones indicadas a
continuacion. Para la imposicidon de las sanciones, se ajustaran previamente los montos
de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos
con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medidé incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante

Se considera imputable al Contratista el incumplimiento en los plazos en que incurran sus
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subcontratistas.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los puntos de control establecidos en la
Seccion1, respecto del PFF correspondiente al PDT vigente y elaborado a precios
basicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar al
Contratista una multa de hasta un 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de
obra acumulado que debi6 haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa sélo
se aplicara si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% (diez por ciento)
del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y el monto que
debi6 ejecutarse seran actualizados mediante las féormulas de ajuste paramétrico. El
Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

El atraso en el plazo total generara una multa de $ 5.000 por dia calendario de atraso.
Esta multa se ajustara con la relacion CV/CV, de la paramétrica.

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en
el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del refuerzo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista. Si no se
le adeudara nada, se considerara una deuda pendiente del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira en el siguiente certificado de pago, los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de multas.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista
podra dar mérito a la aplicacién de las siguientes sanciones, no siendo las mismas
excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas.

e Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (RNEOP).

e Comunicacion a la empresa otorgante de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
e Apercibimiento del Contratista.

¢ Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.

e Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

e Demanda por dafios y perjuicios.

e Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacién, sera pasible de la aplicacion de una multa de $ 5.000 por
dia de incumplimiento.

Todas las multas seran ajustadas con la relacion CV/CV0 de las paramétricas.

Todo incumplimiento, conducta y desempefio destacable del Contratista o de los
subcontratistas, se registrara en la ficha individual de antecedentes de cada uno que
llevara el Contratante, y seran considerados en sus futuras calificaciones como licitante o
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subcontratista en los llamados que efectue.

24.- FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucidn del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad
de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables
para evitarlas o reducir los dafios consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelion, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

b) Huelgas.

x) Confiscaciones, expropiaciones, dafos o destruccion causadas por las Autoridades
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes, pandemias.

25.- INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, o del
Estado, se deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucion,
siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificaran razonablemente
por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecuciéon del
contrato.
La determinacién del importe maximo de dicha indemnizaciéon se hara en base a la
siguiente férmula:

| =M.Dp.G

D

Se entendera:
| = monto de la indemnizacion;
M = monto de la obra contratada, ajustado con mayores costos a la fecha de producido
el perjuicio
D = numero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las variaciones
operadas a la fecha de producido el perjuicio;
Dp = numero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se produce la
suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o numero de dias calendario de aumento
de plazo segun el caso;
G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se tomara
igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacién de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacidn de la suspension del plazo el dia en que la
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de
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acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminacion del mismo, el dia en que la
empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a contar del
cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacion reconocido al Contratista

26.- RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

1. Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este
caso el Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un
nuevo precio.

2. Cuando la reduccién o supresion de la obra exceda el 25% del monto total del
contrato.

3. Cuando la suspension de la obra dispuesta o causada por la Administracion
exceda de 1/3 del plazo contractual.

4. Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacién de las obras en un
30% del plazo total de la obra (con un maximo de seis meses).

En el caso previsto en el numeral 3.26.1 de esta clausula la rescisidn operara sin
derecho a indemnizacién alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 3.26.2, 3.26.3 y 3.26.4 se aplicara, a los fines de la
determinacion de la indemnizacion, la siguiente formula:
[ =S.M.G
P
Donde:

| = Importe de indemnizacion a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las prorrogas que
correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescision.

P = Plazo contractual en dias calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracioén y
beneficios que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.

El parametro S sera como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.
La indemnizacion que se establece en la presente clausula suspende y no podra ser

superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la clausula 3.25
(Indemnizaciones por suspension de las obras).

27.- RESCISION DEL CONTRATO
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La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara
exigible los dafos y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a
la Administracion a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por
cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior la Administracion, en caso de rescision de contrato, podra
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a
la obra, tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro
de personal y maquinaria afectada lo que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5
dias, facultara a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

28.- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias
estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo
seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los
mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera
con el Contratista

29.- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

El Contratista, cuando estime que las obras estan terminadas, solicitara al Contratante la
recepcion provisoria de la obra.

Si las obras se encontrasen en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Director de Obra propondra su recepcién provisoria al Contratante, informando el
monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del
refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. El
Contratante, si no tiene observacién que hacer, las dara por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de responsabilidad por defectos
establecido y el mantenimiento continuo y efectivo de las obras, asi como también el
plazo de 15 (quince) dias para la devolucion de los refuerzos de garantia mencionados.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra lo
hara constar por escrito y se lo comunicara al Contratante y al Contratista, realizando
una Orden de Servicio que contenga las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo
para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o antes, si el
Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria.
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Si no ha cumplido las 6rdenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el
contrato con pérdida de las garantias de cumplimiento de contrato.

El plazo acordado por la direccién de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al
Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccién de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo
resuelto por la Direccion de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir las respectivas
actas de recepcion por etapas, en tramos completos no menores al tercio del volumen
total de las obras. En tal caso, a cada tramo le correspondera el periodo de
responsabilidad por defectos establecido.

30.- PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

El periodo de responsabilidad por defectos sera de 12 meses que se computaran a
partir de la fecha de la recepcion provisoria.

Durante el periodo de responsabilidad por defectos, seran de cargo del Contratista todos
los gastos en que este incurra para mantener las obras en perfecto estado.

Si la Direccion de Obra observare omision, negligencia o incorreccién en el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por el Contratista para mantenimiento de las obras, se lo
notificara por escrito expresando concretamente los cargos formulados para que, en un
plazo de 10 (diez) dias contados a partir de la fecha de notificacion, proceda a
normalizar la situacién. En caso de que el Contratista no efectue las reparaciones dentro
de ese plazo se la aplicara una multa de $ 10.000 por dia y por tarea, desde la fecha de
vencimiento del plazo de intimacion y hasta tanto se realicen los trabajos requeridos. El
monto de estas multas le sera descontado al Contratista de las sumas a que fuera
acreedor o de las garantias depositadas, sin derecho de éste a reclamo alguno.

31.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo del ultimo de los periodos de responsabilidad por defectos, se
procedera a la recepcion definitiva con las mismas formalidades indicadas para las
recepciones provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado se daran por
recibidas, labrandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los
trabajos que, con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio emitidas,
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al
contratista, previa deduccion de las multas en que hubiera incurrido y siempre que
contra él no exista reclamacion alguna por dafios y perjuicios producidos a
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consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un
plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de recepcion definitiva
correspondiente a la ultima etapa de la obra.

Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante.

Subsistird a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios
ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844 del Cédigo
Civil.

32.- ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental de Canelones y
el Contratista, sobre cuestiones de hecho o de caracter técnico, durante la ejecucién de
las obras o que se susciten durante el plazo de garantia y de conservacién de las
mismas, sera resuelta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro por la Intendencia,
dispondra de cinco (5) dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se
solicitara su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingenieria.

De no existir acuerdo entre los arbitros de las partes, designaran de comun acuerdo un
tercero dentro de los cinco (5) dias habiles a contar de la designacion del arbitro del
Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles a
contar de la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la
rescision del contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a
quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos,
multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

33.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la ejecucion de las obras deberan cumplir con las
especificaciones técnicas indicadas en la SECCION |V-ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES de este pliego.

El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido aceptado
previamente por la Inspeccion.

Regiran todas las normas UNIT y UY que sean aplicables y las especialmente indicadas
en las Especificaciones Técnicas Particulares vigentes a la fecha de licitacion.

34.- MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con las
especificaciones o las indicaciones del DO, debiendo ser entregadas con la antelacién
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suficiente para realizar los ensayos que correspondan para su aprobacion.

Los costos que correspondan de extraccion y transporte de las muestras, seran de
cargo del Contratista.

El DO podra ordenar la ejecucién de determinados ensayos necesarios que por
cualquier causa no puedan ser realizados en obra, en Laboratorios particulares oficiales
o privados, cuyo costo debera ser asumido por el Contratista.

SECCION IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ver Archivo Adjunto: Definicion de los Rubros para Licitaciones 2021-2025.
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