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1. UNIDADES FiSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR
A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar, en los ultimos 10 afios, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo
que se licita (24 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 24 meses.

Para el Responsable Técnico de Montaje Electromecanico, Responsable Técnico de Obras
Civiles, Superintendente y Capataces, tener antecedentes de acuerdo a su Especialidad en:

CABLE CABLE L ABT
Obra | SUBTERRANEO | SUBTERRANEO | , o' *| LAMIAT | SS.EE
ra BT MT ) (km) AEREA
(km) (km)
1 3 3 10 10 10

Dentro del item Subestacion Interior se incluye: construccion y adaptacion de subestaciones de
interior MT/BT, Montaje de Transformadores, trabajos en celdas y cambio tableros BT.
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la Direccion de
Obras, la presentacion de la “Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen II/DJ y FR.

En la pagina Web de UTE (https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-
servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion Distribucion/Seguridad, se encuentran los nuevos
requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las contrataciones
de Distribucion.

El oferente al cotizar, estard cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que figura
en el Volumen IV - Valoracion de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de este, UTE podra agregar otras
Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.
El valor de las mismas y previa consulta al proveedor seran los valores establecidos en el
contrato en el Nuevo Sistema de Gestion de Trabajos (NSGT) en el momento de producirse la
incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato.

Deberan preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia
de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitucion y/o
mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos altimos trabajos generados ante
esta situacion se regiran, segun lo decida la Direccion de Obra, por las unidades
constructivas del Grupo 65. En este caso, el Contratista deberd contar como minimo con los
equipos y herramientas definidos en el “Listado equipos y herramientas grupo 65" adjuntos en
el Volumen I1.

Se debera tener, previo a la puesta en servicio, la certificacion de la Direccion Nacional
de Bomberos de acuerdo a los Decretos 260/13 y 342/13.

3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hard de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximacion a la proxima exigencia de certificacion ISO 9001, el
Contratista debera entregar procedimientos escritos de trabajo, en especial en los aspectos
referidos a montaje y cableado, asi como documentacion informativa luego de finalizado el
trabajo.

La obra sera realizada de acuerdo al proyecto ejecutivo, planos de obra, preparados por
el Contratista utilizando las unidades constructivas definidas en este pliego y aprobados por
U.T.E., en base a los proyectos, memoria descriptiva y ordenes de servicios entregados al
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Contratista para la ejecucion de los trabajos, en conformidad a lo que se indica en los
documentos de Contrato.

El contratista sera responsable de revisar los mismos, detectar posibles errores y de
realizar las correcciones a entregar a UTE para su aprobacion. La profundidad de las revisiones
debe ser total.

Los planos de obra y proyecto preparado por el Contratista deberan contener todas las
informaciones necesarias para la ejecucion de la obra, incluyendo todos los detalles que sean
necesarios para su total definicion.

El Contratista debera entregar al Director de Obra dos copias en formato papel y un
archivo informdtico cuya extension se acordard con la Direccion de Obra de la tltima revision
del proyecto ejecutivo.

Se presentaran en formatos normalizados segun UNIT. Cuando el Director de Obra lo
requiera el Contratista entregard las planillas de BDI con la simbologia correspondiente.

En conjunto con el formulario B-3 para solicitar el corte para obras MT/AT, o que
tengan trabajos en SB o lleven corte, esta informacion debe ser presentada en los plazos
establecidos por la Direccion de Obra. En los casos de BT que no llevan corte, la
documentacion sera entregada inmediatamente después de finalizado el trabajo.

Para el mejor cumplimiento del objetivo de esta exigencia se deberan entregar planos
parciales.

Para los trabajos en cable subterraneo y linea aérea deberdn tener la siguiente
informacion:

1) Cable subterraneo

- Tipo de seccion del cable

- Ubicacion del cable en la zanja. Distancia de la linea de edificacion o del eje de la calzada.

- Modificaciones realizadas o derivaciones sobre cable existente, identificacion clara y
univoca del cable existente.

- Recorrido total del cable y entradas que alimenta el tramo tendido.

En los cruces, bocas instaladas (nimero, diAmetro, ubicacion con respecto al eje
de la calzada), bocas libres (con la misma informacion).

2) Linea aérea de media tension.

- Especificar el tipo de postacion y estructuras empleadas en cada poste.
- Especificar las medidas de los angulos de desviacion.
- Especificar tipo de seccion de los conductores.
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- Especificar todas las distancias de seguridad (distancias a otras lineas o distancias a
edificaciones).

3) Linea aérea, de baja tension.

- Seccion y tipo de conductores, indicar claramente los puntos de cambio de seccion.
- Indicar en cada cuadra o tramo parcial, el nimero de entrada inicial o el nimero de entrada
final

En caso de que el Contratista no presente éstos planos en tiempo y forma el
Director de Obra debera retener el Certificado de Avance de Obra del mes en curso y sus
correspondientes facturas hasta que se regularice la situacion.

No se podra pedir la recepcion provisoria sin haber entregado previamente los planos
mencionados.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista debera dar cumplimiento a
las medidas de mitigacion de impactos ambientales

Proyecto

Una vez concluidas las tareas de proyecto, toda la documentacion debera ser presentada
a aprobacion de UTE.

Cada proyecto debera incluir como minimo los siguientes aspectos o etapas:

- Plano de relevamiento de instalaciones existentes:

Consistird en ubicar sobre una cartografia de base las lineas existentes (seccion y tipo de
conductor), postacion (ubicacion y tipo), acometida (tipo, seccion y tipo de conector).
Anotando aspectos relevantes como estado, funcion, problemas. También se indicara la
interferencia con otros servicios. Se indicara también los otros servicios existentes: Antel,
TV cable y alumbrado publico, indicando si se comparte postacion. En el caso de
interferencia, se deberd detallar la misma en el relevamiento. Este plano podra ser realizado
a mano alzada. Las referencias empleadas en los planos seran las indicadas por UTE.

- Tomas de carga y tension realizadas por los proyectistas segiin indicaciones de UTE:
UTE indicara las medidas de tension y carga a realizar y el horario de las mismas (horario
relevante). En caso de ser medidas con voltimetros o amperimetros, deberd suministra los
instrumentos el contratista. Los proyectistas deberan tener los conocimientos (NS1D) y
elementos de seguridad adecuados.

- Relevamiento SGI existente:
Se debera relevar los clientes de la red a proyectar, con indicacion de numero de medidor,
marca, y si es trifdsico o monofésico. Esta informaciéon se indicard en una planilla
referenciando los clientes con el plano de relevamiento.
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- Célculos eléctricos:
Seran realizados con el programa suministrado por UTE a estos efectos.

- Estudio de rentabilidad de cambio de tension, segun criterios de UTE:
En los casos que UTE indique la posibilidad de cambio de tension (230/400), se analizara la
rentabilidad sobre la base del calculo de ambas alternativas, mediante planilla a suministrar
por UTE.

- Proyecto de detalle para ejecucion:
El proyecto de detalle sera realizado sobre la base cartografica de UTE (EGEO). Los clientes
y la postacion debera estar georeferenciado, con errores submétricos y capacidad de asignar
atributos. En el caso de que la misma no esté actualizada, se debera relevar. El proyecto de
detalle para ejecucion debera contener indicaciones precisas sobre los elementos existentes y
a sustituir. El formato y las referencias seran las indicadas por UTE.

- Presupuesto en UUCC:
El presupuesto serd realizado sobre la base de las UUCC del contrato, debiendo ser
ingresado el mismo informaticamente segun indique UTE.

- Ingreso de informacion EGEO:
El plano “segun constituido”, sera ingresado al sistema cartografico de UTE (EGEO)

- Planillas de informacion para ingreso sistema de Gestion de Incidencias (SGI):
Debera ser completada la informacién para el ingreso al sistema SGI, que incluira por cada
salida de subestacion el listado con los nimeros de medidor de cada cliente.

Los proyectos a realizar se pueden dividir en 3 grandes grupos:

- Linea de MT y subestaciones asociadas a una mejora en BT.

- Remodelacion total de redes de BT (enfocada a renovar la red, tanto en aspectos eléctricos
COMO Mecanicos)

- Remodelacion parcial de la linea de BT (trabajos imprescindibles y de minimo costo,
enfocados a problemas eléctricos graves, tales como excesivas caidas de tension, con el fin
de lograr una calidad minima).

Las tareas de proyecto enumeradas, no implica pagos al Contratista, ya que el costo esta
incluido en la obra a realizar. En el caso de que UTE detecte discrepancias entre el relevamiento
y la realidad, se deberan enmendar inmediatamente de detectados. Para el pago de las obras, se
requiere completar todos los pasos indicados anteriormente

4.1. Dibujante Técnico y Técnico en Proyectos

Técnico en Dibujante ) . S
DS Localidad de disponibilidad
proyectos técnico
OBRA 1 1
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La Direccién de Obra indicara al técnico en proyectos o dibujante técnico las normas
de proyectos, presupuesto, informe técnico y formatos a aplicar.

El Contratista colaborara con la Direccion de Obra en la elaboracién de toda la
documentacidn necesaria para proyecto, presupuestacion y ejecucion de los trabajos.

En la etapa de ejecucion, si no se dispusiera de proyectos detallados, el Contratista
debe realizar un diseiio ejecutivo en base a los antecedentes e informacidon basica
suministrada por la Direccion de Obras.

Dibujante técnico

Los mismos deben realizar tareas de apoyo a la Direccion de Obra, las cuales incluyen
realizar mediciones en campo, elaborar dibujos y listados, y todo aquel documento en papel y
soporte informatico necesario para definir completamente el proyecto sin considerarse si
finalmente llegue a ser ejecutado por el Contratista.

Los Dibujantes técnicos deben tener formacién igual o similar a la del Ayudante de
Ingeniero o Arquitecto (Instituto de ensefianza de la construccion de UTU), y conocimiento
informatico de planilla electronica, dibujo CAD y archivo tipo pdf.

Cuando la Direccion de Obra requiera que el dibujante trabaje en la oficina de UTE,
el mismo debe disponer de computadora personal.

Para el cumplimiento de las tareas de apoyo, debe tenerse en cuenta que podra
ordenarse al dibujante que el 20% de los dias del mes los trabaje acompaifiando al técnico en
proyectos para los relevamientos que correspondan.

Los trabajos deben ajustarse a las normas vigentes en UTE (ver Volumen III) y las
ordenes impartidas por la Direccion de Obra.
Los materiales y equipos de impresion deben ser aportados por el Contratista.

Las tareas enumeradas no implican pagos al Contratista, ya que el costo estd incluido
en la obra a realizar.

Técnico en Proyectos

El técnico en proyectos debe acreditar experiencia en proyectos, con iguales
conocimientos informaticos que los especificados para el dibujante técnico, y tener amplio
conocimiento y manejo de los manuales constructivos, normas y las UUCC incluidas en el
contrato.

4.2 Lugar y condiciones para el trabajo del Técnico en Proyectos

Los técnicos en proyectos realizaran las tareas de relevamiento en campo, para lo cual
tendran sus medios propios de locomocion. Los trabajos de “escritorio” seran realizados en la
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sede que UTE indique (UTE podra indicar sus propias oficinas o las del Contratista).

Esta oficina podra estar constituida en la zona del proyecto o en las oficinas de proyectos
de UTE que tenga asignada el proyecto. En el caso de que sea realizada en oficinas de UTE el
Contratista debera aportar todos los elementos de trabajo necesario (PC con MODEM movil,
impresora, plotters, papel, insumos de impresion y copiado, programas informaticos, etc.).

Una vez concluidas las tareas de proyecto, toda la documentacion debera ser presentada
a aprobacion de UTE.

Las tareas enumeradas no implican pagos al Contratista, ya que el costo esta incluido en
la obra a realizar.
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5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCION O GUARDIAS
ESPECIALES

El Contratista trabajara durante la licencia de la construccion, asegurando una cuadrilla
de trabajo que esté integrada como minimo por 4 personas.

6. PUNTO DE REFERENCIA PARA TRABAJOS FUERA DE ZONA

Los puntos de referencia para trabajos fuera de zona estaran ubicados segun se detalla a
continuacion:

Obra 1 - En las ciudades de:
Minas: Parque Rodo, Av. Aparicio Saravia (Ruta 8) y Av. Alejandro Henrry.

Rocha: Interseccion de Ruta 9 y Ruta 15

7. PAGO POR EXTENSION DE CONTRATO

Para ambas obras, por concepto de extension de contrato sélo se pagard por la UUCC
00040.
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8. PLAZO, MONTO DE ADJUDICACION Y GARANTIA M.O.

El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 24 (veinticuatro) meses o hasta finalizar
alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, lo que ocurra primero, contados a partir
del perfeccionamiento del Contrato.

Dentro del plazo de ejecucion quedan comprendidos los 30 dias para iniciar las obras
(plazo maximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El monto para adjudicar en ésta licitacion es para cada una de las obras (los valores no
incluyen IVA):
Obral -

Monto de Montaje y Materiales de aportacion contratista $ 120:000.000

Monto total de cargas sociales $ 36:000.000
Imprevistos de montaje y materiales $ 12:000.000
Imprevistos de cargas sociales $ 3:600.000

Cuando el oferente opte por depositar garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantia debera ser de:

Obra 1: $ 2:006.400 (pesos uruguayos dos millones seis mil cuatrocientos)

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.

USO DE OPCION: UTE podra hacer uso de una opcion por hasta igual periodo y monto

9. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo indicado en el Volumen II, punto 2.5.
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10. VEHICULOS

Para la Direccion de Obra se suministrara un vehiculo para cada Obra de acuerdo a lo siguiente:

Obral-
Cantidad 1
Tipo Auto o camioneta rural
Capacidad 4 personas
Afio 2015 en adelante
Cilindrada 1500
Chofer Si
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11. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las féormulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion

contenida en el Volumen IV.

11.1. Formula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P ="Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P="Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P=Po x D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P=Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P="Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P =Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.
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Po=  Precio basico del material.
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J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del ddlar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

A= Valor del acero redondo (Unit 34) de diametro 10 mm, seglin el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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G=  Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Cu Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del

Banco Central del Uruguay, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

11.2. Férmula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:
P=  Precio ajustado del rubro Montaje.
Po=  Precio basico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC=

Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral xls”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G:

Go=

Valor del litro de gas oil Ancap segin Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

fdem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C:

Co=

Valor del Portland gris en bolsa en planta, segun el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

fdem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D:

Do=

Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

fdem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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12. CARGAS SOCIALES

Los oferentes no podran variar los porcentajes de incidencia de la mano de obra en cada
grupo de UUCC definidos por UTE y que a continuacion se detallan:

Grupo % de incidencia
00 35
01 28
02 34
03 23
04 58
05 68
06 33
07 33
08 54
09 37
10 25
11 70
12 39
13 51
14 65
15 76
16 35
17 75
18 76
19 37
20 76
21 48
22 26
23 43
24 20
25 77
27 39
28 39
29 37
33 40
34 37
36 45
38 57
63 32
65 37
70 43
81 0

Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
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aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia definido en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

12.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas
Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder

ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
Volumen IV del pliego de condiciones.
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