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TERMINOLOGÍA

“Contratante”: Es  la  Intendencia  de  Canelones.  Se  considerará  sinónimo  de

Administración, IdC, Comuna, Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitación, a la cual le es otorgada la obra

por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimo de Empresa, Empresa

constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director  de  Obra”: Es  el  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil,  perteneciente  a  la  Empresa

Contratista  o  contratado  por  ella,  encargado  por  cuenta  de  ella  de  la  dirección,

fiscalización y/o administración de la obra. Será sinónimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”:  Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de

Canelones, encargado por esta de la fiscalización superior, técnica y administrativa de la

obra. Será sinónimo de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compañía o empresa con la cual o las cuales el contratista

de  la  obra  ha  subcontratado  la  ejecución  de  un  trabajo  parcial,  en  las  condiciones

establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el  cual  las

presentes Condiciones Generales figurarán como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutarán y completarán de acuerdo con el presente

Contrato.

“Obras  Temporales": Son los trabajos  que incluirán todos  los  ítems que se han de

construir sin intención de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por

la  ejecución  y  terminación  de  la  Obra  y  por  la  reparación  de  cualesquiera  defectos

pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los

cuales se construirá/n la Obra o las Obras Temporales.
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ARTÍCULO 1º. - NORMAS QUE REGULARÁN ESTA  LICITACIÓN.-

      Este llamado se regulará por las normas del Pliego Único de Bases y Condiciones

Generales  para  la  Contratación  de  Suministros  y  Servicios  no  personales  -  Decreto

131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratación de Obra Pública según el Decreto

del  Poder  Ejecutivo  N°  257/2015  de  23 de  setiembre  de  2015,  las  disposiciones  del

presente Pliego de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente, según el objeto de la

Licitación de referencia-       

     Memoria Constructiva General  para Edificios Públicos, del  Ministerio de Transporte y

Obras Públicas, en su última edición.

      Conjunto de planos y memorias de Proyecto anexos.

      Enmiendas o aclaraciones efectuadas por  la Intendencia de Canelones relativas al

proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

     Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Públicas”.

Cuando no se pueda satisfacer la demanda de mano de obra con personal permanente,

se deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en  la Ley Nº 18.516 y el

Decreto Nº 255/010.

Artículo 14 de la Ley Nº 17.897

Artículo 71 de la Ley Nº 18.651

Ley Nº 18.098, Ley Nº 18.099, Ley Nº 18.251

·TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

·Acceso  a  la  información  pública: Ley  N°  18.381 de  17  de  octubre  de  2008,

modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

·Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de

2010. Derecho de Acceso a la información pública.

·Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de

agosto de 2008.

·Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331:  Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de
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2009. Derecho de Acceso a la información pública.

·Ley Nº 18.597 de 21 de setiembre de 2009: Uso eficiente de la energía.

·Ley N°  18.251  de 6  de enero de  2008:  Tercerizaciones  laborales.  Responsabilidad

solidaria.

·Ley Nº 18.099 de 24 de enero de 2007:  Actividad privada. Seguridad social. Seguros

por accidente de trabajo y responsabilidad solidaria.

·Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007: Empresas públicas - Contratación de servicios

con terceros.

·Ley Nº 17.897 de 14 de setiembre de 2005: Ley de humanización y modernización del

sistema carcelario. Libertad provisional y anticipada.

·Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y

servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014 según el objeto de

la contratación.

· Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de Obras Públicas:

Decreto N° 257/015 de 23 de setiembre de 2015, según el objeto de la contratación.

ARTICULO 2º. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están  capacitados  para  contratar  con  el  Estado  las  personas  físicas  o  jurídicas,

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el

derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo

impida o en los siguientes casos:

1)  Ser  funcionario  de  la  Administración  contratante  o  mantener  un  vínculo  laboral  de

cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este

a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que

esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia.

No  obstante,  en  este  último  caso  de  dependencia  podrá  darse  curso  a  las  ofertas

presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación

en  el  proceso  de  adquisición.  De  las  circunstancias  mencionadas,  deberá  dejarse

constancia expresa en el expediente.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.
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3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo

con lo que establezca la reglamentación.

4)  Haber  actuado  como  funcionario  o  mantenido  algún  vínculo  laboral  de  cualquier

naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y

condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento

de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el  comercio o industria del  ramo a que corresponde el

contrato,  salvo  que  por  tratarse  de  empresas  nuevas  demuestren  solvencia  y

responsabilidad.

ARTICULO 3°.- OBJETO. -

Las obras objeto de esta licitación tratan de la Reforma y Acondicionamiento del local

existente en el sector del predio donde funciona actualmente el Club Social y Deportivo

“El Timón”, ubicado en la calle Diagonal Perú esquina Ituzaingó del balneario San Luis,

delimitado en gráficos como “Zona de Actuación”.

Las Obras constan de:

1) Acondicionamiento integral de las construcciones existentes, debiéndose construir los

locales identificados en gráficos como Oficina, SSHH y Comedor, recimentando de ser

necesario.

2) Obras integrales de Instalaciones Sanitarias de Red de abastecimiento de agua potable

y Red de desagües hasta su disposición final en DSI a construir, y a cuneta para red de

desagües pluviales.

3) Obras integrales de Instalaciones Eléctricas, bajo modalidad Llave en mano.

4)  Acondicionamiento de Espacios Exteriores y sector de Estacionamiento sobre Calle

Diagonal Perú.

5) Suministro e instalación integral de equipos de Aire Acondicionado, modalidad llave en

mano

6)  Proyecto parcial  de seguridad contra incendios /  trámites ante DNB /  Suministro e

instalación de extintores, señalética, etc.

ARTICULO 4°.-  CONDICIONES ESPECIALES O  TÉCNICAS REQUERIDAS
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4.1 CONDICIONES DE CALIFICACIÓN

     4.1.1 Las empresas deberán cumplir con todas y cada una de los siguientes requisitos de

calificación:

_Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construcción de obras similares.

_Antigüedad de la Empresa oferente en la construcción de obras en general.

_Experiencia en la construcción de obras similares. Sólo se tendrán en cuenta las obras

que 20 días antes de la apertura hayan sido finalizadas.

Respecto a la acreditación de dichos antecedentes positivos, se deberá  completar el

Formulario N°3 y además anexar la documentación indicada en el Art. 6, en caso de no

encontrarse publicada en RUPE.

4.1.2 Personal Técnico: Completar Formulario N°2.

Se exigirá un plantel básico para dicha licitación:

 a) Arquitecto o Ingeniero Civil, del cual se deberá:

_Presentar certificación de título habilitante para ejercer la profesión en el territorio de la

República Oriental del Uruguay.

_Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o

superior a las obras motivo de esta licitación.

_El volumen máximo de obra activa contratada con la IC, que dicho  profesional podrá te-

ner a su cargo al momento de firmar el contrato será el detallado a continuación:

_ Una obra por licitación pública.

_ O dos obras por licitación abreviada, o contratación directa.

b) Capataz de obra

c) Técnico Prevencionista, si corresponde, del cual se deberá:

_Presentar certificación de título habilitante para ejercer la profesión en el territorio de la

República Oriental del Uruguay.
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4.2 CUADRO DE RUBROS

Las Empresas presentarán su oferta de acuerdo a Formulario N° 4 y 5, como modelo de

cuadro de rubros.

Se deberá completar el Número de Licitación, Razón social de la Empresa, descripción de

rubros e indicar cantidades, unidades, precio unitario o global por rubro con IVA incluido,

precios con IVA incluido.

Todos los valores se indicarán en pesos uruguayos, con impuestos incluidos.

Los rubros y cantidades indicadas deberán abarcar la totalidad de los trabajos.

En caso que la Empresa considere la presentación de rubros adicionales, se deberá espe-

cificar pormenorizadamente su alcance.

4.3  PLAZOS

      El contratista deberá comenzar la obra antes de los 10 (diez) días corridos posteriores a

la firma del contrato.

El plazo total para la entrega de obra terminada será de  4 (cuatro) meses corridos, conta-

dos a partir de la fecha del contrato.

      Se podrán descontar días no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o

de la construcción nacionales o departamentales, días de lluvia no laborales.

      Las Empresas presentarán un cronograma de obra según Formulario N° 6.

4.4  TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

      El replanteo deberá iniciarse dentro de los treinta días a partir del inicio de las obras.

     La obra será replanteada por el Contratista, en función del emplazamiento, cotas, niveles

y demás detalles especificados en planos y memorias.

      Previamente a la continuación de las obras, el replanteo será verificado y aprobado por el

Supervisor de la obra.

      En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el

correcto replanteo de la obra, el Director de Obra deberá solicitar al Supervisor los ele-
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mentos complementarios a tales fines y de ser necesario, la participación de éste en el re-

planteo. El Contratista será responsable de los errores que aparezcan en las obras si és-

tas no responden a la fiel interpretación del proyecto y a las órdenes o instrucciones da-

das por escrito por el Supervisor de la obra. Las mismas especificaciones regirán para to-

dos los replanteos y verificaciones de trazados que sean necesarios en el transcurso de

la obra.

      El Supervisor podrá en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar al Direc-

tor de Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste deberá dispo-

ner del personal e instrumental necesario, que estará a disposición de aquel.

     El Contratista será responsable de la conservación de las señales establecidas con los re-

planteos y estará a su cargo la reposición de las que por cualquier causa, llegaran a des-

aparecer.

4.5 MUESTRAS Y ENSAYOS.

Todas las muestras y ensayos necesarios deberá suministrarlas el Contratista a su propia

costa, a solicitud de la Supervisión de obra.

4.6 SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

     Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los

distintos organismos públicos (por ejemplo: UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y ca-

nalizaciones existentes en la zona.

     Todas las instalaciones existentes del servicio público que aparecieran en la zona de tra-

bajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista que será el único respon-

sable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas

de precaución y asumirá los gastos de reparación.

4.7 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

     Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento libre
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de residuos u obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de

construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento to-

dos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

     Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes,  los desperdicios y las obras

temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en

condiciones de operabilidad a satisfacción de la Supervisor de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante

tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estata-

les para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán

de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos,

el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Con-

tratista.

4.8 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecu-

tar y mantener las obras:

     Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores

respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la

debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

      Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria

para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

     El Supervisor de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda

persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o vi-

gilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de

los trabajos. El Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los

dependientes y operarios que el Supervisor de la Obra indique, siempre que dicha solici-

tud esté debidamente fundamentada.

     Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor breve-
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dad posible por una persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

4.9 ÓRDENES DE SERVICIO

     Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el Contra-

tista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e

instrucciones que expida por escrito el Supervisor de las Obras y de las cuales dará reci-

bo el Contratista. Éste estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares,

improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.

     Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio,

deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por

escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Supervisor de Obra, quien de in-

mediato las elevará informadas a sus superiores.

     Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por acepta-

do lo resuelto por el Supervisor de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal

concepto.

     Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la co-

rrecta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

4.10 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,

el  Contratista  a  través  del  Supervisor  de  Obra,  propondrá  su  recepción  provisoria  al

Contratante.  

Este último si  no tiene observación que hacer  las dará por recibidas provisoriamente,

comenzando  desde  la  fecha  del  acta  respectiva  el  plazo  de  12  (doce)  meses  de

mantenimiento y conservación.

     Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en

el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y

un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si
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el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el

contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si

no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el con-

trato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por el Supervisor de la Obra para efec-

tuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que

pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el

contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondrá

dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcu-

rrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por el

Supervisor de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

4.11 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

     Terminado el plazo de garantía, 12 (doce) meses a partir de la recepción provisoria, se

procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si

las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta

correspondiente.

     Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los tra-

bajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido

efectuados.

      Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de

las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna

por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o

por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de re-

cepción definitiva parcial correspondiente a la última etapa de la obra.

4.12 CONSERVACIÓN

      En cualquier momento durante el período comprendido entre la recepción provisoria hasta

la recepción definitiva de las obras, que se comprobasen desperfectos o defectos de fun-
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cionamiento de las obras ejecutadas, sean subterráneas o superficiales, el Contratista de-

berá proceder de inmediato a la reparación o limpieza respectiva, previo aviso al Supervi-

sor de Obra.

      Si el Contratista no iniciara los trabajos antes de los diez días de notificado por la Inten-

dencia de Canelones, ésta podrá proceder a realizarlos por cuenta de aquel, sin perjuicio

de imponérsele una multa igual al 25% del importe de los trabajos originados.

     Tanto el costo de los trabajos como la multa serán descontados de la garantía de fiel man-

tenimiento del contrato establecida en el Pliego de bases y condiciones generales para los

contratos de suministros y servicios no personales en los organismos públicos. En caso

que dicho costo de los trabajos y multas sean superiores al monto de la garantía de fiel

cumplimiento del contrato, la Intendencia de Canelones se reserva el derecho de realizar

las acciones correspondientes para su cobro.

4.13 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

     La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible

los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Admi-

nistración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del

Adjudicatario.

     Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá or-

denar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la

obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de

personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días,

facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

a) Atrasos de más de 30 (treinta) días en relación a cualquiera de las fechas límites esta-

blecidas en el Cronograma de Obra, o las que resultan de prolongaciones acordadas por

ambas partes.

b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.
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c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehúsa acatar la decisión del Arbitro.

d) Suspensión de los trabajos por parte del Contratista, durante un período mayor de 20

(veinte) días consecutivos sin causa justificada.

e) Abandono de las obras por parte del Contratista.

f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de órdenes o instrucciones impartidas

por el Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato, o de parte del mismo,

sin previa autorización del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

4.14 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

     El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano

de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, para el transporte, alojamiento, alimen-

tación y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales

vigentes.

      La Administración notificará a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar

atención a lo dispuesto por la Ley Nº 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRÁCTICOS Y DE

OBREROS NO ESPECIALIZADOS”. Asimismo se solicitará a la empresa acreditar no ha-

ber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18.516. Para ello debe-

rá  solicitar  la  respectiva  constancia  a  la  IGTSS  prevista  en  el  Decreto  255/010  de

17/08/10.

Suministro de agua

     El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacción de la Supervi-

sión de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al

personal y a los trabajadores del Contratista.
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Leyes laborales

     El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplirá con toda la normativa laboral del

país y con todos los estatutos e instrucción contenidos en ellas y cualquier enmienda que

se les haga.

     La empresa deberá presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada por el Mi-

nisterio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.

     El Técnico prevencionista será suministrado por la Empresa a su costo y responsabilidad.

     

     4.15 REPRESENTANTE TÉCNICO

La Empresa deberá designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuará co-

mo Director de obra, y será responsable por la ejecución de las mismas. Se encargará de

la organización y control de la obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma

e informar por eventuales anomalías, realizando informes escritos quincenales al supervi-

sor de obra de la IC. Su modalidad de trabajo será de dedicación parcial.

     Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de

obra ante BPS, Permiso de construcción y/o cualquier otro trámite ante organismos, de

los que dependan la ejecución de la obra.

     Dicho profesional, como representante técnico deberá asimismo, encargarse de la

relación entre la Empresa y  la Intendencia de Canelones.

     Su nombre y certificación de título habilitado deberá estar especificado en la propuesta, y

deberá firmar la misma en señal de aceptación.

4.16 SEGURIDAD E HIGIENE

     El  Contratista  será  plenamente  responsable  por  la  adecuada ejecución  y  seguridad

de  las  obras,  y  de  los  métodos  de  construcción empleados.

     Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia  de  seguri-

dad  e  Higiene  de  las  obras (decreto 125/14 de Seguridad e Higiene en la Industria de

la construcción; 283/96 Estudio y Plan de Seguridad; 481/09 Registro Nacional de obras y
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su Trazabilidad) y del Banco de Seguros del Estado (ley 16074).

      Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del con-

trato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como también a bienes públicos

y privados, provengan dichos  daños de las  maniobras  en  sus  instalaciones  o  en  el

exterior  del  edificio  u  otras razones que le sean imputadas.

      El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Intendencia,  estarán

facultados  a  realizar  observaciones  si  así  lo entendieran necesario.

      Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene vigen-

tes.

      El incumplimiento  de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la

detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.

 4.17 RUBROS

      El contratista adjuntará a su propuesta la lista de rubros según modelo que se indica en

“Anexos”, con montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de ma-

no de obra parcial.

      Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberán indicar sus precios unitarios

con la inclusión total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

      La lista de rubros deberá comprender la totalidad de la ejecución de la obra, incluyendo

obras auxiliares e implantación.

 4.18 METRAJES

      Los metrajes cotizados por los Oferentes en el cuadro de rubros, serán considerados a

los  efectos de la comparación de las propuestas y monto global del contrato.

      Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituirán el valor del

tope máximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagarán los metrajes efectiva-

mente realizados, mediante certificación mensual. 
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La Empresa deberá verificar y/o recalcular los metrajes de referencia asumiendo

con el metraje de la propuesta, la ejecución de la totalidad de las obras, sin costos

adicionales.

4.19 PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podrán variar acorde con los requerimientos, tomando siempre

como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su

vez que los metrajes podrán oscilar entre un tope máximo (monto total presupuestado) y

un mínimo que será la unidad. No se admitirá modificación en los precios por éstos con-

ceptos.

4.20 APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

    La Empresa indicará en la oferta el valor de los aportes al banco de Previsión Social (BPS)

por Leyes Sociales, el monto imponible será discriminado por rubro y total, (según el ru-

brado adjunto en anexos).

      El valor que se considerará como aporte máximo (o tope) por parte de la Intendencia de

Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), será el cal-

culado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas

actualizaciones.

     Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de construc-

ción, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

     Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, serán de cuenta de la Em-

presa contratista, y se podrán descontar de los certificados de obra o garantías.

      La Empresa entregará a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra,

planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales corres-

pondientes ante el Banco de Previsión Social.

     La Empresa realizará las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones

por suspensión de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los pla-

zos legales.

16



      Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la

presentación de planillas nominadas serán de cuenta de la Empresa contratista.

      La Intendencia de Canelones no reconocerá como deuda ante el Banco de Previsión So-

cial planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

      El Contratista deberá presentar mensualmente, donde la Administración se lo indique,

una planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de

aportación al BPS. La misma deberá ser firmada por el Representante Técnico de la em-

presa.

      La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condi-

ciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 días para el pago del certifi-

cado de obra del mes correspondiente.

      No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el

período correspondiente.

     Se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de

la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de

Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Canelones.

4.21 SUBCONTRATISTAS

      La Empresa ofertante presentará nómina de subcontratistas, los cuales serán de su cuen-

ta y responsabilidad.

      En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa deberá cambiar él o los

subcontratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobación.

      Las gestiones ante el Banco de Previsión Social respecto a estos subcontratistas, serán

de cuenta y responsabilidad de la Empresa.

4.22 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

     Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contra-

to, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Intendencia o a sus
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empleados, al Propietario del bien inmueble, sus representantes o empleados, o a su pro-

pio personal.

      El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su pro-

puesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán de-

rechos para actuar contrariamente a lo establecido.

4.23 ARBITRAJE

     Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones

de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se susciten duran-

te el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resuelta por árbitros nombra-

dos uno por cada parte contratante.

      Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispon-

drá de cinco días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su nom-

bramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. 

      De no existir acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco

días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista.

      En cualquiera de los dos casos, los árbitros dispondrán de quince días hábiles a contar

de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del

contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le des-

contará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, o sanciones que

pudiera originar el cumplimiento del fallo.

 4.24 DE LAS NORMAS

      Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que

deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán

aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual

o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábri-

ca, número de catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, serán también
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aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan característi-

cas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en

dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Ad-

ministración.

4.25 CARTEL EN OBRA

En un plazo no superior a 10 días de comenzada la obra, se colocará en lugar visible indi-

cado por la Supervisión de obra 1 cartel de obra, de 2.50 metros de ancho por 1,00 metro

de alto, con su correspondiente soporte.

La falta de colocación en dicho plazo dará lugar a una multa de $ 600 (pesos uruguayos

seiscientos) por cada día que exceda el plazo fijado.

El cartel no podrá ser pintado a mano.

El diseño, logos y texto del cartel será suministrado por el Supervisor de obra.

4.26 DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

     Cada Empresa oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante

la Intendencia de Canelones en todas las actuaciones referentes al llamado. 

      Se deberá indicar su dirección postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.

      Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder

Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia, el que será exigi-

ble presentar al oferente que resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato respectivo

      Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podrá redactarse conforme al modelo

que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº 1 (Formulario de Carta

Poder).

4.27 ANEXOS

19



FORMULARIO N° 1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugar y fecha.............

Por  la  presente  carta  poder  ................(nombre  del/los  poderdante/s)  autorizo/amos  a  ..............(nombre  del/los
apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº...............  para que en mi/nuestro  nombre y  representación,
realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Municipal
de Canelones en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas.

c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones
que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta
respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar  y  suscribir  todo  tipo  de documentos y  especialmente  los  contratos  pertinentes con  la
Intendencia Municipal  de Canelones en caso de ser  adjudicatario/s  de la  Licitación con todas las  cláusulas y
requisitos de estilo.

La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se
tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue
presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano.......................... a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº
y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de
los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad
actúe por poder, vigencia del mismo.

 FORMULARIO N° 2

RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
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a)Empresa: ……………………

b)RUT: ……………………

c)Vínculo con la empresa: ……………………

d)Dedicación total / parcial: ……………………

e)Apellidos: ……………………

f)Nombres: ……………………

g)Título: ……………………

h)Domicilio; ……………………

i)Teléfono / celular:                ……………………

j)Correo electrónico: ……………………

k)Documento de identidad: ……………………

l)Fecha de ingreso a la Empresa: ……………………

m)Experiencia: ……………………

n)Firma del técnico en aceptación de la oferta: ……………………
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FORMULARIO N° 3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

a)Empresa: ……………………

b)RUT: …………………

c)Obra: ……………………

d)Domicilio de la obra: ……………………

e)Contratante: ……………………

f)Domicilio del contratante: ……………………

g)Teléfono del contratante: ……………………

h)Fax del contratante: ……………………

i)Fecha de contrato: ……………………

j)Descripción de las tareas realizadas: ……………………

k)Metrajes: ……………………

l)Valor de las obras: ……………………

m)Fecha de término: ……………………

OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

a)Empresa: ……………………

b)RUT: ……………………

c)Obra: ……………………

d)Domicilio de la obra: ……………………

e)Organismo Contratante: ……………………

f)Repartición del Organismo: ……………………

g)Supervisor de la obra por el organismo: ……………………

h)Teléfono:  ……………………

i)Fecha de contrato: ……………………

j)Descripción de las tareas realizadas: ……………………

k)Metrajes: ……………………

l)Valor de las obras: ……………………

m)Fecha de término: ……………………
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 FORMULARIO N° 4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

...... de ........ de  …….

Sr. Intendente de Canelones.

............  que  suscribe,  estableciendo  a  todos  los  efectos  legales  domicilio  especial  en   ..................  (domicilio,
número de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº ... que
declara  conocer  y  aceptar,  así  como  las  Especificaciones  y  Pliegos,  circulares  y  demás  documentación
correspondientes a la Licitación “............”, que también declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes
precios unitarios (indicar precios en pesos  con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el
cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos uruguayos) ,  I.V.A. y leyes sociales para la obra
de referencia.

Se adjuntan:

1Plan de Desarrollo de los Trabajos.

2Leyes Sociales total.

3Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representación de .....................(nombre de la empresa o consorcio), le
saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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FORMULARIO N° 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
PROPUESTAS Y PARA LA CERTIFICACIÓN MENSUAL

Planilla de rubrado.

Planilla de resumen de oferta.

Se emplearán la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que se anexan.

El ofertante podrá agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin
alteraciones. Se numerarán de manera consecutiva al anterior inmediato, y en la celda 
de observaciones correspondiente deberá figurar la leyenda: SUBRUBRO 
AGREGADO.

Se presentarán dichas planillas en formato papel, y en archivos informáticos 
formato .XLS y .PDF

Modelo de cuadro de resumen de oferta

LICITACIÓN N°

OBRA:

COMITENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:

RUT:

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

IMPUESTOS (IVA 22%)

LEYES SOCIALES

TOTAL DE LA OFERTA

24



 FORMULARIO N° 6

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA Y

PLAZO PROPUESTO DE OBRA

El  ofertante  realizará  su  propuesta  de  cronograma  de  obra  en  base  al  siguiente
modelo, modificando la cantidad de semanas según corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizarán los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de
rubrado” indicada en Formulario N° 5.

El avance propuesto en cada semana se indicará en porcentajes de avance de obra
por rubro.

Se presentará la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, y en
archivos informáticos formato .XLS y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMA Y PLAZO DE OBRA

Obra …………………………………………………………………………………………

Licitación …………………………………………………………………………………………

Empresa ofertante …………………………………………………………………………………………

RUT …………………………………………………………………………………………

Comitente Intendencia de Canelones.

Ítem Descripción  de
rubro

Sema
na 1

Sema
na 2

Sema
na 3

Sema
na 4

… Semana n

1.0 %

2.0 % %

3.0 % % %

…
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 FORMULARIO N° 7

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTÍA

DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugar y fecha...................

Sr. Intendente de Canelones

Sr. ……………………

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión de
la firma ....................  por la suma de $.................... como respaldo de fiel  cumplimiento de
contrato  de  la  oferta  de  la  Licitación  Nº...................  para  .....................  Esta  fianza  se
mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El  Banco  se  compromete  a  entregar  a  la  INTENDENCIA DE  CANELONES  el  importe
garantizado,  sin  necesidad  de  ningún  trámite  judicial,  siendo  suficiente  la  intimación  de
entrega.  

Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ....................,
calle .................... Nº.................

 

Se solicita la intervención del Escribano.........................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano.  Dicha certificación deberá ser
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se
trata.   En caso de tratarse de sociedades, el  Escribano actuante deberá hacer un control
completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro
Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de
los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento).  En caso de que la sociedad actúe por
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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FORMULARIO Nº 8

ACLARACIONES SOBRE MATERIALES
1.Material:   ……………………

2.Calidad:   …………………...

3.Normas que cumple:   ……………………

4.Ensayos:   ……………………

5.Características físicas:   ……………………

6.Otros:                 ……………………

ACLARACIONES SOBRE MAQUINARIAS

7.Maquinaria:                  ……………………

8.Marca:    …………………...

9.Normas que cumple:    ……………………

10.Ensayos:    ……………………

11.Características :    ……………………

12.Otros:                  ……………………
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ARTICULO 5º.- REDACCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán ser  firmadas por  el  titular  de la empresa  o  representante  legal,

redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el

artículo 63 del TOCAF.

Los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores

del Estado), conforme a lo dispuesto por los artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de la

Contabilidad y Administración Financiera del Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N°

155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN

INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta constará de los siguientes documentos:

a)  Antecedentes del oferente.

a.1  Los oferentes  deberán tener vigente  el Certificado de Registro válido para ofertar,

expedido  por  el  Registro  Nacional  de  Empresas  de Obras  Públicas  del  Ministerio  de

Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del

TOCAF.

a.2 Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicación

de  sus  antecedentes  académicos  y  experiencia  profesional.  Esta  información  se

presentará según el Formulario Nº 2 (Relación de personal técnico).

a.3 Informe sobre la experiencia en obras de construcción, y si existiera, antecedentes en

la construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores,

análogos  al  licitado.  Se  llenará  al  efecto,  el  cuadro  que  se  adjunta  Formulario  Nº  3

(Experiencia en obras de construcción).

1)  con la Intendencia de Canelones:

* copia de resoluciones de adjudicación, u

* órdenes de compra emitidas a su favor,

* o indicar N.º de licitación y/o compra adjudicada
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2) con  Organismos  Estatales,  Entes  Autónomo,  Servicios  Descentralizados  y  otros

Gobiernos Departamentales:

* copia de resoluciones de adjudicación

* u órdenes de compra.

3) con  empresas, organismo e instituciones  privadas:

*  nota  de referencia  en hoja membretada  y  firmada por  el  titular  o  representante  del

contratante,  conteniendo  denominación  social,  RUT,  dirección,  persona  de  contacto

(teléfono fijo/celular y dirección de correo electrónico)

En  caso  de  no  presentación  de  alguna  de  la  documentación  detallada,  los

antecedentes  tendrán puntaje 0 (cero).

a.4 Informe sobre las características de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato

que juzguen de interés. 

Suministrarán  especificaciones  técnicas  de  los  materiales  (marcas)  y/o  maquinaria  a

utilizar, referencias de uso en la construcción de estos elementos, posibles garantías y/u

otros elementos gráficos y detalles que se consideren valorables al momento de comparar

las ofertas.

Si bien los elementos antes detallados no son excluyentes (salvo el punto a.1 que si

es excluyente)  para la presentación de las ofertas,  sus elementos son parte del

juicio de la Intendencia de Canelones sobre los oferentes.  

La oficina peticionante podrá solicitar a las empresas oferentes, antes de realizar el

informe técnico de evaluación, la información que hayan omitido presentar en el

momento de apertura de las ofertas.

b)  La  oferta  en  todo  lo  que  corresponda  al  objeto  del  procedimiento  de

contratación.

b.1 El  formulario  de oferta y sus apéndices,  que incluyen rubros,  metrajes,  precios y

montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario Nº 4,
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Formulario N° 5 y  Formulario N° 6).

En  estos  formularios  los  oferentes  deberán  identificar  el  monto  imponible  total  en su

propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86.

En el monto imponible el oferente incluirá y declarará el total de jornales que corresponda

a la aplicación de la Ley Nº 14.411.

El Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluirá un cronograma de obra con los plazos

estimados y el flujo de fondos correspondiente para la obra.

ARTÍCULO 7°.-  COTIZACIÓN

7.1.- FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACIÓN

La cotización será en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos

y precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas  ofertas  en  las  que  no  se  discriminen  los  impuestos  correspondientes,  se

entenderá que éstos están incluidos en el precio.-

Se deberá establecer el monto total de la oferta  con los impuestos incluidos.

Se  entenderá  que  los  precios  ofertados  corresponden  al  servicio  o  bienes  que  se

entregará  libre  de  todo  gasto,  en  las  Dependencias  de  la  Intendencia,  dentro  del

Departamento  de  Canelones  que  coordinará  con  la  Dirección  General  de  Gestión

Territorial.

La cotización será y deberá ser mantenida por un plazo mínimo de ciento ochenta

(180) días.   

Respetando estrictamente el orden de los ítems solicitados, se deberá presentar la

cotización, de la siguiente forma:
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7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y  los totales,  valdrá lo

establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita

en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administración de otorgar un plazo máximo de

dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores

evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad

de los oferentes, conforme a lo establecido en el artículo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3.- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

7.3.1 Ajuste de precio.

El precio a pagar a la Empresa por concepto de avances de obra, se ajustará en función

de una fórmula polinómica que contemplará las variaciones de los elementos de costo de

la construcción a través del índice de Costo de la Construcción (ICC) publicado por el Ins-

tituto Nacional de Estadística.

La fórmula es la siguiente:

Pa = Po * ( ICCa / ICCo)

En la que;

Pa Valor actualizado de la obra realizada.

Po Precio según oferta.

ICCa Valor del ICC último publicado al momento de la certificación de obra.

ICCo Valor del ICC correspondiente al mes de presentación de la oferta.

A efectos de la aplicación de la fórmula de ajuste de precios, todos los rubros tendrán la

misma fórmula paramétrica.

El monto por ajuste paramétrico, se certificará y facturará mensualmente, en forma sepa-

rada de la certificación y facturación de avance de obra mensual.
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Los ajustes paramétricos correspondientes a los certificados posteriores al plazo establa-

cido por contrato para la finalización de las obras, se realizarán  considerando como ICCa,

el  último  valor   de  ICC  publicado  al  momento  de  vencido   dicho  plazo.

7.3.2 Ajuste de tope de Leyes Sociales.

A efectos de determinar la forma de ajuste sobre el monto de Leyes Sociales declarado

por la empresa en su oferta, se empleará la siguiente fórmula:

LLSSactualizado = LLSSaportados + ( ( LLSSoferta - LLSSaportados ) * JORNALac-

tualizado / JORNALoferta )

En la que:

LLSSactualizado Valor actualizado del  monto de Leyes Sociales, indicado

por la Empresa en su oferta.

LLSSaportados Sumatoria de aportes de Leyes Sociales correspondientes a

períodos anteriores de obra, ya realizados.

JORNALactualizado  Valor del Jornal de medio oficial según laudo vigente

del mes de presentación de la oferta.

JORNALoferta Valor del jornal de medio oficial según laudo vigente al mes

de la certificación de obra.

En caso que se constate que la suma de los aportes por Leyes Sociales superen el

monto tope de Leyes Sociales actualizado, el Supervisor de obra dará comunica-

ción al Contratista.

7.4. RÉGIMEN DE PREFERENCIAS SEGÚN EL OBJETO DEL LLAMADO

Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que

califiquen  como  nacionales  previsto  en  el  artículo  58  del  TOCAF,  deberán  incluir  la

declaración jurada con timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Públicas, debiendo estimar y

expresar  los  porcentajes de mano de  obra y  materiales nacionales que componen el
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precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado

beneficio,  presentar  el  certificado  de  origen  respectivo  emitido  por  las  Entidades

Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación

de la resolución de adjudicación.

En  ausencia  de  declaración  a  los  efectos  del  presente  régimen  los  bienes  serán

considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado,

se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

ARTICULO 8°.-  PRESENTACIÓN DE OFERTAS

8.1.-  Las  ofertas  firmadas por  titular  o  representante,  original  y  copia, deberán  ser

enviadas  hasta la ahora 10:30 del día de la apertura de ofertas, a la Dirección de

Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, por cualquiera de los siguientes

medios:

•sobre cerrado: Florencio Sánchez 158, ciudad de Canelones.

8.2.- Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos

efectos en este artículo, no participará en la presente Licitación, no responsabilizándose la

Intendencia de Canelones por dicha acción.-

8.3.- A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en

el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los

artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del

Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN

INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del  Decreto mencionado, el

registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez,

quedando  el  mismo  habilitado  para  ofertar  en  los  llamados  convocados  por  todo  el

Estado.  Podrá  obtenerse  la  información  necesaria  para  dicho  registro  en

www.comprasestatales.gub.uy, bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción
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en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el

interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo

cual  deberá asistir  a  un  punto  de atención personalizada.  El  proceso  culmina con la

validación de la documentación aportada por el  proveedor,  por parte de un Escribano

Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE.

ARTÍCULO 9º.- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se hará el día  8 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas en la

Sala de Actos de la Dirección de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones,

sita en calle Florencio Sánchez 158, Ciudad de Canelones.-

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no

obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones que

deseen.

ARTÍCULO 10º.- EVALUACIÓN DE OFERTAS

a)  Procedimiento  de  conversión  en  una  sola  moneda  para  la  comparación  de

ofertas.

Importante: En caso de haber  solicitado cotización en moneda extranjera,  la  Oficina

peticionante, al momento de comparación de las ofertas, hará la conversión a moneda

nacional de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa

de Cambios del  Banco Central  del  Uruguay el  día anterior  a la  fecha de apertura de

ofertas.

b) La comparación de las ofertas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios

de evaluación y su correspondiente ponderación:

1) Cumplimiento de las bases y presentación según PPC (Hasta 13 puntos máximo)

2) Precio de comparación. (Hasta 50 puntos máximo)

3) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa (Hasta 22 puntos máximo)

4) Plazos de ejecución   (Hasta 15 puntos máximo)
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Modelo de cuadro comparativo de ofertas 

Se evaluará la formalidad para la presentación de la oferta según se indica en los artícu-

los 5º, 6º y 7º.

El "precio de comparación" para el proyecto presentado por la Administración será el pre-
37

LICITACIONES CUADRO COMPARATIVO    LA 2022 

1 OFERENTE 1 OFERENTE 2

0 0

3 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

papel 1 0 0

digital 1 0 0

papel 1 0 0

digital 1 0 0

SUB – Total 13 0 0

2 PUNTAJE  PRECIO 50 #REF!

OFERENTE 1 OFERENTE 2

COEFICIENTE= PRECIO OFERTA SEGÚN OFERENTE  /   MONTO REFERENCIA OFICINA #REF! #REF!

 PUNTAJE  DE CADA OFERENTE   (45 / COEF) #VALOR! #VALOR!

3 CAPACIDAD DE LA EMPRESA OFERENTE 1 OFERENTE 2

EXPERIENCIA C/INTENDENCIA 4 0 0

EXPERIENCIA C/OTROS ENTES PÚBLICOS 3 0 0

NO EXISTENCIA DE OBSERVACIONES ANTE EL MTOP 3 0 0

EXPERIENCIA C/PRIVADOS 2 0 0

OBRAS DE PORTE SIMILAR (*) 4 0 0

OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES (**) 3 0 0

EXPERIENCIA DEL TÉCNICO – referida a (*) y (**)
3

0 0

SUB – Total 22 0 0

4 PUNTAJE  PLAZOS 15 6

OFERENTE 1 OFERENTE 2

COEFICIENTE= PLAZO OFERTA SEGÚN OFERENTE  /   PLAZO OFICINA O MEJOR #NOMBRE? #NOMBRE?

 PUNTAJE  DE CADA OFERENTE   (15 / COEF) #NOMBRE? #NOMBRE?

TOTALES PUNTOS OFERENTE 1 OFERENTE 2

1  CUMPLIMIENTO BASES PRESENTACIÓN  SEGUN PPC 13 0 0

2  PRECIO 50 #VALOR! #VALOR!

3  CAPACIDAD 22 0 0

4 PLAZO EJECUCIÓN 15 #NOMBRE? #NOMBRE?

PUNTAJE FINAL 100 #VALOR! #VALOR!

CUMPLIMIENTO DE BASES 
PRESENTACIÓN  SEGUN PPC 

Certificado inscripción RNEOP REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE 
OBRAS PÚBLICAS(MTOP)

Formulario Nº3  Experiencia

Formulario Nº2 Relación jerárquica personal técnico

Formulario Nº8 Aclaraciones sobre materiales y maquinaria  

Formulario Nº4 Declaración de la propuesta económica

Formulario Nº5 Planilla de Rubrado y resumen de oferta

Formulario Nº6 Cronograma y Plazos propuestos de obra (formato papel 
y digital)

 Monto Presupuesto de referencia Oficina 
O Mejor precio

 Plazo Presupuesto por  Oficina O Mejor 
PLAZO VIABLE en meses



cio total cotizado, más el impuesto al valor agregado (IVA), más las Leyes Sociales co-

rrespondientes por todo el personal que intervenga en la obra de acuerdo a la aplicación

de la Ley N° 14.411.

En caso de contratación parcial, el “precio de comparación” se ponderará en base a la

comparación de los rubros parciales, más IVA y Leyes Sociales.

PRECIO DE COMPARACIÓN = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

     

     Se deberá detallar en la oferta, el monto imponible, además de las leyes sociales.

     Capacidad: Se tendrá en cuenta a los fines de comparación la capacidad de las empresas

para realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Se estudiarán los antecedentes

en la realización de obras de construcción privada y/o pública y particularmente de obras

similares. Se tendrá especialmente en cuenta las garantías que la oferta trasmita relativa

al mejor cumplimiento del objetivo del presente llamado.

    Previo al estudio técnico de las ofertas presentadas, se evaluarán (de existir) los antece-

dentes que pudieran tener la empresas con otros organismos públicos y/o vínculos con-

tractuales anteriores con la Intendencia de Canelones. 

   La existencia de experiencias desfavorables podrá tener carácter excluyente, no continuan-

do el proceso de valoración de la oferta.
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ARTÍCULO 11°.- ADJUDICACIÓN Y EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE

CONTRATO.

La adjudicación se puede dividir de  determinada forma entre dos o más oferentes.

      Como también contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contratación perjudi-

que  el  desarrollo  de  la  obra.

Una vez dictado el acto de adjudicación, e intervenido el mismo por el Tribunal de Cuen-

tas, se notificará a todos los oferentes y previo la emisión de la orden de compra o firma

del contrato, se le solicitará al adjudicatario, la presentación de todos los requisitos

formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales

de contratar con el Estado.

Se exigirá al adjudicatario:

A  efectos  de  la  adjudicación,  el  oferente  que  resulte  seleccionado,  deberá  haber

adquirido  el  estado  de  “ACTIVO”  en  el  RUPE, tal  como  surge  de  la  Guía  para

Proveedores del RUPE, a la cual podrá acceder en www.comprasestatales.gub.uy bajo el

menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese

adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración

otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir de la Notificación de la Resolución a fin

de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado

al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el  plazo

mencionado.

•Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas
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en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá

estar  inscripto  en  el  Registro  Nacional  de  Representantes  de  Firmas Extranjeras,

creado por  la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y en caso de ser  adjudicatarias,

deberán constituir domicilio en el mismo.

•Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de fecha 10/10/1989

(Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales)

según el objeto de la contratación.

•El Certificado de Registro  expedido por  el  Registro Nacional  de Empresas de Obras

Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los

artículos 77 y 176 del TOCAF.

•Toda otra documentación que se considere necesaria a los efectos de acreditar que el

adjudicatario se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

ARTÍCULO 12°.- CUMPLIMIENTO Y PAGO

12.1.- El  adjudicatario  deberá  efectuar  la  entrega  de  los  materiales,  el  comienzo  de

ejecución de la obra o prestación de servicios, a partir del día hábil siguiente de la

emisión de la orden de compra o de la firma del contrato según el objeto de la

contratación.

La administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que

algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo

que fije  la administración deberá sustituirlo  por el  adecuado,  no dándose tramite a la

recepción hasta que no haya cumplido con la exigencia precedente, sin perjuicio de la

aplicación de las multas correspondientes.

Si  vencido  dicho  plazo  el  proveedor  no hubiese  hecho  la  sustitución,  ni  justificado  a

satisfacción de la administración, la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de

fiel cumplimiento del Contrato, si existiere o aplicar las moras y penalidades dispuestas en

el presente Pliego en caso de corresponder.

12.2.- El  pago,  se  efectuará  a  los  60 (sesenta)  días  hábiles,  siguientes  a  la

presentación de la factura correspondiente, previo control del estado ACTIVO en

RUPE y Certificados vigentes de BPS y DGI.
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ARTICULO 13°.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

13.1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope

de  la  licitación  abreviada  vigente,  el  adjudicatario  deberá  constituir  una  garantía

equivalente al  5% del monto de la adjudicación.

El adjudicatario constituirá la garantía en la Dir. de Rec. Financieros de la Intendencia de

Canelones, mediante depósito en efectivo o valores públicos, fianza o aval bancario, o

póliza de seguro de fianza.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera,  se tomará el  tipo de cambio

interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco

Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

13.2.- Falta de constitución de la Garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en tiempo y forma,

en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la

Administración hacer uso de la facultad establecida en el Art. 70 del TOCAF.*

       * (Art. 70 del TOCAF “La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por

incumplimiento grave del  adjudicatario...con responsabilidad por los daños y perjuicios

ocasionados  a  la  Administración  y  ejecución  de  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  del

Contrato, sin perjuicio del pago de la multa correspondiente. En caso de rescisión del

contrato  antes  de  iniciarse  su  ejecución  material,  el  ordenador  podrá  efectuar  la

adjudicación  al  siguiente  mejor  oferente  de  ese  procedimiento  de  compra,  previa

aceptación de éste.”)

ARTICULO  14°.-  EXONERACION  DE  PRESENTACIÓN  DE  GARANTÍAS  PARA

COOPERATIVAS  SOCIALES  (reguladas   por   la   Ley   Nº   18.407,   decretos

reglamentarios,  modificativas  y  concordantes.)

Se  aclara  que  por  Resolución  N°  12/06816  de  fecha  20/12/12,  el  Intendente  de

Canelones, dispuso la Exoneración de la presentación de las garantías de mantenimiento

de  oferta   para  oferentes  y/o  adjudicatarios,   que   sean   Cooperativas   Sociales,
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reguladas   por   la   Ley   Nº   18.407,   decretos  reglamentarios,   modificativas   y

concordantes.  Todo  ello  sin  perjuicio  del  cumplimiento  y responsabilidades  de  las

cooperativas  en  cuanto  al  objeto  de  las  contrataciones.-  (art.  64 TOCAF).-

ARTÍCULO 15°.- MORA Y PENALIDADES

15.1.-  MORA.-  La  mora  se  configura  por  el  incumplimiento  de  las  obligaciones

contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos

establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

15.2.- PENALIDADES.-

      Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del

Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

     “Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas

que le sean imputables, la Administración podrá aplicar las siguientes sanciones:

Una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:

M = dQ G

         P

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Número de días de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos

P = Plazo del contrato en días calendario

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administración y beneficios que

éstos efectos se fijarán en los recaudo particulares correspondientes.
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Se establecerá para ésta multa en el pliego de condiciones particulares un monto mínimo

que será actualizado en el momento de su aplicación, de acuerdo al índice oficial del cos-

to de vida. Todo ello sin perjuicio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida de

garantía y sin admitir ninguna reclamación.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la

Administración le acordará un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.”

      El mínimo previsto para M, se fija en $4250 (cuatro mil docientos cincuenta pesos urugua-

yos) por día de incumplimiento en el plazo total y $ 3400 (tres mil cuatrocientos pesos

uruguayos) por día de incumplimiento en los plazos parciales.

      El coeficiente G (coeficiente de incidencia de gastos grales. De administración y benefi-

cios) será del 10% (diez por ciento).

      Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservación de las obras: $3400 (tres

mil cuatrocientos pesos uruguayos), por día.

      Por incumplimiento de las órdenes emanadas de la Supervisión de Obras; $3400 (tres mil

cuatrocientos pesos uruguayos) por orden y por día.

Todos los montos de multas especificados anteriormente serán actualizados al momento

de su aplicación por el coeficiente C/C1, donde C es el índice de costo de vida indicado

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes anterior del fijado

para la apertura de la oferta.  Y el  C1 es  el  índice de costo  de vida indicado por el

Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al último publicado al mes de

aplicación de la multa.

15.3.- En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los

adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato y se

incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo,

sin  perjuicio  del  resarcimiento  de  los  eventuales  daños  y  perjuicios  que  dicho

incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al

RUPE.
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ARTÍCULO 16°.- AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  74  del  TOCAF,  la  administración  podrá

aumentar  o  disminuir  las  prestaciones  objeto  de  la  contratación   respetando  las

condiciones y modalidades originales, y con adecuación de los plazos respectivos hasta

un máximo de 20%  o del 10%  de su valor original, en uno y otro caso y siempre que el

monto definitivo no sobrepase el límite máximo de aprobación para el cual está facultada

la respectiva autoridad. Cuando exceda ese límite deberá recabarse la aprobación previa

de la autoridad competente.

También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean de interés para

la Administración y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y

en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación. En ningún caso,

los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

ARTICULO 17. RESCISIÓN  DEL CONTRATO

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible

los  daños  y  perjuicios  emergentes  del  incumplimiento,  y  también  dará  derecho  a  la

Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta

del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior la Administración, en caso de rescisión de contrato, podrá ordenar

el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra,

tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal

y maquinaria afectada lo que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la

Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 18º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas sobre el presente pliego así como la solicitud de prórroga, se efectuarán vía

e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha

prevista para la presentación de las propuestas.-
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Las consultas y las respuestas, así como la prórroga de la recepción de ofertas, serán

publicadas  en  la  página  Web  de  ACCE,  donde  se  encuentra  publicado  el  llamado

www.comprasestatales.gub.uy .-

ARTÍCULO 19 º VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La empresa, previamente a presentar su oferta de cotización, deberá conocer el lugar

de las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitación las empresas aceptan co-

nocer el lugar donde se realizarán los trabajos, condiciones del mismo, construccio-

nes y elementos existentes, así como no tener dudas respecto a recaudos y del ob-

jeto de los mismos.

La Intendencia de Canelones comunicará mediante Circular publicada en la web, previa-

mente a la fecha apertura de propuestas, el día, hora y lugar de encuentro, para que los

posibles oferentes que deseen asistir, realicen una visita al predio, acompañada por técni-

cos de la Comuna, no siendo obligatorio asistir a la misma para la presentación de la ofer-

ta.

ARTICULO 20º. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB  Y ACEPTACIÓN.

El  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  se  encuentra  publicado  en  el  Sitio  Web  en

www.comprasestatales.gub.uy

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las

condiciones  y  especificaciones  establecidas en los  documentos que rigen la  presente

Licitación.

Canelones, noviembre de 2022
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 SOLICITUD DE DEPOSITO EN GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

   

INTENDENCIA DE CANELONES

GERENCIA DE ÁREA TESORERÍA

Calle Tomás Berreta 370

Ciudad de Canelones

Departamento de Canelones

                                                              

A quien corresponda:

 Por  la  presente,  quien  suscribe_________________________________________________titular  de  la

cédula  de  identidad  N°  ____________________,  en  nombre  y  representación  de  la  Empresa

_______________________________________________________________, inscripta en el RUT con el

N°__________________________,  en  calidad  de  adjudicataria  respecto  a  la  Licitación

___________________(indicar  Pública  o  Abreviada) N°________________,  solicitada  por

__________________________________________________________________(indicar  Oficina

solicitante),  sustanciada  en  Expediente  N°___________________________________ de  acuerdo  a  lo

establecido  en  el  Art.  64  del  TOCAF,  solicita  el  depósito   de  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  de

contrato,  mediante________________________________________________  (indicar  depósito  en

efectivo, o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza), vigente hasta la fecha

_______________________________________,  por  la  suma  de

______________________________________________________________________________equivalent

e al cinco por ciento (5%) de la adjudicación relacionada.

        Saluda atentamente,

                                                          ______________________

                                            FIRMA TITULAR O REPRESENTANTE EMPRESA
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DECLARACIÓN JURADA (Art. 46 TOCAF)

En relación al Expediente ______, quien suscribe_________________,

en su calidad de (titular/socio/apoderado/director/asesor o dependiente)

__________________,  en  nombre  y  representación  de  la  persona

jurídica  ________________________,  declaro  bajo  juramento  que  la

citada Empresa no está comprendida en la causales que expresamente

le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el

artículo  46  del  TOCAF,  quedando  sujeto  el/la  firmante  a  las

responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código

Penal).

Firma: 
Documento de identidad: 
Fecha:

*Articulo  46  TOCAF:“Están  capacitados  para  contratar  con  el  Estado  las  personas  físicas  o  jurídicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no
estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:
1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza

con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas

o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección,

asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las

ofertas  presentadas cuando no exista  conflicto de  intereses  y  la  persona no tenga participación  en el

proceso  de  adquisición.  De  las  circunstancias  mencionadas,  deberá  dejarse  constancia  expresa  en  el

expediente.

...4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o
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consultor,  en  el  asesoramiento  o  preparación  de  pliegos  de  bases  y  condiciones  particulares  u  otros
recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.”

**Artículo 239 del Código Penal:  “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento
público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier
otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

En caso de tener conocimiento y corresponder, el funcionario deberá
suscribir la siguiente Declaración Jurada. 

Declaración Jurada Art. 46 del TOCAF

En relación con el Expediente_____, quien suscribe, en mi calidad de
funcionario/a  de  la  Intendencia  de  Canelones______  con  cargo
de________________  manifiesto  mantener  vínculo  de  (dependencia
/representación / dirección)______________ con__________________,
y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no
participar  ni  tener  poder  de  decisión  en  el  proceso  de  adquisición
quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso
de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad: 
Fecha:

*Articulo  46  TOCAF:  “Están  capacitados para  contratar  con el  Estado las  personas  físicas  o  jurídicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no
estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:
1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza

con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas

o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección,

asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las

ofertas  presentadas cuando no exista  conflicto  de  intereses  y  la  persona  no tenga participación  en  el

proceso  de  adquisición.  De  las  circunstancias  mencionadas,  deberá  dejarse  constancia  expresa  en  el

expediente.

...4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o
consultor,  en  el  asesoramiento  o  preparación  de  pliegos  de  bases  y  condiciones  particulares  u  otros
recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.”
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Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento 
público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier 
otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.
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