
MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES I REACONDICIONAMIENTO EDIFLICIO

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: RECAMBIO DE CUBIERTA METALICA

LOCALIDAD: AGUAS CORRINTES, CANELONES

UBICACIÓN:Calle 18 de Julio esq. Ambrosio Lezica_ AGUAS CORRIENTES

                                                        PADRÓN: 14 dE Aguas Corrientes

TERMINOLOGÍA

Contratista: Es la Empresa adjudicataria de la licitación a la cual le es otorgada la obra por parte

de la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimo de Empresa, Empresa constructora,

Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

Contratante:  Es la Intendencia de Canelones.  Se considerará sinónimo de Administración,  IC,

Comuna, Comuna Canaria.

Director  de  Obra: Es  el  Arquitecto  o  Ingeniero,  perteneciente  a  la  Empresa  Contratista  o

contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la dirección, fiscalización y/o administración

de la obra. Será sinónimo de Representante Técnico.

Supervisor de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones,

encargado de ejercer la fiscalización superior,  técnica de la  obra,  dirigida por un Arquitecto o

Ingeniero Director de Obra de la Empresa Contratista. Será sinónimo de Arquitecto Interventor.

Subcontratista: La persona, compañía o empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra

ha  subcontratado  la  ejecución  de  un  trabajo  parcial,  en  las  condiciones  establecidas  en  su

contrato.

Contrato: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes

Condiciones Generales figurarán como anexo.

Obra: Son los trabajos que se ejecutarán y completarán de acuerdo con el presente Contrato.

Obras Temporales: Son los trabajos que incluirán todos los ítems que se han de construir sin

intención de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

Precio del Contrato: Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecución

y terminación de la Obra y por la reparación de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al

Contrato.

Sitio de la Obra: Es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se

construirá/n la Obra o las Obras Temporales.
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1. OBJETO DE LAS OBRAS

El objeto de la presente obra comprende el reacondicionamiento de la cubierta liviana, puesta en

valor de la fachada y acondicionamiento perimetral.

El reacondicionamiento de la cubierta implica:

• Retiro de cubierta metalica y de dolmenit existente.

• Retiro de cielorraso de duraboard existente.

• Mantenimiento de estructura y de cielorraso existente.

• Suministro y colocación de cubierta de chapa galvanizada cal 24 prepintada color grafito.

• Acondicionamiento, sustitucion y reparacion de elementos componentes de la galeria de 

acceso al edificio.

• Sum y colocacion de cielorraso de yeso

Puesta en valor de la fachada:

• Apertura de nuevo vano en fachada.

• Apertura de vano para conexion de oficina del alcalde con sector de Municipio.

• Retiro de aberturas de fachada que se indican en graficos.

• Suministro y colocacion de aberturas nuevas en aluminio anodizado anolock marron linea 

Probba.

Acondicionamiento Perimetral:

• Demolición y ejecución de pilastras nuevas.

• Retiro de rejas existentes.

• Ejecuciòn de pilastras y cordon de 15 cm.

• Suministro y colocacion de cerramientos de metal desplegado.

2. GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la información expresada en planos, planillas y

detalles.

En caso de contradicción entre esta Memoria  y  los recaudos gráficos se deberá consultar  al

Supervisor de Obra de la IC.

Se tomará como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras

Públicas (MTOP) edición 2006 a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

Se deberán colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que, aún

no  estando  indicados  en  planos,  planillas,  detalles  y  memorias  particular  y  general,  sean

necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las obras.

Si  existieran elementos no definidos en planos,  planillas,  ni  memoria particular,  se utilizará la
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opción señalada en la MCG del MTOP, y si tampoco estuviera definido en la MCG, se cotizará

especificando tipo, calidad y/o solución del elemento faltante.

La empresa licitante deberá visitar el sitio de las obras previo a la presentación de la propuesta.

La empresa licitante deberá entregar junto con la propuesta económica (que incluirá el  monto

imponible de las Leyes Sociales) un cronograma de las obras a realizarse desde la  toma de

posesión de la misma hasta su finalización, adaptada al plazo establecido en el Pliego.

No se podrá realizar ningún trabajo extraordinario sin previa presupuestación y aprobación por

escrito de la Supervisión de la Obra.

Todas las  estructuras  auxiliares  que se  utilicen  en el  proceso de obra  no  podrán alterar  las

construcciones existentes en el bien patrimonial.

Se deberá especificar el tiempo de garantía de la obra.

3 IMPLANTACIÓN DE OBRA Y REPLANTEO

3.1 Barreras
El Contratista deberá prever el cercado del obrador que podrá ser de tablas, chapa metálica, tejido

de alambre u otro material que sea aprobado por la Supervisión de Obra y que  garantice que

quede perfectamente  construido  y  prolijo,  de modo de proteger  a los  peatones.  Los  accesos

tendrán portones de igual material.

3.2 Locales provisorios
El Contratista General deberá especificar en su propuesta la cantidad, tipo, ubicación y superficie

de  los  locales  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  obra.  Los  locales  deberán  ser  secos  e

impermeables.

Los S.S.H.H. deberán cumplir con todos los aspectos reglamentarios, serán mantenidos limpios

en todo momento y en buenas condiciones sanitarias de uso.

Se exigirá contar con al menos 3 cascos en buen estado previstos para cualquier visita recibida,

así como también los planos de obra pegados sobre bastidor rígido.

3.3 Cartel de Obra  
Se  colocará  1  cartel  de  obra  de  1.50x1.00m,  en  sitio  bien  visible  y  a  una  altura  de  2,50m

coordinado con la Supervisión de Obra, según el siguiente prototipo:
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El texto deberá indicar tipo y alcance de la Obra y datos que correspondan según la modalidad de

la misma, nombre de la Empresa y el de la Intendencia de Canelones.

Datos del cartel, formato, tipografía, colores institucionales, logotipos, etc., serán proporcionados

por la Supervisión al Contratista, previo al inicio de las obras para su elaboración, el que contará

con el plazo indicado en PPC para su colocación.

3.4 Seguridad en obra

El contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de

Accidentes de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales, etc.

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del M.T.S.S., así

como las del B.S.E. (Decreto N° 111/990 del 02/90 y otros). 

El contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, aún cuando la

Supervisión de Obra no se las indique expresamente.

Será la empresa la única responsable por la seguridad en obradurante todo el transcurso de la

misma. 

Requerirá la intervención de técnico prevencionista y la ejecución del Plan y Estudio de Seguridad.

Es de aplicación el Decreto referido a Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción

125/14.  
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4 RECAMBIO DE LA CUBIERTA 

4.1 Desmontaje de cubierta metálica Sector A

Previamente se deberán cancelar durante el plazo que dure la obra todas las actividades que se 

realizan en el local de la cubierta en cuestión.

Se deberá de apuntalar los todos los elementos estructurales que sean necesarios. Especialmente 

en el sector de galerías adosadas al sector de edificio que se ejecutara. El contratista deberá de 

presentar un plan de trabajos aprobados y avalado por técnico prevensionista habilitado ante MTSS 

previo al comienzo de las obras para la aprobación por parte de la Supervisión de Obra. Junto con 

este items ver punto 4.4 referente a sector galería.

Se deberá de desmontar la totalidad de la cubierta de 2 aguas y sus galerías incorporadas y anexas 

que se indican en gráficos. Se debera de preservar el cielorraso existente de pinotea para este fin se 

deberá de armar andamios con barandas exterior a la edificación y la cubierta se desmontara desde 

el exterior. Se exigirá un plan de trabajo y la memoria de andamios aprobada y firmada por técnico 

prevensionista. Esta tarea implica mano de obra calificada porque se deberán de retirar con cuidado 

cada una las chapas a fin de proteger el cielorraso de madera de pinotea original que no se podrá 

retirar. Por esta misma razón de deberá de dejar protegida la estructura y el cielorraso existente de 

las inclemencias del tiempo hasta que no se re coloquen las chapas de nuevo. Se deberá de 

proteger y mantener en correcto estado y funcionamiento las instalaciones eléctricas 

aparentes existentes del sector a intervenir.-

En esta etapa estando toda la estructura de la cubierta y sus galerías contiguas más accesible es 

que se realizarán todas las reparaciones que sean necesarias en las mismas. Se realizarán todas 

aquellas reparaciones que se entiendan necesarias en tirantes y correas estableciendo posibles 

puntos críticos. Se recambiaran en su totalidad las dos ultimas lineas de tiranteria estructural de la 

cubierta de sección de 4” x 4”  y largo total 17,50 cm cada una de pinotea existente por madera de 

igual densidad y semejanza. A elegir entre Pino Oregon o Pino amarillo candiense a aprobar por la 

Supervisión de Obra.                                                                                                                            

Toda la estructura de madera será sometida a limpieza con cepillo de cerdas de acero y posterior 

eliminación de polvillos resultantes, para aplicar luego el tratamiento fungicida con 3 manos de 

producto JIMO o similar y finalmente aplicar 1 mano de protector semitransparente. La tirantería

de madera que se encuentre deteriorada, ya sean correas enteras o tramos en mal estado, será 

sustituida por tirantes del mismo tipo o similar tanto en densidad como en sección. Se podrá sugerir 

una solución alternativa la cual deberá contar con la aprobación de la S.O. 
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4.2 Desmontaje de cubierta de Dolmenit Sector B

Idem a sector A en los aspectos de desmontaje y mantenimiento de estructura e  instalaciones

eléctricas.

En este sector de cubierta si se retirará el cielorraso existente.

4.3 Desmontaje de cubierta de Dolmenit Sector C

Idem a sector A en los aspectos de desmontaje y mantenimiento de estructura e  instalaciones

eléctricas.

En este sector de cubierta si se retirará el cielorraso existente.

4.4 Acondicionamiento, sustitucion y reparacion de elementos componentes de la galeria de

acceso al edificio.

Sustitucion de tiranteria y pilares en mal estado de la galería contigua a la cubierta que se indica 

en graficos y ejecución de bases de hormigon para pilares que se deberán ejecutar y reparar en esta 

etapa. Previo al montaje de la cubierta de chapas nuevas. Se sustituran la totalidad de los  pilares 

existentes que se indican en graficos por pilares de igual sección 4 x 4” de lapacho. Se deberan de 

ejecutar bases de hormigon de 0,30 x 0,30 x 0,30 con platina para atornillar vaina metalica de 10 x 10

x 10 cm de espesor de 2 mm prepintada color negro. 

Se sustitiran tambien los tirantes de 4” x 4” existentes de pinotea que reciben a las correas de la 

cubierta por tirantes de iguales diemnsiones de Lapacho. 

Se conservaran las correas existentes que se encuentran en buenas condiciones. Se sustituran en 

su totalidad las que se indican en graficos por tirantes de lapacho de iguales dimensiones.

Se retirarán los frontalines existentes y se sustituiran por frontalines en lapacho de 6” x 1”.

A toda la tiranteria que sea conservada se le realizara tratamiento funguicida y posterior aplicación de

protector. El resto de la tiranteria existente de la galeria se le realizara tratamiento con funguicida y 

aplicación de protector.  Se le aplicarán 2 manos de protector de madera a totalidad de la estructura.

4.5 Sum y colocación de cubierta metálica de chapa cal. 24 pre-pintada color gris grafito.

Sectores A, B y C

Se retirarán todas las chapas y se sustituirán por nuevas chapas galvanizadas sinusoidales calibre

24 pre-pintadas color gris grafito.

Se calcula un área promedio de cubierta de 261 m2. El contratista deberá de rectificar el área de 

la cubierta previo a la cotización.

Se colocarán todas las cumbreras, limatesas, canalones de desagues y remates de chapas que 

sean necesarios de calibre 24 compatible con el tipo de chapa. Para asegurar la hermeticidad de 

la cubierta se colocara aislante tipo Compriband – autoadhesivo.
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Se deberá de bajar el nivel del muro existente  que separa las cubiertas existentes de chapa 

metalica y dolmenit a fin de que el nuevo montaje de la cubierta quede montado sobre el mismo y 

no rematando en este.

Se rematara la cubierta chapa hacia los dos muros laterales de la edificacion quedando rematada 

la misma en el muro. Se abrira un sector de muro para montar 10 cm hacia adentro y 

posteriomente se rematara con arena y portland fuerte con hidrofugo y posterior termianción con 

revoque.

4.5 Sum y colocación de canalon de chapa plegada

Se suministrara y colocara en fachada de la Galeria un canalon de chapa plegada calibre 24 color 

marrón ( Anolock), con protección para bajada de PVC Largo total de canalón L= 18,04 mts. En caso 

de ejecutarse este largo en tramos los mismos deberán de estar perfectamente combinados, 

preemsanblados y hermetizados.  

Frente moldurado, pendiente de 5 mm / metro, tapas y embudo de bajada en PVC 110 espesor 

aprobado por UNIT.

Se realizaran 2 bajadas con PVC de 110mm  estas llevarán  cámaras de 40 x 40 cm al pie de las 

mismas. Estas bajadas irán revestidas con chapa plegada calibre 26 de color marron ( anolock).

El contratista debera de calcular y determinar zampeados de las camaras de deague para una 

pendiente de 2% de escurrieminto hacia la calle y hacia cuneta interior, segun se indica en 

graficos.

Todos los metrajes se deberan de rectificar por el contratista.-

4.6 Acondicionamiento de cielorraso de Pinotea existente Sector A.

En este sector se preservara el cielorraso existente  de pinotea. Este deberá de permanecer inmóvil 

durante toda la obra. 

Se le aplicara un tratamiento fungicida con Jimo por encima del mismo al momento del desmontaje 

de la cubierta y se colocara membrana tipo Tybek.

Del lado del interior de los locales se lijara y se masillara en los sectores que sean necesarios y se 

pintara con 2 manos de esmalte para madera color a elegir por la Supervisión de obra.

4.7 Sum y colocación de cielorraso horizontal tipo stell framing.- Sector B

Se instalara un cielorraso de steel framing  en los sectores que se especifican en graficos.

En contratista debera de calcular y suministrar la altura y calibre de los perfiles estructurales 

galvanizados necesarios como para garantizar el funcionamiento del cielorraso para ser capaz de 

soportar una sobrecarga de 200kg/m2 para realizar tareas de mantenimiento de la estructura de la 

cubierta.

La estructura estara compuesta por perfiles galvanizados C no menor a calibre 18 altura del alma que

resulte de la verificaciòn estructural para una sobrecarga de 200kg/m2. Toda la perfileria secundaria 
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ira cada 40 cm.

Las multicapas se armara en el sentido desde la cara hacia el interior de los locales habitables hacia 

la cubierta:

• emplacado por paneles yeso comun de 8 mm terminado con encintado, enduido y pintura 

para cielorrasos

• Estructura de perfiles galvanizados + estructura secundaria de soporte.

• Placa de OSB

• Barrera humidica al vapor ( tipo Tybek).

4.8 Sum y colocación de cielorraso desmontable de 61 x 122cm. Sector C

Se instalará cielorraso  modular desmontable de yeso de estructura vista, este es de 61 x 122 cm de 

dimensiones con placa Isover Boreal 20 mm de 61 x 122. 

Se deberá calcular, suministrar y colocar estructura secundaria de soporte. 

Se utilizan para conformar la estructura vista sobre la que se apoyarán las placas desmontables, 

perfiles en angulo perimetral metálicos prepintados color blanco en forma de L que proporcionan un 

borde acabado contínuo alrededor del perímetro del cielorraso. Se fijan en las paredes alrededor del 

perímetro. Dimensiones de 20 x 20 mm

Perfiles travesaño principal, perfil en forma de T invertida, de cuerpo de chapa de acero galvanizado 

y vista prepintada en color blanco. El cuerpo del perfil se provee con perforaciones para sujetar los 

elementos de suspensión y muescas para realizar el encastre de los travesaños. Sus extremos están

provistos de cabezales que permiten empalmarlos con perfiles largueros. Dimensiones de 24 x 32 

mm.

Perfil travesaño secundario 122 de sección T invertida, de cuerpo de chapa de acero galvanizado y 

vista prepintada en color blanco. Los extremos de los perfiles travesaños se proveen con un sistema 

de lengüetas para realizar el encastre de los mismos. Se ubican transversalmente a los principales, 

conformando asÍ la estructura sobre la que se apoyarán las placas desmontables.

Los perfiles principales del sistema irán soportados a la tiranteria de la cubierta con alambre  calibre 

12 / 14.

5 PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA

5.1 Apertura de vano en fachada

Se realizara la apertura de un vano de 1 x 1,40 en la fachada principal que se indica en gráficos.

Dado que los muros son portantes se realizaran refuerzos estructurales. Se colocaràn 2 PNI de 10

cm de altura hacia un lado y el otro del muro. Los mismos deberán de quedar pasantes 0,10 a ambos

lados del vano.

En este vano se suministrará y colocara posteriormente abertura tipo A1 de aluminio tipo anolock
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color marrón linea Probba.

5.2 Apertura de vano en muro interior.

Se realizara la apertura de un vano de 0,90 x 2,00  en muro interior que se indica en gráficos para

conectar sector de Municipio con el actual espacio Oficina del Alcalde.

Dado que los muros son portantes se realizaran refuerzos estructurales. Se colocaran 2 PNI de 10

cm de altura hacia un lado y el otro del muro. Los mismos deberán de quedar pasantes 0,10 a ambos

lados del vano. Posteriormente en este vano se suministrara y colocara abertura C1.

5.3 Retiro de aberturas existentes en fachada

Se retiraran todas las aberturas que se indican en gráficos. En total 5 aberturas.

Posteriormente se suministraran y colocaran las aberturas que se indican en gráficos serán de

aluminio tipo anolock color marrón linea Probba.

5.4 Pintura de fachadas

Se acondicionara y se darán dos manos de pintura tipo Incafrent a todo el perímetro de la fachada.

Los trabajos serán ejecutados por personal especializado. 

Los materiales llegarán a obra en sus envases originales y cerrados.

Se efectuarán trabajos generales de pintura en todos aquellos elementos que hayan sido afectados

por la ejecución de las obras. 

El rubro pintura se ejecutará una vez terminadas todas las obras.

A todo  elemento  se  le  dará  una  mano de  imprimación  y/o  antióxido  y/o  sellador,  en  caso  de

corresponder según el material, previo a la pintura definitiva y dos manos generales posteriores, de

modo tal que las superficies queden perfectamente cubiertas, de no ser así, la S.O. podrá solicitar

que se den tantas manos como sean necesarias hasta lograr el resultado requerido. 

Entre mano y mano el subcontratista deberá dar una lijada para regularizar las superficies. La pintura

será aplicada de modo tal que no se noten los acordamientos del pincel o rodillo. En todos los casos

los colores serán los existentes en cada cerramiento, mientras que lo que no quede claramente

especificado, se resolverá conjuntamente con la S.O.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, curadas, lisas y niveladas, libres de partículas

sueltas,  aceites,  grasas,  ceras,  hongos,  sales  solubles,  eflorescencias,  cuarteados,  fisuras,

descascaramiento, sangrado o cualquier otra suciedad, y tendrán una textura y grado de absorción

uniforme.

6. ACONDICIONAMIENTO PERIMETRAL

El mismo se ejecutara como se indica en gráficos sobre la calle 18 de Julio y calle Ambrosio Lezica.

Se demolerán las pilastras que se indican en gráficos, 

Se reutilizaran las bases del cerramiento actual de altura de 15 cm y las pilastras actuales que se

levantaran hasta una altura total de 1,15 mts. a continuación se colocara metal desplegado de 3 mm
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de espesor diagonal mayor de 62 mm y diagonal menor de 25mm altura de 1 x 2 mts.

Se diseñara, suministrara y colocara la estructura secundaria que sea necesaria para la correcta

estabilidad de las planchas de metal desplegado entre las pilastras que se indican en gráficos.

Se  suministraran  y  colocaran los  portones  de acceso  de metal  desplegado  que se  indican  en

graficos.

6.1 Sum y colocación de placa en acero corten

Se suministrara y colocara según graficos adjuntos cartel de 2,10 x 1 mts en chapa de acero corten

de 10 mm caladdo en negativo.
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