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TERMINOLOGÍA

“Contratante”: Es  la  Intendencia  de  Canelones.  Se  considerará  sinónimo  de

Administración, IdC, Comuna, Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitación, a la cual le es otorgada la obra

por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimo de Empresa, Empresa

constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director  de  Obra”: Es  el  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil,  perteneciente  a  la  Empresa

Contratista  o  contratado  por  ella,  encargado  por  cuenta  de  ella  de  la  dirección,

fiscalización y/o administración de la obra. Será sinónimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”:  Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de

Canelones, encargado por esta de la fiscalización superior, técnica y administrativa de la

obra. Será sinónimo de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compañía o empresa con la cual o las cuales el contratista

de  la  obra  ha  subcontratado  la  ejecución  de  un  trabajo  parcial,  en  las  condiciones

establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el  cual  las

presentes Condiciones Generales figurarán como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutarán y completarán de acuerdo con el presente

Contrato.

“Obras  Temporales": Son los trabajos  que incluirán todos  los  ítems que se han de

construir sin intención de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por

la  ejecución  y  terminación  de  la  Obra  y  por  la  reparación  de  cualesquiera  defectos

pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los

cuales se construirá/n la Obra o las Obras Temporales.
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ARTICULO 1º. NORMAS QUE REGULARÁN ESTA LICITACIÓN.

Este  llamado  se  regulará  por  las  disposiciones  del  presente  Pliego  de  Condiciones

Particulares y del TOCAF vigente, según el objeto de la Licitación de referencia.

• Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, del Ministerio de Transporte

y Obras Públicas, en su última edición.

• Conjunto de planos y memorias de Proyecto anexos.

• Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones relativas al

proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

• Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

• TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

• Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Públicas”.

• Acceso a la  información pública: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008,

modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013. 

• Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto

de 2010.

• Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11

de agosto de 2008.

• Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto

de 2009.

• Ley Nº 18.597 de 21 de setiembre de 2009: Uso eficiente de la energía.

• Ley N° 18.251 de 6 de enero de 2008: Tercerizaciones laborales. Responsabilidad

solidaria.

• Ley  Nº  18.099  de  24  de  enero  de  2007:  Actividad  privada.  Seguridad  social.

Seguros por accidente de trabajo y responsabilidad solidaria. 

• Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007:  Empresas públicas -  Contratación de

servicios con terceros. 

• Ley  Nº  17.897  de  14  de  setiembre  de  2005:  Ley  de  humanización  y

modernización del sistema carcelario. Libertad provisional y anticipada.

• Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros

y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.

• Pliego  único  de  bases  y  condiciones  generales  para  contratos  de Obras
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Públicas: Decreto N° 257/015 de 23 de setiembre de 2015.

• Cuando  no  se  pueda  satisfacer  la  demanda  de  mano  de  obra  con  personal

permanente, se deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la

Ley Nº 18.516 y el Decreto Nº 255/010.

• Artículo 71 de la Ley Nº 18.651.

ARTICULO 2º. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están  capacitados  para  contratar  con  el  Estado  las  personas  físicas  o  jurídicas,

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el

derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo

impida o en los siguientes casos:

1)  Ser  funcionario  de  la  Administración  contratante  o  mantener  un  vínculo  laboral  de

cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este

a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que

esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia.

No  obstante,  en  este  último  caso  de  dependencia  podrá  darse  curso  a  las  ofertas

presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación

en  el  proceso  de  adquisición.  De  las  circunstancias  mencionadas,  deberá  dejarse

constancia expresa en el expediente. 

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo

con lo que establezca la reglamentación.

4)  Haber  actuado  como  funcionario  o  mantenido  algún  vínculo  laboral  de  cualquier

naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y

condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento

de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el  comercio o industria del  ramo a que corresponde el

contrato,  salvo  que  por  tratarse  de  empresas  nuevas  demuestren  solvencia  y

responsabilidad.
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ARTICULO 3°. OBJETO. 

• El  objeto de la presente obra comprende el  reacondicionamiento de la cubierta

liviana, puesta en valor de la fachada y acondicionamiento perimetral del Edificio

destinado  al  funcionamiento  del  Municipio  de  Aguas  Corrientes,  ubicado  en  el

inmueble  empadronado  con  el  número  14,  sito  en  calle  18  de  Julio  s/n  esq.

Ambrosio Ledesma de la referida ciudad.

ARTICULO 4°. CONDICIONES ESPECIALES O  TÉCNICAS REQUERIDAS.

4.1 CONDICIONES DE CALIFICACIÓN

4.1.1 Las empresas deberán cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos de

calificación:

_Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construcción de obras similares. 

_Antigüedad de la Empresa oferente en la construcción de obras en general. 

_Experiencia en la construcción de obras similares. Sólo se tendrán en cuenta las obras

que 20 días antes de la apertura hayan sido finalizadas.

Respecto a la acreditación de dichos antecedentes positivos, se deberá  completar el

Formulario N°3 y además anexar la documentación indicada en el Art. 6, en caso de no

encontrarse publicada en RUPE.

4.1.2 Personal Técnico: Completar Formulario N°2.

 Se exigirá un plantel básico para ésta licitación:

 Arquitecto o Ingeniero Civil, del cual se deberá: 

_Presentar certificación de título habilitante para ejercer la profesión en el territorio de la

República  Oriental  del  Uruguay,  revalidado  o  reconocido  por  la  Universidad  de  la

República; o título universitario equivalente expedido por instituciones privadas avaladas

mediante Decreto de Reconocimiento del M.E.C.

_Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o

superior a las obras motivo de esta licitación.
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_El volumen máximo de obra activa contratada con la IC, que dicho profesional podrá

tener a su cargo al momento de firmar el contrato será el detallado a continuación:

·  Una obra por licitación pública.

·  O dos obras por licitación abreviada, o contratación directa.

Capataz de obra

Técnico Prevencionista, si corresponde, del cual se deberá:

·  Presentar certificación de título habilitante para ejercer la profesión en el territorio

de la República Oriental del Uruguay.

4.2 CUADRO DE RUBROS

Las Empresas presentarán su oferta de acuerdo a Formulario N°4 y 5, como modelo de

cuadro de rubros.

Se deberá completar el Número de Licitación, Razón social de la Empresa, descripción de

rubros e indicar cantidades, unidades, precio unitario o global por rubro con IVA incluido,

precios con IVA incluido.

Todos los valores se indicarán en pesos uruguayos, con impuestos incluidos.

Los rubros y cantidades indicadas deberán abarcar la totalidad de los trabajos.

En caso que la  Empresa  considere  la  presentación de  rubros  adicionales,  se deberá

especificar pormenorizadamente su alcance.

4.3  PLAZOS

El contratista deberá comenzar la obra antes de los 10 (diez) días corridos posteriores a la

firma del contrato.

El plazo total para la entrega de obra terminada será de 3 (tres) meses corridos, contados

a partir de la fecha del contrato.

Se podrán descontar días no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o
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de la construcción nacionales o departamentales, días de lluvia no laborales.

Las Empresas presentarán un cronograma de obra según Formulario N°6.

4.4  TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se realizará a partir del inicio de las obras.

La obra será replanteada por el Contratista, en función del emplazamiento, cotas, niveles

y demás detalles especificados en planos y memorias.

Previamente a la continuación de las obras, el replanteo será verificado y aprobado por el

Supervisor de la obra.

En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el

correcto  replanteo  de  la  obra,  el  Director  de  Obra  deberá  solicitar  al  Supervisor  los

elementos complementarios a tales fines y de ser necesario, la participación de éste en el

replanteo. El Contratista será responsable de los errores que aparezcan en las obras si

éstas no responden a la fiel interpretación del proyecto y a las órdenes o instrucciones

dadas por escrito por el Supervisor de la obra. Las mismas especificaciones regirán para

todos los replanteos y verificaciones de trazados que sean necesarios en el transcurso de

la obra.

El  Supervisor  podrá  en  cualquier  oportunidad  que  lo  juzgue  conveniente,  solicitar  al

Director de Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste deberá

disponer del personal e instrumental necesario, que estará a disposición de aquel.

El Contratista será responsable de la conservación de las señales establecidas con los

replanteos y estará a su cargo la reposición de las que por cualquier causa, llegaran a

desaparecer.

4.5 MUESTRAS Y ENSAYOS.

Todas las muestras y ensayos necesarios deberá suministrarlas el Contratista a su propia

costa, a solicitud de la Supervisión de obra.
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4.6 SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los

distintos organismos públicos (por  ejemplo:  UTE,  OSE,  ANTEL)  acerca de tendidos y

canalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes del  servicio público que aparecieran en la zona de

trabajo  deberán ser  rigurosamente resguardadas por  el  Contratista  que  será el  único

responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las

medidas de precaución y asumirá los gastos de reparación.

4.7 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento libre

de residuos u obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de

construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento

todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes,  los desperdicios y las obras

temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en

condiciones de operabilidad a satisfacción de la Supervisor de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante

tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales

para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de

cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el

Contratante  tendrá  derecho  a  deducir  su  importe  de  los  créditos  que  tuviera  con  el

Contratista.

4.8 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El  Contratista  deberá  proporcionar  y  emplear  en  el  emplazamiento,  con  el  objeto  de

ejecutar y mantener las obras:
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·  Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus

sectores respectivos,  y  aquellos capataces y  encargados que sean competentes para

asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

·  Aquella  mano  de  obra  capacitada,  semicapacitada  y  no  capacitada  que  sea

necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

El Supervisor de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda

persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o

vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de

los trabajos. El Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los

dependientes  y  operarios  que  el  Supervisor  de  la  Obra  indique,  siempre  que  dicha

solicitud esté debidamente fundamentada.

Toda  persona  que  haya  sido  alejada  de  las  obras  deberá  ser  sustituida  a  la  mayor

brevedad posible por una persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

4.9 ÓRDENES DE SERVICIO

Durante  la  ejecución  de  las  obras  más  el  año  de  conservación  correspondiente,  el

Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del  contrato y a las órdenes de

servicio e instrucciones que expida por escrito el Supervisor de las Obras y de las cuales

dará recibo el Contratista. Éste estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere

irregulares, improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.

Cuando  el  Contratista  se  crea  perjudicado  por  las  prescripciones  de  una  orden  de

servicio,  deberá,  no  obstante,  ejecutarla,  pudiendo  sin  embargo  presentar  sus

reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Supervisor de

Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores.

Si  se  dejara  transcurrir  este  término  sin  presentar  reclamaciones  se  entenderá  por

aceptado lo resuelto por el Supervisor de Obra y no le será admitido reclamación ulterior

por tal concepto.

Las órdenes de servicio no liberan al  Contratista de su responsabilidad directa por  la
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correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

4.10 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,

el  Contratista  a  través  del  Supervisor  de  Obra,  propondrá  su  recepción  provisoria  al

Contratante.  Este  último  si  no  tiene  observación  que  hacer  las  dará  por  recibidas

provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce)

meses de mantenimiento y conservación.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en

el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y

un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si

el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el

contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si

no  ha  cumplido  las  órdenes  recibidas,  la  Administración  podrá  declarar  rescindido  el

contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por el Supervisor de la Obra para

efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en

que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado

en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondrá

dentro  del  término  de  diez  días  los  fundamentos  de  su  disconformidad.  Si  dejara

transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto

por el Supervisor de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

4.11 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantía, 12 (doce)  meses a partir de la recepción provisoria, se

procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si

las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta

correspondiente.
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Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los

trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran

sido efectuados.

Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de

las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna

por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o

por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de

recepción definitiva parcial correspondiente a la última etapa de la obra.

4.12 CONSERVACIÓN

En cualquier momento durante el período comprendido entre la recepción provisoria hasta

la  recepción definitiva  de las  obras,  que se comprobasen desperfectos o  defectos de

funcionamiento de las obras ejecutadas, sean subterráneas o superficiales, el Contratista

deberá  proceder  de  inmediato  a  la  reparación  o  limpieza  respectiva,  previo  aviso  al

Supervisor de Obra.

Si  el  Contratista  no  iniciara  los  trabajos  antes  de  los  diez  días  de  notificado  por  la

Intendencia de Canelones,  ésta podrá proceder a realizarlos por  cuenta de aquel,  sin

perjuicio de imponérsele una multa igual al 25% del importe de los trabajos originados.

Tanto el  costo de los trabajos como la multa serán descontados de la garantía de fiel

mantenimiento del contrato establecida en el Pliego de bases y condiciones generales

para los contratos de suministros y servicios no personales en los organismos públicos.

En caso que dicho costo de los trabajos y multas sean superiores al monto de la garantía

de fiel cumplimiento del contrato, la Intendencia de Canelones se reserva el derecho de

realizar las acciones correspondientes para su cobro.

4.13 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

La  rescisión  del  contrato,  además  de  la  pérdida  de  las  garantías  constituidas,  hará

exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a
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la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por

cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior,  la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá

ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la

obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de

personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días,

facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

a)  Atrasos de más de 30 (treinta)  días en relación a cualquiera de las fechas límites

establecidas en el Cronograma de Obra, o las que resultan de prolongaciones acordadas

por ambas partes.

b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.

c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehúsa acatar la decisión del Arbitro.

d) Suspensión de los trabajos por parte del Contratista, durante un período mayor de 20

(veinte) días consecutivos sin causa justificada.

e) Abandono de las obras por parte del Contratista.

f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de órdenes o instrucciones impartidas

por el Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato, o de parte del mismo,

sin previa autorización del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

4.14 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano

de  obra,  ya  sea  de  la  localidad  o  no,  e  igualmente,  para  el  transporte,  alojamiento,

alimentación y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas
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laborales vigentes.

La Administración notificará a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar

atención a lo dispuesto por la Ley Nº 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRÁCTICOS Y DE

OBREROS NO ESPECIALIZADOS”.  Asimismo se solicitará a la empresa acreditar  no

haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18.516. Para ello

deberá solicitar la respectiva constancia a la IGTSS prevista en el Decreto 255/010 de

17/08/10.

Suministro de agua

El  Contratista  deberá  proporcionar  en  el  emplazamiento,  a  la  satisfacción  de  la

Supervisión  de  la  Obra,  un  suministro  adecuado  de  agua  potable  y  para  otros  usos

destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplirá con toda la normativa laboral del

país y con todos los estatutos e instrucción contenidos en ellas y cualquier enmienda que

se les haga.

La empresa deberá presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada por el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.

El Técnico prevencionista será suministrado por la Empresa a su costo y responsabilidad.

           4.15 REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa deberá designar  un profesional (Arquitecto o  Ingeniero Civil)  que actuará

como Director de obra, y será responsable por la ejecución de las mismas. Se encargará

de la organización y control de la obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la

misma e informar por eventuales anomalías, realizando informes escritos quincenales al

Supervisor de Obra de la IC. Su modalidad de trabajo será de dedicación parcial.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de

obra ante BPS, Permiso de construcción y/o cualquier otro trámite ante organismos, de

los que dependan la ejecución de la obra.
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Dicho profesional, como representante técnico, deberá asimismo encargarse de la

relación entre la empresa y  la Intendencia de Canelones.

Su nombre y certificación de título habilitado deberá estar especificado en la propuesta, y

deberá firmar la misma en señal de aceptación. 

4.16 SEGURIDAD E HIGIENE

El  Contratista  será  plenamente  responsable  por  la  adecuada ejecución  y  seguridad

de  las  obras,  y  de  los  métodos  de  construcción empleados.

Dará  especial  cumplimiento  a  las  disposiciones  vigentes  del  MTSS,  en  materia  de

seguridad  e  Higiene  de  las  obras (decreto 125/14 Seguridad e Higiene en la Industria

de la construcción;  283/96 Estudio y Plan de Seguridad; 481/09 Registro Nacional de

obras y su Trazabilidad) y del Banco de Seguros del Estado (ley 16074). 

Asimismo será  responsable  por  los  daños  ocasionados  en virtud  de  la  ejecución  del

contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como también a bienes

públicos y privados, provengan dichos  daños de las  maniobras  en  sus  instalaciones  o

en  el exterior  del  edificio  u  otras razones que le sean imputadas.

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Intendencia, estarán

facultados  a  realizar  observaciones  si  así  lo entendieran necesario. 

Los  subcontratos  deberán  ajustarse  a  los  requerimientos  de  Seguridad  e  Higiene

vigentes.

El incumplimiento  de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la

detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.

4.17 RUBROS

El contratista adjuntará a su propuesta la lista de rubros según modelo que se indica en

“Anexos”, con montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de

mano de obra parcial.
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Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberán indicar sus precios unitarios

con la inclusión total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros deberá comprender la totalidad de la ejecución de la obra, incluyendo

obras auxiliares e implantación.

4.18 METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, serán considerados a los

efectos de la comparación de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituirán el valor del

tope  máximo  a  pagar  por  la  intendencia  de  Canelones.  Se  pagarán  los  metrajes

efectivamente realizados, mediante certificación mensual.  La empresa deberá verificar

y/o recalcular los metrajes de referencia asumiendo con el metraje de la propuesta,

la ejecución de la totalidad de las obras, sin costos adicionales.

4.19 PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podrán variar acorde con los requerimientos, tomando siempre

como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su

vez que los metrajes podrán oscilar entre un tope máximo (monto total presupuestado) y

un mínimo que  será  la  unidad.  No  se  admitirá  modificación en  los  precios por  éstos

conceptos.

4.20 APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicará en la oferta el valor de los aportes al banco de Previsión Social

(BPS) por Leyes Sociales, el monto imponible será discriminado por rubro y total, (según

el rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerará como aporte máximo (o tope) por parte de la Intendencia de

Canelones,  por  concepto de  Leyes  Sociales  (Ley N°  14.411 y  concordantes),  será  el

calculado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas
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actualizaciones.

Se  considera  “Leyes  Sociales”  el  importe  de  tributos  sobre  el  Aporte  global  de

construcción, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, serán de cuenta de la

Empresa contratista, y se podrán descontar de los certificados de obra o garantías.

La Empresa entregará a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra,

planillas  nominadas  mensuales  y  certificado  de  pago  mensual  por  aportes  sociales

correspondientes ante el Banco de Previsión Social.

La Empresa realizará las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones

por suspensión de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los

plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la

presentación de planillas nominadas serán de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocerá como deuda ante el  Banco de Previsión

Social planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista deberá presentar mensualmente, donde la Administración se lo indique, una

planilla con todo el  personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de

aportación al  BPS. La misma deberá ser firmada por  el  Representante Técnico de la

empresa.

La presentación de esta planilla  con la constancia  de ingreso al  BPS, es una de las

condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 días para el pago del

certificado de obra del mes correspondiente.

No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el

período correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de

la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de

Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Canelones.
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4.21 SUBCONTRATISTAS

La  Empresa  ofertante  presentará  nómina  de  subcontratistas,  los  cuales  serán  de  su

cuenta y responsabilidad .

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa deberá cambiar él o los

subcontratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobación.

Las gestiones ante el Banco de Previsión Social respecto a estos subcontratistas, serán

de cuenta y responsabilidad de la Empresa.

4.22 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será  de  exclusivo  cargo  del  contratista  todo  riesgo  y  responsabilidad  derivados  del

contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Intendencia o a

sus empleados, al Propietario del bien inmueble, sus representantes o empleados, o a su

propio personal.

El  adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su

propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán

derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

4.23 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones

de hecho o de materia  técnica,  durante la  ejecución de las obras  o  que se susciten

durante el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resuelta por árbitros

nombrados uno por cada parte contratante.

Una  vez  notificado  el  Contratista  del  nombramiento  del  árbitro  de  la  Intendencia,

dispondrá de cinco días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su

nombramiento  al  Decano  de  la  Facultad  de  Arquitectura  de  la  Universidad  de  la

República. De no existir acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro

de cinco días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los árbitros dispondrán de quince días hábiles a contar de
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la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión

del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le

descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, o sanciones que

pudiera originar el cumplimiento del fallo.

4.24 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que

deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán

aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual

o  superior  a  las  mencionadas.  Si  las  especificaciones  hacen referencia  a  marcas  de

fábrica,  número  de  catálogo  o  tipos  de  equipo  de  un  determinado  fabricante,  serán

también aceptables ofertas de equipos,  artículos o materiales alternativos que tengan

características similares, presten igual servicio y sean de igual  o superior calidad a la

establecida  en  dichas  especificaciones,  debidamente  demostradas  por  el  oferente  y

aceptadas por la Administración.

4.25 CARTEL EN OBRA

En un plazo no superior a 10 días de comenzada la obra, se colocará en lugar visible

indicado por la Supervisión de obra 1 cartel de obra, de 1,00 metros de altura por 1,50

metros de ancho, con su correspondiente soporte.

La falta de colocación en dicho plazo dará lugar a una multa de $600 (pesos uruguayos

seiscientos) por cada día que exceda el plazo fijado.

El cartel no podrá ser pintado a mano.

El diseño, logos y texto del cartel será suministrado por el Supervisor de Obra.

19



4.26 DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Cada Empresa oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante

la Intendencia de Canelones en todas las actuaciones referentes al llamado. Se deberá

indicar su dirección postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder

Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del  llamado de referencia, el  que será

exigible  presentar  al  oferente  que resulte  adjudicatario,  previo  a  la  firma del  contrato

respectivo.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podrá redactarse conforme al modelo

que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO  Nº1 (Formulario de Carta

Poder).
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4.27 ANEXOS

FORMULARIO N°1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ..............
(nombre del/los  apoderado/s  con Cédula  de  Identidad de ...........Nº...............  para  que en
mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones
ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Municipal de Canelones en relación con
cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen
en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que
indique la Intendencia Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no
que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar  y  suscribir  todo  tipo  de  documentos  y  especialmente  los  contratos
pertinentes con la Intendencia Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la
Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del
presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las
oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano.......................... a los efectos de certificación de
firmas.

Firmas
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SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo
de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones,
representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima,
decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia
del mismo.
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 FORMULARIO N°2

RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO

a) Empresa: ……………………

b) RUT: ……………………

c) Vínculo con la empresa: ……………………

d) Dedicación total / parcial: ……………………

e) Apellidos: ……………………

f) Nombres: ……………………

g) Título: ……………………

h) Domicilio: ……………………

i) Teléfono / celular: ……………………

j) Correo electrónico: ……………………

k) Documento de identidad: ……………………

l) Fecha de ingreso a la Empresa: ……………………

m) Experiencia: ……………………

n) Firma del técnico en aceptación de la oferta: ……………………
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FORMULARIO N°3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

1) Empresa: ……………………

2) RUT: …………………

3) Obra: ……………………

4) Domicilio de la obra: ……………………

5) Contratante: ……………………

6) Domicilio del contratante: ……………………

7) Teléfono del contratante: ……………………

8) Fax del contratante: ……………………

9) Fecha de contrato: ……………………

10) Descripción de las tareas realizadas: ……………………

11) Metrajes: ……………………

12) Valor de las obras: ……………………

13) Fecha de término: ……………………

OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

a) Empresa: ……………………

b) RUT: ……………………

c) Obra: ……………………

d) Domicilio de la obra: ……………………

e) Organismo Contratante: ……………………

f) Repartición del Organismo: ……………………

g) Supervisor de la obra por el organismo: ……………………

h) Teléfono:  ……………………

i) Fecha de contrato: ……………………

j) Descripción de las tareas realizadas: ……………………

k) Metrajes: ……………………

l) Valor de las obras: ……………………

m) Fecha de término: ……………………
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 FORMULARIO N°4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

...... de ........ de  …….

Sr. Intendente de Canelones.

............  que  suscribe,  estableciendo  a  todos  los  efectos  legales  domicilio  especial
en   ..................  (domicilio,  número  de  teléfono,  fax,  e-mail),  se  compromete,
sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a
ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto básico
Nº  ...  que  declara  conocer  y  aceptar,  así  como  las  Especificaciones  y  Pliegos,
circulares  y  demás  documentación  correspondientes  a  la  Licitación  “............”,  que
también  declara  conocer  y  aceptar  totalmente,  por  los  siguientes  precios  unitarios
(indicar  precios en pesos con letras y  números por cada uno de los rubros
indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos
uruguayos),  I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:

1 Plan de Desarrollo de los Trabajos.

2 Leyes Sociales total.

3 Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representación de .....................(nombre de la
empresa o consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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 FORMULARIO N°5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y
PARA LA CERTIFICACIÓN MENSUAL

Planilla de rubrado.

Planilla de resumen de oferta. 

Se emplearán la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que se anexan.

El ofertante podrá agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin
alteraciones. Se numerarán de manera consecutiva al anterior inmediato, y en la celda
de  observaciones  correspondiente  deberá  figurar  la  leyenda:  SUBRUBRO
AGREGADO.

Se  presentarán  dichas  planillas  en  formato  papel,  y  en  archivos  informáticos
formato .XLS y .PDF

Modelo de cuadro de resumen de oferta

LICITACIÓN N°

OBRA:

COMITENTE:

NOMBRE OFERENTE:

RUT:

SUB TOTAL SIN IMPUESTOS:

IMPUESTOS (22%)

LEYES SOCIALES 

TOTAL DE LA OFERTA
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 FORMULARIO N°6

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA Y 

PLAZO PROPUESTO DE OBRA

El  ofertante  realizará  su  propuesta  de  cronograma  de  obra  en  base  al  siguiente
modelo, modificando la cantidad de semanas según corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizarán los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de
rubrado” indicada en Formulario N° 5. 

El avance propuesto en cada semana se indicará en porcentajes de avance de obra
por rubro.

Se presentará la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, y en
archivos informáticos formato .XLS y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMA Y PLAZO DE OBRA

Obra ………………………………………………………………………………

Licitación ………………………………………………………………………………

Empresa ofertante………………………………………………………………………………

RUT ………………………………………………………………………………

Comitente Intendencia de Canelones.

Ítem Descripción 
de rubro

Sema-
na 1

Sema-
na 2

Sema-
na 3

Sema-
na 4

… Semana
n

1.0 %

2.0 % %

3.0 % % %

…
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FORMULARIO N°7

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTÍA 

DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugar y fecha...................

Sr. Intendente de Canelones

Sr. ……………………

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 
exclusión de la firma .................... por la suma de $.................... como respaldo de fiel 
cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitación Nº................... para .....................
Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe 
garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de
entrega.  

Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento 
en ...................., calle .................... Nº.................

 

Se solicita la intervención del Escribano.........................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano.  Dicha certificación
deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantía de que se trata.  En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante
deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº
y  Lº  de  inscripción  en  el  Registro  Público  y  General  de  Comercio,  publicaciones,
representación  de  los  firmantes,  vigencia  de  los  cargos,  decreto  que  autoriza  su
funcionamiento).  En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder
y la vigencia del mismo.
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FORMULARIO Nº8

ACLARACIONES SOBRE MATERIALES

1. Material: ……………………

2. Calidad: ……………………

3. Normas que cumple: ……………………

4. Ensayos: ……………………

5. Características físicas: ……………………

6. Otros: ……………………

ACLARACIONES SOBRE MAQUINARIAS

1. Maquinaria: ……………………

2. Marca: ……………………

3. Normas que cumple: ……………………

4. Ensayos: ……………………

5. Características: ……………………

6. Otros: ……………………
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ARTICULO 5º. REDACCIÓN DE OFERTAS.

Las  ofertas  deberán  ser  firmadas  por  el  titular  de  la  empresa  o  representante  legal,

redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el

articulo 63 del TOCAF.

Los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores

del Estado), conforme a lo dispuesto por los artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de la

Contabilidad y Administración Financiera del Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N°

155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN

INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

ARTICULO 6°. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA.

La oferta constará de los siguientes documentos:

a)  Antecedentes del oferente. 

a.1 Los oferentes deberán tener vigente y adjuntar el Certificado de Registro válido para

ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio

de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del

TOCAF.

a.2 Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicación

de  sus  antecedentes  académicos  y  experiencia  profesional.  Esta  información  se

presentará según el Formulario Nº2 (Relación de personal técnico).

a.3 Informe sobre la experiencia en obras de construcción, y si existiera, antecedentes en

la construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores,

análogos  al  licitado.  Se  llenará  al  efecto,  el  cuadro  que  se  adjunta  Formulario  Nº3

(Experiencia en obras de construcción).

1)  con la Intendencia de Canelones:
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* copia de resoluciones de adjudicación, u

* órdenes de compra emitidas a su favor,

* o indicar N.º de licitación y/o compra adjudicada

2) con  Organismos  Estatales,  Entes  Autónomo,  Servicios  Descentralizados  y  otros

Gobiernos Departamentales:

* copia de resoluciones de adjudicación

* u órdenes de compra.

3) con  empresas, organismo e instituciones  privadas:

*  nota  de referencia  en hoja membretada  y  firmada por  el  titular  o  representante  del

contratante,  conteniendo  denominación  social,  RUT,  dirección,  persona  de  contacto

(teléfono fijo/celular y dirección de correo electrónico)

En  caso  de  no  presentación  de  alguna  de  la  documentación  detallada,  los

antecedentes  tendrán puntaje 0 (cero).

a.4 Informe sobre las características de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato

que  juzguen  de  interés.  Suministrarán  especificaciones  técnicas  de  los  materiales

(marcas)  y/o  maquinaria  a  utilizar,  referencias  de  uso  en  la  construcción  de  estos

elementos, posibles garantías y/u otros elementos gráficos y detalles que se consideren

valorables al momento de comparar las ofertas.

Si bien los elementos antes detallados no son excluyentes (salvo el a.1 que si es

excluyente) para la presentación de las ofertas, sus elementos son parte del juicio

de la Intendencia de Canelones sobre los oferentes. La oficina peticionante podrá

solicitar  a  las  empresas  oferentes,  antes  de  realizar  el  informe  técnico  de

evaluación, la información que hayan omitido presentar en el momento de apertura

de las ofertas. 

b)  La  oferta  en  todo  lo  que  corresponda  al  objeto  del  procedimiento  de
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contratación.

b.1 El  formulario  de oferta y sus apéndices,  que incluyen rubros,  metrajes,  precios y

montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros  (Formulario Nº4,

Formulario N°5 y  Formulario N°6).

En  estos  formularios  los  oferentes  deberán  identificar  el  monto  imponible  total  en su

propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. 

En el monto imponible el oferente incluirá y declarará el total de jornales que corresponda

a la aplicación de la Ley Nº 14.411.

El Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluirá un cronograma de obra con los plazos

estimados y el flujo de fondos correspondiente para la obra.

ARTICULO 7°. COTIZACIÓN.

7.1 FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACIÓN

La cotización será en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos

y precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas  ofertas  en  las  que  no  se  discriminen  los  impuestos  correspondientes,  se

entenderá que éstos están incluidos en el precio.

Se deberá establecer el monto total de la oferta  con los impuestos incluidos.

Se  entenderá  que  los  precios  ofertados  corresponden  al  servicio  o  bienes  que  se

entregará  libre  de  todo  gasto,  en  las  Dependencias  de  la  Intendencia,  dentro  del

Departamento de Canelones que coordinará con la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TERRITORIAL.

La cotización deberá ser mantenida por un plazo mínimo de ciento ochenta  (180)

días.

Respetando estrictamente el orden de los ítems solicitados,  se deberá presentar la

cotización, de la siguiente forma: 
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7.2 DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y  los totales,  valdrá lo

establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita

en letras. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administración de otorgar un plazo máximo de

dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores
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LOCAL MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES Nº DE LICITACIÓN

NOMBRE DEL OFERENTE: RUT: FECHA:    3/10/2022

RUBRO
UNIDAD CANT.

UNITARIO SUBRUBRO SUBRUBRO
OBSERVACIONES

número descripción o prototipo $ U $ U % $ U %

A ACONDICIONAMIENTO EDILICIO
1,00 ACTUACIONES PROFESIONALES 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
1,01 DIRECCIÓN DE OBRA GL. 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,02 ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE GL 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,03 SEGURIDAD EN OBRA (TÉCNICO PREVENCIONISTA) GL. 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,04 FLETES GL. 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,00 IMPLANTACION EN OBRA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
2,01 LIMPIEZA GL. 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,02 OFICINAS, OBRADOR GL. 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,03 SERVICIOS COMPLEMETARIOS (incluye baños, comedor, vestuarios, etc.) GL. 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,04 CARTEL GL. 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,05 BARRERAS O VALLAS ML. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,06 PROVISORIOS Y CONSUMOS OSE-UTE GL. 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,07 REPLANTEO DE OBRA ML. 0 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,08 FLETES GL. 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,09 RETIRO DE COLUMNA DE CERCHA DE HIERRO EXISTENTE UNIDAD 1 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,00 CUBIERTA MÉTALICA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
3,01 DESMONTAJE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA EXISTENTE M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,02 DESMONTAJE CUBIERTA DE CHAPA DE DOLMENIT EXISTENTE M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,03 RETIRO DE CIELORRASO SECTOR B M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,04 RETIRO DE CIELORRASO SECTOR C M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CHAPAS GALVANIZADAS  SINUSOIDALES, CALIBRE 24 M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,06 LIMPIEZA DE TODOS LOS ELEM. ESTRUCTURALES Y TRATAMIENTO CON PRODUCTO FUNGICIDA GL 1 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,07 SUST. DE ELEM ESTRUCTURALES EN MAL ESTADO GL 1 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,08 EJECUCIÓN DE DADOS DE HORMIGON DE 0,30X0,30X0,30 M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,09 EJECUCUÓN DE CONTRAPISO ARMADO EN SECTOR GALERIA M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,10 SUM Y COLOCACION DE TIRANTERIA NUEVA EN LAPACHO GL 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,11 SUM Y COL DE PILARES EN LAPACHO GL 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,12 SUM Y COL DE FRONTALINES EN LAPACHO GL 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,13 SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS DE CHAPA GALVANIZADA ML. 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,14 ACOND CIELORRASO SECTOR A M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,15 SUM Y COL CIELORRASO SECTOR B M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,16 SUM Y COL CIELORRASO SECTOR C M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,17 SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE CANALON ML. 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

4,00 PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
4,01 APERTURA DE VANO DE 1 X 1,40 CON REFUERZOS ESTRUCTURALES UNIDAD 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

4,02 APERTURA DE VANO DE 0,9 X 2 CON REFUERZOS ESTRUCTURALES UNIDAD 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

4,03 RETIRO DE ABERTURAS EXISTENTES EN FACHADA GL 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

4,04 SUM Y COL DE ABERTURAS ALUMIINIO UNIDAD 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

4,05 SUM Y COL ABERTURA DE MADERA UNIDAD 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

4,06 PINTURA DE FACHADA M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,00 ACOND. PERIMETRAL 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
5,01 DEMOLICION DE PILASTRAS EXISTENTES GL 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,02 RETIRO DE REJAS EXISTENTES ML. 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,03 EJECUCIÓN DE PILASTRAS Y CORDON DE 15 CM GL 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,04 SUM Y COL DE CERRAMIENTOS DE METAL DESPLEGADO M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,05 SUM Y COLOCACIÒN DE PORTONES DE METAL DESPLEGADO EN CERRAMIENTO UNIDAD 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,06 SUM Y COL DE PLACA DE CHAPA EN ACERO CORTEN M2 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,00 SANITARIA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
5,01 EJECUCIÓN DE CAMARAS DE 40 X 40 UNIDAD 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

5,02 SUM Y COLOCACIÓN DE CAÑOS DE BAJADA DE PVC CON FORRO DE CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA ML. 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

6,00 SUBTOTAL 0,00 #VALOR! 0 #DIV/0!

7,00 IMPUESTOS (IVA 22%) 0,00 #DIV/0!

8,00 LEYES SOCIALES (75,8% del M.I.) 0,00

9,00 TOTAL DE LA OFERTA 0,00

Versión 1.1 | 
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MONTO 
IMPONIBLE
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evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad

de los oferentes, conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

7.3.1 Ajuste de precio.

El precio a pagar a la Empresa por concepto de avances de obra, se ajustará en función

de una fórmula polinómica que contemplará las variaciones de los elementos de costo de

la construcción a través del índice de Costo de la Construcción (ICC) publicado por el

Instituto Nacional de Estadística.

La fórmula es la siguiente:

Pa = Po * ( ICCa / ICCo)

En la que:

Pa Valor actualizado de la obra realizada.

Po Precio según oferta.

ICCa Valor del ICC último publicado al momento de la certificación de obra.

ICCo Valor del ICC correspondiente al mes de presentación de la oferta.

A efectos de la aplicación de la fórmula de ajuste de precios, todos los rubros tendrán la

misma fórmula paramétrica.

El  monto  por  ajuste  paramétrico,  se  certificará  y  facturará  mensualmente,  en  forma

separada de la certificación y facturación de avance de obra mensual.

Los  ajustes  paramétricos  correspondientes  a  los  certificados  posteriores  al  plazo

establacido por  contrato  para la  finalización de las obras,  se realizarán  considerando

como ICCa, el ultimo valor de ICC publicado al momento de vencido dicho plazo.

7.3.2 Ajuste de tope de Leyes Sociales.

A efectos de determinar la forma de ajuste sobre el monto de Leyes Sociales declarado

por la empresa en su oferta, se empleará la siguiente fórmula:
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LLSSactualizado  =  LLSSaportados  +  [  (LLSSoferta  -  LLSSaportados)  *

JORNALactualizado / JORNALoferta ]

En la que:

LLSSactualizado Valor  actualizado  del  monto  de  Leyes  Sociales,  indicado  por  la

Empresa en su oferta.

LLSSaportados Sumatoria de aportes de Leyes Sociales correspondientes a períodos

anteriores de obra, ya realizados.

JORNALactualizado  Valor del Jornal de medio oficial según laudo vigente a la fecha de

presentación de la oferta

JORNALoferta Valor  del  jornal  de  medio  oficial  según  laudo  vigente  al  mes  de  la

certificación de obra.

En caso que se constate que la suma de los aportes por Leyes Sociales superen el

monto  tope  de  Leyes  Sociales  actualizado,  el  Supervisor  de  obra  dará

comunicación al Contratista.

7.4 RÉGIMEN DE PREFERENCIAS SEGÚN EL OBJETO DEL LLAMADO

Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que

califiquen  como  nacionales  previsto  en  el  articulo  58  del  TOCAF,  deberán  incluir  la

declaración jurada con timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública, debiendo estimar y

expresar  los  porcentajes de mano de  obra y  materiales nacionales que componen el

precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado

beneficio,  presentar  el  certificado  de  origen  respectivo  emitido  por  las  Entidades

Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación

de la resolución de adjudicación.

En  ausencia  de  declaración  a  los  efectos  del  presente  régimen  los  bienes  serán

considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado,

se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.
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ARTICULO 8°. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

8.1 Las ofertas firmadas por titular o representante, original y copia, deberán ser

enviadas hasta la hora 10:30 del día de Apertura de ofertas, a la Dirección de

Recursos  Materiales  de  la  Intendencia  de  Canelones,  por  sobre  cerrado:

Florencio Sánchez 158, Ciudad de Canelones.

8.2  Toda  oferta  que  no  sea  entregada  en  tiempo  y  forma  en  el  lugar

establecido a dichos efectos en este artículo, no participará en la presente

Licitación,  no responsabilizándose la  Intendencia  de  Canelones por  dicha

acción.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN

INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del  Decreto mencionado, el

registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez,

quedando  el  mismo  habilitado  para  ofertar  en  los  llamados  convocados  por  todo  el

Estado.  Podrá  obtenerse  la  información  necesaria  para  dicho  registro  en

www.comprasestatales.gub.uy, bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción

en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el

interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo

cual  deberá asistir  a  un  punto  de atención personalizada.  El  proceso  culmina con la

validación de la documentación aportada por el  proveedor,  por parte de un Escribano

Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE. 

ARTICULO 9º. APERTURA DE OFERTAS.

La apertura de ofertas se hará el día 9 de diciembre a las 11:00 horas en la Sala de

Actos de la Dirección de Recursos Materiales  de la Intendencia de Canelones, sita en

calle Florencio Sánchez 158, Ciudad de Canelones.
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Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no

obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones que

deseen.

ARTICULO 10º. EVALUACIÓN DE OFERTAS.

a)  Procedimiento  de  conversión  en  una  sola  moneda  para  la  comparación  de

ofertas. 

Importante: En  caso de haber  solicitado cotización en moneda extranjera,  la  Oficina

peticionante, al momento de comparación de las ofertas, hará la conversión a moneda

nacional de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa

de Cambios del  Banco Central  del  Uruguay el  dia anterior  a  la fecha de apertura de

ofertas. 

b) La comparación de las ofertas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios

de evaluación y su correspondiente ponderación:

1) Cumplimiento de las bases y presentación según PPC. (Hasta 13 puntos máximo).

2) Precio de comparación. (Hasta 50 puntos máximo).

3) Capacidad  y  experiencia  en  rubros  similares  de  la  empresa.  (Hasta  22 puntos

máximo).

4) Plazos de ejecución. (Hasta 15 puntos máximo).

Modelo de cuadro comparativo de ofertas 

LICITACIÓN N° 

OBRA:

COMITENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:

RUT:

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

IMPUESTOS (IVA 22%)
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LEYES SOCIALES 

TOTAL DE LA OFERTA 

Se  evaluará  la  formalidad  para  la  presentación  de  la  oferta  según  se  indica  en  los

artículos 5º, 6º y 7º.

El  "precio de comparación" para el  proyecto presentado por la Administración será el
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precio total cotizado, más el impuesto al valor agregado (IVA), más las Leyes Sociales

correspondientes  por  todo  el  personal  que  intervenga  en  la  obra  de  acuerdo  a  la

aplicación de la Ley N° 14.411.

En caso de contratación parcial, el “precio de comparación” se ponderará en base a la

comparación de los rubros parciales, más IVA y Leyes Sociales.

PRECIO DE COMPARACIÓN = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

Se deberá detallar en la oferta, el monto imponible, además de las leyes sociales.

Capacidad: Se tendrá en cuenta a los fines de comparación la capacidad de las empresas

para realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Se estudiarán los antecedentes

en la realización de obras de construcción privada y/o pública y particularmente de obras

similares. Se tendrá especialmente en cuenta las garantías que la oferta trasmita relativa

al mejor cumplimiento del objetivo del presente llamado.

Previo  al  estudio  técnico  de  las  ofertas  presentadas,  se  evaluarán  (de  existir)  los

antecedentes  que  pudieran  tener  las  empresas  con  otros  organismos  públicos  y/o

vínculos  contractuales  anteriores  con  la  Intendencia  de  Canelones.  La  existencia  de

experiencias desfavorables podrá tener carácter excluyente, no continuando el proceso de

valoración de la oferta.
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ARTICULO 11°.  ADJUDICACIÓN Y EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE

CONTRATO.

La adjudicación se puede dividir de  determinada forma entre dos o más oferentes.

Como  también  contratar  algunos  de  los  rubros,  sin  que  este  tipo  de  contratación

perjudique el desarrollo de la obra.

Una  vez  dictado  el  acto  de  adjudicación,  e  intervenido  el  mismo  por  el  Tribunal  de

Cuentas, se notificará a todos los oferentes y previo la emisión de la orden de compra o

firma  del  contrato,  se  le  solicitará  al  adjudicatario, la  presentación  de  todos  los

requisitos  formales  que  corresponda  para  acreditar  que  se  encuentra  en

condiciones formales de contratar con el Estado.

Se exigirá al adjudicatario:

• A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado,  deberá haber

adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para

Proveedores del RUPE, a la cual podrá acceder en www.comprasestatales.gub.uy

bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no

hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la

Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir de la Notificación

de  la  Resolución  a  fin  de  que  el  mismo  adquiera  dicho  estado,  bajo

apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de

no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

• Cuando  se  presenten  empresas  extranjeras,  las  firmas  que  no  se  encuentren

instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el

mismo deberá  estar  inscripto  en  el  Registro  Nacional  de  Representantes  de

Firmas Extranjeras, creado por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y, en caso

de ser adjudicatarias deberán constituir domicilio en el mismo.

• Documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  la  Ley  Nº  16.074  de  fecha
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10/10/1989  (Obligatoriedad  del  Seguro  sobre  Accidentes  de  Trabajo  y

Enfermedades Profesionales) según el objeto de la contratación.

• El  Certificado  de  Registro  expedido  por  el  Registro  Nacional  de  Empresas  de

Obras  Públicas  del  Ministerio  de  Transporte  y  Obras  Públicas,  conforme  a  lo

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF.

• Toda otra documentación que se considere necesaria a los efectos de acreditar que

el adjudicatario se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

ARTICULO 12°. CUMPLIMIENTO Y PAGO.

12.1 El adjudicatario deberá efectuar la entrega de los materiales, el comienzo de

ejecución de la obra o prestación de servicios, a partir del día hábil siguiente de la

emisión de la orden de compra o de la firma del contrato según el objeto de la

contratación.

La administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso

de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y

dentro del plazo que fije la administración deberá sustituirlo por el adecuado, no

dándose  tramite  a  la  recepción  hasta  que  no  haya  cumplido  con  la  exigencia

precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a

satisfacción  de  la  administración,  la  demora  originada,  se  podrá  ejecutar  la

Garantía  de  fiel  cumplimiento  del  Contrato,  si  existiere  o  aplicar  las  moras  y

penalidades dispuestas en el presente Pliego en caso de corresponder.

12.2   El  pago  se  efectuará  a  los 60 (sesenta)  días  hábiles  siguientes  a  la

presentación de la factura correspondiente, previo control del estado ACTIVO

en RUPE y Certificados vigentes de BPS y DGI.

ARTICULO 13°. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
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13.1

En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la

licitación abreviada establecido, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente

al  5% del monto de la adjudicación. 

El adjudicatario constituirá la garantía en la Dir. de Rec. Financieros de la Intendencia de

Canelones, mediante depósito en efectivo, o valores públicos, fianza o aval bancario, o

póliza de seguro de fianza.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera,  se tomará el  tipo de cambio

interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco

Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

13.2 FALTA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en tiempo y forma,

en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la

Administración hacer uso de la facultad establecida en el Art. 70 del TOCAF.

ARTICULO  14°.  EXONERACIÓN  DE  PRESENTACIÓN  DE  GARANTÍAS  PARA

COOPERATIVAS  SOCIALES  (reguladas  por  la  Ley  Nº  18.407,  decretos

reglamentarios,  modificativas  y  concordantes).

Se aclara que por Resolución N°12/06816 de fecha 20/12/12, el Intendente de Canelones,

dispuso la Exoneración de la presentación de las garantías de mantenimiento de oferta

para oferentes y/o adjudicatarios, que sean Cooperativas Sociales, reguladas por la Ley

Nº18.407, decretos reglamentarios, modificativas y concordantes. Todo ello sin perjuicio

del  cumplimiento  y  responsabilidades  de  las  cooperativas  en  cuanto al  objeto  de las

contrataciones (art.  64 TOCAF).

ARTICULO 15°. MORA Y PENALIDADES.
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15.1 MORA

La  mora  se  configura  por  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  y  se

producirá  de pleno derecho por  el  solo  vencimiento  de los términos establecidos,  sin

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

15.2 PENALIDADES

Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

“Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas

que le sean imputables, la Administración podrá aplicar las siguientes sanciones:

Una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:

M = dQ G
         P

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Número de días de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos

P = Plazo del contrato en días calendario

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administración y beneficios que

a éstos efectos se fijarán en los recaudos particulares correspondientes.

Se establecerá para ésta multa en el pliego de condiciones particulares un monto mínimo

que será actualizado en el momento de su aplicación, de acuerdo al  índice oficial  del

costo de vida. Todo ello sin perjucio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida

de garantía y sin admitir ninguna reclamación.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la

Administración le acordará un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.”

El  mínimo  previsto  para  M,  se  fija  en  $4250  (cuatro  mil  docientos  cincuenta  pesos
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uruguayos) por día de incumplimiento en el plazo total y $3400 (tres mil cuatrocientos

pesos uruguayos) por día de incumplimiento en los plazos parciales. 

El  coeficiente  G (coeficiente  de  incidencia  de  gastos  grales.  de  administración  y

beneficios) será del 10% (diez por ciento).

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservación de las obras: $3400 (tres

mil cuatrocientos pesos uruguayos), por día.

Por incumplimiento de las órdenes emanadas de la Supervisión de Obra: $3400 (tres mil

cuatrocientos pesos uruguayos) por orden y por día.

Todos los montos de multas especificados anteriormente serán actualizados al momento

de su aplicación por el coeficiente C/C1, donde C es el índice de costo de vida indicado

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes anterior del fijado

para la apertura de la oferta.  Y el  C1 es  el  índice de costo  de vida indicado por el

Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al último publicado al mes de

aplicación de la multa.

15.3

En  caso  que  la  Administración  establezca  en  el  Pliego  Particular  el  derecho  de  los

adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato y se

incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será titulo ejecutivo,

sin  perjuicio  del  resarcimiento  de  los  eventuales  daños  y  perjuicios  que  dicho

incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al

RUPE.

ARTICULO 16°. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO.

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  74  del  TOCAF,  la  administración  podrá

aumentar  o  disminuir  las  prestaciones  objeto  de  la  contratación  respetando  las

condiciones y modalidades originales, y con adecuación de los plazos respectivos hasta

un máximo de 20% o del 10% de su valor original, en uno y otro caso y siempre que el

monto definitivo no sobrepase el límite máximo de aprobación para el cual está facultada

la respectiva autoridad. Cuando exceda ese límite deberá recabarse la aprobación previa
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de la autoridad competente.

También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sea de interés para la

Administración y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en

las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación. En ningún caso, los

aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

ARTICULO 17. RESCISIÓN  DEL CONTRATO

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible

los  daños  y  perjuicios  emergentes  del  incumplimiento,  y  también  dará  derecho  a  la

Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta

del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior la Administración, en caso de rescisión de contrato, podrá ordenar

el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra,

tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal

y maquinaria afectada lo que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la

Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

ARTICULO 18º. CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Las consultas sobre el presente pliego así como la solicitud de prórroga, se efectuarán vía

e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha

prevista para la presentación de las propuestas.

Las consultas y las respuestas, así como la prórroga de la recepción de ofertas, serán

publicadas  en  la  página  Web  de  ARCE,  donde  se  encuentra  publicado  el  llamado

www.comprasestatales.gub.uy .

ARTICULO 19º. VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.

La empresa, previamente a presentar su oferta de cotización, deberá conocer el lugar

de las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el  solo hecho de presentarse a la oferta de licitación las empresas aceptan
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conocer  el  lugar  donde  se  realizarán  los  trabajos,  condiciones  del  mismo,

construcciones  y  elementos  existentes,  así  como  no  tener  dudas  respecto  a

recaudos y del objeto de los mismos.

La  Intendencia  de  Canelones  comunicará  mediante  Circular  publicada  en  la  web,

previamente a la fecha apertura de propuestas, el día, hora y lugar de encuentro, para

que los posibles oferentes que deseen asistir, realicen una visita al predio, acompañada

por técnicos de la Comuna, no siendo obligatorio asistir a la misma para la presentación

de la oferta.

ARTICULO 20°. DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB Y ACEPTACIÓN.

El  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  se  encuentra  publicado  en  el  Sitio  Web  en

www.comprasestatales.gub.uy. 

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las

condiciones  y  especificaciones  establecidas en los  documentos que rigen la  presente

Licitación.

Canelones, noviembre de 2022.

VER NOTAS DE SOLICITUD DE GARANTÍAS 
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SOLICITUD DE DEPÓSITO EN GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

INTENDENCIA DE CANELONES

GERENCIA DE AREA TESORERIA

Calle Tomás Berreta 370

Ciudad de Canelones

Departamento de Canelones

                                                              

A quien corresponda:

 Por  la  presente,  quien  suscribe_________________________________________________titular  de  la

cédula  de  identidad  N°  ____________________,  en  nombre  y  representación  de  la  Empresa

_______________________________________________________________, inscripta en el RUT con el

N°__________________________,  en  calidad  de  adjudicataria  respecto  a  la  Licitación

___________________(indicar  Pública  o  Abreviada) N°________________,  solicitada  por

__________________________________________________________________(indicar  Oficina

solicitante),  sustanciada  en  Expediente  N°___________________________________ de  acuerdo  a  lo

establecido  en  el  Art.  64  del  TOCAF,  solicita  el  depósito   de  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  de

contrato,  mediante________________________________________________  (indicar  depósito  en

efectivo, o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza), vigente hasta la fecha

_______________________________________,  por  la  suma  de

____________________________________________________________________________  equivalente

al cinco por ciento (5%) de la adjudicación relacionada.

        Saluda atentamente,

                                                          ______________________

                                            FIRMA TITULAR O REPRESENTANTE EMPRESA
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DECLARACIÓN JURADA (Art. 46 TOCAF)

En relación al Expediente ______, quien suscribe_________________,

en su calidad de (titular/socio/apoderado/director/asesor o dependiente)

__________________,  en  nombre  y  representación  de  la  persona

jurídica  ________________________,  declaro  bajo  juramento  que  la

citada Empresa no está comprendida en la causales que expresamente

le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el

artículo  46  del  TOCAF,  quedando  sujeto  el/la  firmante  a  las

responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código

Penal).

TIMBRE
PROFESIONAL

Firma: 
Documento de identidad: 
Fecha:

*Articulo  46  TOCAF:“Están  capacitados  para  contratar  con  el  Estado  las  personas  físicas  o  jurídicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no
estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:
1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza

con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas

o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección,

asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las

ofertas  presentadas cuando no exista  conflicto  de  intereses  y  la  persona  no tenga participación  en  el

proceso  de  adquisición.  De  las  circunstancias  mencionadas,  deberá  dejarse  constancia  expresa  en  el

expediente.

...4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o
consultor,  en  el  asesoramiento  o  preparación  de  pliegos  de  bases  y  condiciones  particulares  u  otros
recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.”
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**Artículo 239 del Código Penal:  “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento
público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier
otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

En caso de tener conocimiento y corresponder, el funcionario deberá
suscribir la siguiente Declaración Jurada. 

Declaración Jurada Art. 46 del TOCAF

En relación con el Expediente_____, quien suscribe, en mi calidad de
funcionario/a  de  la  Intendencia  de  Canelones______  con  cargo
de________________  manifiesto  mantener  vínculo  de  (dependencia
/representación / dirección)______________ con__________________,
y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no
participar  ni  tener  poder  de  decisión  en  el  proceso  de  adquisición
quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso
de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:TIMBRE
PROFESIONAL

Documento de identidad: 
Fecha:

*Articulo  46  TOCAF:  “Están  capacitados para  contratar  con el  Estado las  personas  físicas  o  jurídicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no
estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:
1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza

con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas

o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección,

asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las

ofertas  presentadas cuando no exista  conflicto  de  intereses  y  la  persona  no tenga participación  en  el

proceso  de  adquisición.  De  las  circunstancias  mencionadas,  deberá  dejarse  constancia  expresa  en  el

expediente.

...4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o
consultor,  en  el  asesoramiento  o  preparación  de  pliegos  de  bases  y  condiciones  particulares  u  otros
recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.”

49



Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento 
público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier 
otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.
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