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TERMINOLOGIA
“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sinénimo de

Administracion, IdC, Comuna, Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitacion, a la cual le es otorgada la obra
por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerara sindnimo de Empresa, Empresa

constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa
Contratista o contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la direccion,

fiscalizacion y/o administracion de la obra. Sera sindbnimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de
Canelones, encargado por esta de la fiscalizacion superior, técnica y administrativa de la

obra. Sera sinonimo de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compafiia 0 empresa con la cual o las cuales el contratista
de la obra ha subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones

establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las

presentes Condiciones Generales figuraran como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente

Contrato.

“Obras Temporales™: Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de

construir sin intencién de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato™: Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por
la ejecucidon y terminacién de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos
pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los

cuales se construira/n la Obra o las Obras Temporales.
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ARTICULO 1°. NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION.

Este llamado se regulara por las disposiciones del presente Pliego de Condiciones

Particulares y del TOCAF vigente, segun el objeto de la Licitacion de referencia.

Memoria Constructiva General para Edificios Publicos, del Ministerio de Transporte
y Obras Publicas, en su ultima edicion.

Conjunto de planos y memorias de Proyecto anexos.

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones relativas al
proyecto, durante el plazo del llamado a licitacion.

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

TOCAF: Decreto N° 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.
Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Publicas”.

Acceso a la informacion publica: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008,
modificativa Ley N° 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto N° 232/010 de 2 de agosto
de 2010.

Proteccion de datos personales y accion de habeas data: Ley N° 18.331 de 11
de agosto de 2008.

Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto N° 414/009 de 31 de agosto
de 20009.

Ley N° 18.597 de 21 de setiembre de 2009: Uso eficiente de la energia.

Ley N° 18.251 de 6 de enero de 2008: Tercerizaciones laborales. Responsabilidad

solidaria.

Ley N° 18.099 de 24 de enero de 2007: Actividad privada. Seguridad social.
Seguros por accidente de trabajo y responsabilidad solidaria.

Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007: Empresas publicas - Contratacién de
servicios con terceros.

Ley N° 17.897 de 14 de setiembre de 2005: Ley de humanizacion y
modernizacién del sistema carcelario. Libertad provisional y anticipada.

Pliego uUnico de bases y condiciones generales para contratos de suministros

y servicios no personales: Decreto N° 131/014 de 19 de mayo de 2014.

Pliego unico de bases y condiciones generales para contratos de Obras
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Publicas: Decreto N° 257/015 de 23 de setiembre de 2015.

« Cuando no se pueda satisfacer la demanda de mano de obra con personal

permanente, se deberan cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la
Ley N° 18.516 y el Decreto N° 255/010.
« Articulo 71 de la Ley N° 18.651.

ARTICULO 2°. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estdan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o juridicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad juridica que sefala el
derecho comun, no estén comprendidas en alguna disposicion que expresamente se lo
impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administracion contratante o mantener un vinculo laboral de
cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este
a titulo personal, o por personas fisicas o juridicas que la persona integre o con las que
esté vinculada por razones de representacion, direccién, asesoramiento o dependencia.
No obstante, en este ultimo caso de dependencia podra darse curso a las ofertas
presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participacion
en el proceso de adquisicion. De las circunstancias mencionadas, debera dejarse
constancia expresa en el expediente.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo
con lo que establezca la reglamentacién.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier
naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacion de pliegos de bases y
condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitacion o procedimiento
de contratacién administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el
contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y

responsabilidad.
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ARTICULO 3°. OBJETO.

- El objeto de la presente obra comprende el reacondicionamiento de la cubierta
liviana, puesta en valor de la fachada y acondicionamiento perimetral del Edificio
destinado al funcionamiento del Municipio de Aguas Corrientes, ubicado en el
inmueble empadronado con el numero 14, sito en calle 18 de Julio s/n esq.

Ambrosio Ledesma de la referida ciudad.

ARTICULO 4°. CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS REQUERIDAS.
4.1 CONDICIONES DE CALIFICACION
4.1.1 Las empresas deberan cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos de
calificacion:
_Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construccion de obras similares.

_Antiguedad de la Empresa oferente en la construccion de obras en general.

_Experiencia en la construccion de obras similares. Sélo se tendran en cuenta las obras

que 20 dias antes de la apertura hayan sido finalizadas.

Respecto a la acreditacion de dichos antecedentes positivos, se debera completar el
Formulario N°3 y ademas anexar la documentacién indicada en el Art. 6, en caso de no

encontrarse publicada en RUPE.

4.1.2 Personal Técnico: Completar Formulario N°2.
Se exigira un plantel basico para ésta licitacion:
Arquitecto o Ingeniero Civil, del cual se debera:

_Presentar certificacion de titulo habilitante para ejercer la profesion en el territorio de la
Republica Oriental del Uruguay, revalidado o reconocido por la Universidad de la
Republica; o titulo universitario equivalente expedido por instituciones privadas avaladas

mediante Decreto de Reconocimiento del M.E.C.

_Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o

superior a las obras motivo de esta licitacion.
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_El volumen maximo de obra activa contratada con la IC, que dicho profesional podra

tener a su cargo al momento de firmar el contrato sera el detallado a continuacion:
e Una obra por licitacion publica.
e O dos obras por licitacidon abreviada, o contratacion directa.

Capataz de obra

Técnico Prevencionista, si corresponde, del cual se debera:

e Presentar certificacion de titulo habilitante para ejercer la profesion en el territorio

de la Republica Oriental del Uruguay.

4.2 CUADRO DE RUBROS
Las Empresas presentaran su oferta de acuerdo a Formulario N°4 y 5, como modelo de
cuadro de rubros.

Se debera completar el Numero de Licitacion, Razén social de la Empresa, descripcién de
rubros e indicar cantidades, unidades, precio unitario o global por rubro con IVA incluido,

precios con IVA incluido.
Todos los valores se indicaran en pesos uruguayos, con impuestos incluidos.
Los rubros y cantidades indicadas deberan abarcar la totalidad de los trabajos.

En caso que la Empresa considere la presentacion de rubros adicionales, se debera

especificar pormenorizadamente su alcance.

4.3 PLAZOS
El contratista debera comenzar la obra antes de los 10 (diez) dias corridos posteriores a la
firma del contrato.

El plazo total para la entrega de obra terminada sera de 3 (tres) meses corridos, contados

a partir de la fecha del contrato.

Se podran descontar dias no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o

7



& Gobierno de

de la construccion nacionales o departamentales, dias de lluvia no laborales.

Las Empresas presentaran un cronograma de obra segun Formulario N°6.
4.4 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se realizara a partir del inicio de las obras.

La obra sera replanteada por el Contratista, en funcion del emplazamiento, cotas, niveles

y demas detalles especificados en planos y memorias.

Previamente a la continuacién de las obras, el replanteo sera verificado y aprobado por el

Supervisor de la obra.

En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el
correcto replanteo de la obra, el Director de Obra debera solicitar al Supervisor los
elementos complementarios a tales fines y de ser necesario, la participacion de éste en el
replanteo. El Contratista sera responsable de los errores que aparezcan en las obras si
éstas no responden a la fiel interpretacion del proyecto y a las 6rdenes o instrucciones
dadas por escrito por el Supervisor de la obra. Las mismas especificaciones regiran para
todos los replanteos y verificaciones de trazados que sean necesarios en el transcurso de

la obra.

El Supervisor podra en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar al
Director de Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste debera

disponer del personal e instrumental necesario, que estara a disposicion de aquel.

El Contratista sera responsable de la conservacion de las sefiales establecidas con los
replanteos y estara a su cargo la reposicion de las que por cualquier causa, llegaran a

desaparecer.

4.5 MUESTRAS Y ENSAYOS.

Todas las muestras y ensayos necesarios debera suministrarlas el Contratista a su propia

costa, a solicitud de la Supervisidon de obra.
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Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacion a los

4.6 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES

distintos organismos publicos (por ejemplo: UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y

canalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes del servicio publico que aparecieran en la zona de
trabajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista que sera el unico
responsable por cualquier daino que les pueda suceder por haber sido insuficientes las

medidas de precaucién y asumira los gastos de reparacion.

4.7 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento libre
de residuos u obstruccién innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el equipo de
construccion y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del emplazamiento

todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en

condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Supervisor de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales
para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran de
cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el
Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el

Contratista.

4.8 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de

ejecutar y mantener las obras:
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e Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para

asegurar la debida supervisioén de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

e Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea

necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Supervisor de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccion o
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de
los trabajos. El Contratista tendra la obligacion de despedir o alejar inmediatamente a los
dependientes y operarios que el Supervisor de la Obra indique, siempre que dicha

solicitud esté debidamente fundamentada.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor
brevedad posible por una persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

4.9 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el afio de conservacion correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las o6rdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito el Supervisor de las Obras y de las cuales
daréa recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aiun cuando las considere

irregulares, improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Supervisor de

Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por el Supervisor de Obra y no le sera admitido reclamacion ulterior

por tal concepto.

Las d6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
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correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

4.10 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Contratista a través del Supervisor de Obra, propondra su recepcion provisoria al
Contratante. Este ultimo si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce)

meses de mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en
el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si
el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la recepcién provisoria. Si
no ha cumplido las ordenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el
contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por el Supervisor de la Obra para
efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en
que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado

en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto

por el Supervisor de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacién ulterior.

4.11 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, 12 (doce) meses a partir de la recepcidn provisoria, se
procedera a la recepcion definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si
las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta

correspondiente.

11
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Verificada la recepcién definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio hubieran
sido efectuados.

Aprobada dicha liquidacién se devolveran las garantias al contratista, previa deduccion de
las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacion alguna
por danos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o
por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de

recepcion definitiva parcial correspondiente a la ultima etapa de la obra.

4.12 CONSERVACION

En cualquier momento durante el periodo comprendido entre la recepcion provisoria hasta
la recepcion definitiva de las obras, que se comprobasen desperfectos o defectos de
funcionamiento de las obras ejecutadas, sean subterraneas o superficiales, el Contratista
debera proceder de inmediato a la reparaciéon o limpieza respectiva, previo aviso al
Supervisor de Obra.

Si el Contratista no iniciara los trabajos antes de los diez dias de notificado por la
Intendencia de Canelones, ésta podra proceder a realizarlos por cuenta de aquel, sin

perjuicio de imponérsele una multa igual al 25% del importe de los trabajos originados.

Tanto el costo de los trabajos como la multa seran descontados de la garantia de fiel
mantenimiento del contrato establecida en el Pliego de bases y condiciones generales
para los contratos de suministros y servicios no personales en los organismos publicos.
En caso que dicho costo de los trabajos y multas sean superiores al monto de la garantia
de fiel cumplimiento del contrato, la Intendencia de Canelones se reserva el derecho de

realizar las acciones correspondientes para su cobro.

4.13 CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara

exigible los dafos y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a
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la Administracion a encomendar la finalizacién del objeto del contrato a un tercero por

cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescision de contrato- podra
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a la
obra, tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de
personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias,
facultara a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

El Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

a) Atrasos de mas de 30 (treinta) dias en relacion a cualquiera de las fechas limites
establecidas en el Cronograma de Obra, o las que resultan de prolongaciones acordadas

por ambas partes.
b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.
c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehisa acatar la decision del Arbitro.

d) Suspensiéon de los trabajos por parte del Contratista, durante un periodo mayor de 20

(veinte) dias consecutivos sin causa justificada.
e) Abandono de las obras por parte del Contratista.

f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de 6rdenes o instrucciones impartidas

por el Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato, o de parte del mismo,

sin previa autorizacién del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

4.14 CONDICIONES LABORALES
Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, para el transporte, alojamiento,
alimentacion y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas

13
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La Administracion notificara a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar
atencion a lo dispuesto por la Ley N° 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRACTICOS Y DE
OBREROS NO ESPECIALIZADOS”. Asimismo se solicitara a la empresa acreditar no

haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18.516. Para ello

laborales vigentes.

debera solicitar la respectiva constancia a la IGTSS prevista en el Decreto 255/010 de
17/08/10.

Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion de la
Supervision de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos
destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplira con toda la normativa laboral del
pais y con todos los estatutos e instruccion contenidos en ellas y cualquier enmienda que

se les haga.

La empresa debera presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada por el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.

El Técnico prevencionista sera suministrado por la Empresa a su costo y responsabilidad.

4.15 REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuara
como Director de obra, y sera responsable por la ejecucion de las mismas. Se encargara
de la organizacion y control de la obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la
misma e informar por eventuales anomalias, realizando informes escritos quincenales al

Supervisor de Obra de la IC. Su modalidad de trabajo sera de dedicacion parcial.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de
obra ante BPS, Permiso de construccion y/o cualquier otro tramite ante organismos, de

los que dependan la ejecucion de la obra.
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Dicho profesional, como representante técnico, debera asimismo encargarse de la

relacién entre la empresa y la Intendencia de Canelones.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado debera estar especificado en la propuesta, y

debera firmar la misma en sefial de aceptacion.

4.16 SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucion y seguridad

de las obras, y de los métodos de construccion empleados.

Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de
seguridad e Higiene de las obras (decreto 125/14 Seguridad e Higiene en la Industria
de la construccion; 283/96 Estudio y Plan de Seguridad; 481/09 Registro Nacional de
obras y su Trazabilidad) y del Banco de Seguros del Estado (ley 16074).

Asimismo sera responsable por los dafos ocasionados en virtud de la ejecucion del
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes
publicos y privados, provengan dichos danos de las maniobras en sus instalaciones o

en el exterior del edificio u otras razones que le sean imputadas.

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Intendencia, estaran

facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran necesario.

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene

vigentes.

El incumplimiento de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la

detencion de los trabajos sin que esto implique una prorroga en el plazo de terminacion.

4.17 RUBROS

El contratista adjuntara a su propuesta la lista de rubros segun modelo que se indica en
“‘Anexos”, con montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de

mano de obra parcial.
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Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios

con la inclusién total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros debera comprender la totalidad de la ejecucion de la obra, incluyendo

obras auxiliares e implantacion.

4.18 METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, seran considerados a los

efectos de la comparacioén de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituiran el valor del
tope maximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagaran los metrajes
efectivamente realizados, mediante certificacion mensual. La empresa debera verificar
y/o recalcular los metrajes de referencia asumiendo con el metraje de la propuesta,

la ejecucion de la totalidad de las obras, sin costos adicionales.

4.19 PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podran variar acorde con los requerimientos, tomando siempre
como base para la liquidacion, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su
vez que los metrajes podran oscilar entre un tope maximo (monto total presupuestado) y
un minimo que sera la unidad. No se admitira modificacién en los precios por éstos

conceptos.

4.20 APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicara en la oferta el valor de los aportes al banco de Previsién Social
(BPS) por Leyes Sociales, el monto imponible sera discriminado por rubro y total, (segun

el rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerara como aporte maximo (o tope) por parte de la Intendencia de
Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), sera el

calculado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas
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Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de

actualizaciones.

construccion, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de cuenta de la

Empresa contratista, y se podran descontar de los certificados de obra o garantias.

La Empresa entregara a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra,
planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales

correspondientes ante el Banco de Prevision Social.

La Empresa realizara las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones
por suspensidon de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los
plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la

presentacion de planillas nominadas seran de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de Prevision

Social planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, donde la Administracion se lo indique, una
planilla con todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de
aportacion al BPS. La misma debera ser firmada por el Representante Técnico de la

empresa.

La presentacién de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las
condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 dias para el pago del

certificado de obra del mes correspondiente.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el

periodo correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacién de aportes patronales y obreros de
la Industria de la Construccion, establecidas por la Ley N° 14.411 los aportes al Banco de
Previsidn Social quedaran a cargo de la Intendencia de Canelones.
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La Empresa ofertante presentara ndmina de subcontratistas, los cuales seran de su

4.21 SUBCONTRATISTAS

cuenta y responsabilidad .

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa debera cambiar €l o los

subcontratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobacién.

Las gestiones ante el Banco de Prevision Social respecto a estos subcontratistas, seran

de cuenta y responsabilidad de la Empresa.

4.22 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Sera de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del
contrato, ya sea como consecuencia de dafios causados a terceros, a la Intendencia o a
sus empleados, al Propietario del bien inmueble, sus representantes o empleados, o a su

propio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucién de todos los trabajos establecidos en su
propuesta, la omision o errores de calculo en la presentacion de la misma no le otorgaran

derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

4.23 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones
de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion de las obras o que se susciten
durante el plazo de garantia de conservacién de las mismas, sera resuelta por arbitros

nombrados uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia,
dispondra de cinco dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitara su
nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la
Republica. De no existir acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro
de cinco dias habiles a contar de la designacion del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince dias habiles a contar de
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la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision
del contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le
descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, o sanciones que

pudiera originar el cumplimiento del fallo.

4.24 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad a que
deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también seran
aceptables bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual
0 superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de
fabrica, numero de catalogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, seran
también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y

aceptadas por la Administracion.

4.25 CARTEL EN OBRA

En un plazo no superior a 10 dias de comenzada la obra, se colocara en lugar visible
indicado por la Supervisién de obra 1 cartel de obra, de 1,00 metros de altura por 1,50

metros de ancho, con su correspondiente soporte.

La falta de colocacion en dicho plazo dara lugar a una multa de $600 (pesos uruguayos
seiscientos) por cada dia que exceda el plazo fijado.

El cartel no podra ser pintado a mano.

El disefio, logos y texto del cartel sera suministrado por el Supervisor de Obra.
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Cada Empresa oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante

4.26 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

la Intendencia de Canelones en todas las actuaciones referentes al llamado. Se debera

indicar su direccion postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.

Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder
Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia, el que sera
exigible presentar al oferente que resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato

respectivo.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podra redactarse conforme al modelo
que se agrega al final de esta Seccion como FORMULARIO N°1 (Formulario de Carta
Poder).
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4.27 ANEXOS

FORMULARIO N°1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugary fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ..............
(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... NO.oe para que en

mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites, gestiones y peticiones
ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia Municipal de Canelones en relacion con
cualquier licitacidon en tramite o que se efectue en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen
en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que
indique la Intendencia Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no
que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos

pertinentes con la Intendencia Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la
Licitacion con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencion personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacién tacita del
presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las
oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervenciéon del Escribano.........c..ccoeeeeen.... a los efectos de certificacion de
firmas.

Firmas
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SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo
de las mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anénima,
decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actle por poder, vigencia
del mismao.
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FORMULARIO N°2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

Empresa:
RUT:
Vinculo conlaempresa: e
Dedicacion total / parcial: ™~
Apellidos:
Nombres:
Titulo:
Domicilio:
Teléfono /celular:
Correo electrénico:
Documento de identidad:
Fecha de ingreso ala Empresa: ...l
Experiencia:
Firma del técnico en aceptacion de la oferta:  ........................
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FORMULARIO N°3

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
Empresa:
RUT:
Obra:
Domiciliode laobra: Ll
Contratante:
Domicilio del contratante: ...l
Teléfono del contratante:
Fax del contratante:
Fecha de contrato: Ll
Descripcion de las tareas realizadas: ........................
Metrajes:
Valorde las obras: Ll
Fecha de término: L

OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

Empresa:
RUT:
Obra:
Domiciliode laobra:
Organismo Contratante:
Reparticion del Organismo:
Supervisor de la obra por el organismo: ...l
Teléefono:
Fecha de contrato:
Descripcion de las tareas realizadas: ...l
Metrajes:
Valordelasobras:
Fecha de término:
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FORMULARIO N°4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Sr. Intendente de Canelones.

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial
eNn e (domicilio, numero de teléfono, fax, e-mail), se compromete,
sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusién de todo otro recurso, a
ejecutar la totalidad de la obra designada "................. ", de acuerdo al Proyecto basico
N° ... que declara conocer y aceptar, asi como las Especificaciones y Pliegos,
circulares y demas documentacion correspondientes a la Licitacion “............ ", que
también declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes precios unitarios
(indicar precios en pesos con letras y numeros por cada uno de los rubros
indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ ....... (pesos

uruguayos), |.V.A.y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:
1 Plan de Desarrollo de los Trabajos.
2 Leyes Sociales total.

3 Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de ..................... (nombre de la
empresa o consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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FORMULARIO N°5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIC)N DE LAS PROPUESTAS Y
PARA LA CERTIFICACION MENSUAL

Planilla de rubrado.
Planilla de resumen de oferta.

Se emplearan la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que se anexan.

El ofertante podra agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin
alteraciones. Se numeraran de manera consecutiva al anterior inmediato, y en la celda
de observaciones correspondiente debera figurar la leyenda: SUBRUBRO
AGREGADO.

Se presentaran dichas planillas en formato papel, y en archivos informaticos
formato .XLS y .PDF

Modelo de cuadro de resumen de oferta

LICITACION N°

OBRA:

COMITENTE:

NOMBRE OFERENTE:

RUT:

SUB TOTAL SIN IMPUESTOS:

IMPUESTOS (22%)

LEYES SOCIALES

TOTAL DE LA OFERTA
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FORMULARIO N°6

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMAY
PLAZO PROPUESTO DE OBRA

El ofertante realizara su propuesta de cronograma de obra en base al siguiente
modelo, modificando la cantidad de semanas segun corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizaran los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de
rubrado” indicada en Formulario N° 5.

El avance propuesto en cada semana se indicara en porcentajes de avance de obra
por rubro.

Se presentara la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, y en
archivos informaticos formato .XLS y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMAY PLAZO DE OBRA

(0] +] -
LI A O

Empresa ofertante ... .. ...

RUT
Comitente Intendencia de Canelones.
item Descripcion Sema- | Sema- Sema- Sema- Semana
de rubro na1 na 2 na 3 na 4 n
1.0 %
2.0 % %
3.0 % % %
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FORMULARIO N°7

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugary fecha..................

Sr. Intendente de Canelones

Sh

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
exclusién de la firma ................... porlasumade$................... como respaldo de fiel
cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitacion N°................... para ........ccceeeeeeeee

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacién de
entrega.

Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento
(=13 [ ,calle ..., NO. i,

Se solicita la intervencion del Escribano..........cccccoeven.....

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante
debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F°
y L° de inscripcion en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder
y la vigencia del mismo.
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oo O A WDN -

O O A W DN -

ACLARACIONES SOBRE MATERIALES

. Material:
.Calidad:
. Normas que cumple: ...l
.Ensayos:
. Caracteristicas fisicas: ...
.Otros:

. Maquinaria:
.Marca:
. Normas que cumple: ...
.Ensayos:
. Caracteristicas:
.Otros:
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ARTICULO 5°. REDACCION DE OFERTAS.
Las ofertas deberan ser firmadas por el titular de la empresa o representante legal,
redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el
articulo 63 del TOCAF.
Los oferentes deberan estar registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores
del Estado), conforme a lo dispuesto por los articulos 46 y 76 del Texto Ordenado de la
Contabilidad y Administracion Financiera del Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N°
155/013 de 21 de mayo de 2013.
Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN
INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

ARTICULO 6°. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA.

La oferta constara de los siguientes documentos:

a) Antecedentes del oferente.

a.1 Los oferentes deberan tener vigente y adjuntar el Certificado de Registro valido para
ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del
TOCAF.

a.2 Relacién del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacion
de sus antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta informacion se

presentara segun el Formulario N°2 (Relacion de personal técnico).

a.3 Informe sobre la experiencia en obras de construccion, y si existiera, antecedentes en
la construccion de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios anteriores,
analogos al licitado. Se llenara al efecto, el cuadro que se adjunta Formulario N°3

(Experiencia en obras de construccion).
1) con la Intendencia de Canelones:
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* copia de resoluciones de adjudicacion, u
* ordenes de compra emitidas a su favor,

* o indicar N.° de licitacién y/o compra adjudicada

2) con Organismos Estatales, Entes Auténomo, Servicios Descentralizados y otros
Gobiernos Departamentales:
* copia de resoluciones de adjudicacion

* u érdenes de compra.

3) con empresas, organismo e instituciones privadas:
* nota de referencia en hoja membretada y firmada por el titular o representante del
contratante, conteniendo denominacion social, RUT, direccién, persona de contacto

(teléfono fijo/celular y direccidn de correo electrénico)

En caso de no presentacion de alguna de la documentacién detallada, los

antecedentes tendran puntaje 0 (cero).

a.4 Informe sobre las caracteristicas de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato
que juzguen de interés. Suministraran especificaciones técnicas de los materiales
(marcas) y/o maquinaria a utilizar, referencias de uso en la construcciéon de estos
elementos, posibles garantias y/u otros elementos graficos y detalles que se consideren

valorables al momento de comparar las ofertas.

Si bien los elementos antes detallados no son excluyentes (salvo el a.1 que si es
excluyente) para la presentacion de las ofertas, sus elementos son parte del juicio
de la Intendencia de Canelones sobre los oferentes. La oficina peticionante podra
solicitar a las empresas oferentes, antes de realizar el informe técnico de
evaluacioén, la informaciéon que hayan omitido presentar en el momento de apertura

de las ofertas.

b) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de
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b.1 El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios y

contratacion.

montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°4,

Formulario N°5 y Formulario N°6).

En estos formularios los oferentes deberan identificar el monto imponible total en su
propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86.

En el monto imponible el oferente incluira y declarara el total de jornales que corresponda
a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

El Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluira un cronograma de obra con los plazos

estimados y el flujo de fondos correspondiente para la obra.

ARTICULO 7°. COTIZACION.
7.1 FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION

La cotizacion sera en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos

y precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos correspondientes, se

entendera que éstos estan incluidos en el precio.

Se debera establecer el monto total de la oferta con los impuestos incluidos.

Se entendera que los precios ofertados corresponden al servicio o bienes que se
entregara libre de todo gasto, en las Dependencias de la Intendencia, dentro del
Departamento de Canelones que coordinara con la DIRECCION GENERAL DE GESTION
TERRITORIAL.

La cotizacién debera ser mantenida por un plazo minimo de ciento ochenta (180)
dias.

Respetando estrictamente el orden de los items solicitados, se debera presentar la

cotizacion, de la siguiente forma:
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n Version 1.1 |
LOCAL MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES N° DE LICITACION Octubre de
2022
[NOMBRE DEL OFERENTE: [RuUT: FECHA: 3/10/2022 |
RUBRO UNIDAD T UNITARIO SUBRUBRO SUBRUBRO IMnlgg:.eroLE IMPONIBLE| o, ONE:
namero descripcion o prototipo $uU $u % $uU %
A ACONDICIONAMIENTO EDILICIO
1,00 ACTUACIONES PROFESIONALES 0 #DIV/0! o #DIV/0!
101 DIRECCION DE OBRA GL. 1 0 0| mw/g| 0,00| #Drv/g!l
1,02 ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE GL 1 0 0 #DIV/O! 0,00, #DIV/O!
1,03 SEGURIDAD EN OBRA (TECNICO PREVENCIONISTA) GL. 1 0 0) #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
1,04 FLETES GL. 1 0 0 #Dl@ 0,00, #DIV/O!
2,00 [IMPLANTACION EN OBRA 0 #DIV/0! o[ #DIVio!
2,01 LIMPIEZA GL. 1 0 0| #DIV/0I 0,00| #DIV/01]
2,02 OFICINAS, OBRADOR GL. 1 0 0| #DIV/OI| 0,00| #DIVIOI]
2,03 SERVICIOS COMPLEMETARIOS (incluye barios, comedor, vestuarios, etc.) GL. 1 0 0) #DIV/O! 0,00, #DIV/O!
2,04 CARTEL GL. 1 0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/0!
2,05 BARRERAS O VALLAS ML. 0 0 0 #DIV/O! 0,00, #DIV/O!
206 PROVISORIOS Y CONSUMOS OSE-UTE GL. 1 0 0 #DV/O! 0,00 #DIV/0}
2,07 REPLANTEO DE OBRA ML. 0 0 0 #DIV/O! 0,00, #DIV/O!
208 FLETES GL. 1 0 0 #orv/uj 0,00 #DIv/0l
2,09 RETIRO DE COLUMNA DE CERCHA DE HIERRO EXSTENTE UNIDAD 1 0 0) #DIV/O! 0,00, #DIV/O!
3,00 CUBIERTA METALICA 0 #DIV/0! o[ #DIV/o!
3,01 DESMONTAJE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA EXISTENTE M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
3,02 DESMONTAJE CUBIERTA DE CHAPA DE DOLMENIT EXISTENTE M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/0!
3,03 RETIRO DE CIELORRASO SECTOR B M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
304 RETIRO DE CIELORRASO SECTOR C M2 0 $0 0 #DIV/01| 0,00 #DIv/ol]
3,05 SUMINISTRO Y COLOCACION CHAPAS GALVANIZADAS SINUSOIDALES, CALIBRE 24 M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
3,06 LIMPIEZA DE TODOS LOS ELEM. ESTRUCTURALES Y TRATAMIENTO CON PRODUCTO FUNGICIDA GL 1 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/0!
3,07 SUST. DE ELEM ESTRUCTURALES EN MAL ESTADO GL 1 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
3,08 [EJECUCION DE DADOS DE HORMIGON DE 0,30X0,30X0,30 M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/0!
3,09 EJECUCUON DE CONTRAPISO ARMADO EN SECTOR GALERIA M2 0 $0 0 #DIVH‘ 0,00 #DIVH‘
3,10 SUM Y COLOCACION DE TIRANTERIA NUEVA EN LAPACHO GL 0 $0 0) #DIV/UH 0,00 #DIV/UH
311 SUM Y COL DE PILARES EN LAPACHO GL 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
312 SUM Y COL DE FRONTALINES EN LAPACHO GL 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/0!
313 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERAS, LIMATESAS DE CHAPA GALVANIZADA ML. 0 $0 0 #DIV/O! 0,00, #DIV/O!
314 /ACOND CIELORRASO SECTOR A M2 0 $0 0 #DIV/0!| 0,00, #DIV/0!|
315 SUM Y COL CIELORRASO SECTOR B M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
316 'SUM Y COL CIELORRASO SECTOR C M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIv/0r
317 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON ML. 0 $0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/O!
4,00 PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA 0 #DIV/0! o[ #DIV/o!
4,01 IAPERTURA DE VANO DE 1 X 1,40 CON REFUERZOS ESTRUCTURALES UNIDAD 0 $0 0 #DNIU!l 0,00, #DlVIU!l
4,02 /APERTURA DE VANO DE 0,9 X2 CON REFUERZOS ESTRUCTURALES UNIDAD 0 $0 0 #DIV/EM 0,00, #DIV/EM
4,03 RETIRO DE ABERTURAS EXISTENTES EN FACHADA GL 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
4,04 SUM Y COL DE ABERTURAS ALUMIINIO UNIDAD 0 $0 0) #DIV/O! 0,00 #DIV/0!
4,05 SUM Y COL ABERTURA DE MADERA UNIDAD 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
4,06 PINTURA DE FACHADA M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/0!
5,00 [ACOND. PERIMETRAL 0 #DIV/O!] 0 #DIVi0!
5,01 DEMOLICION DE PILASTRAS EXSTENTES GL 0 $0 0 #DIV/EM 0,00, #DIV/O!|
5,02 RETIRO DE REJAS EXSTENTES ML. 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
5,03 [EJECUCION DE PILASTRAS Y CORDON DE 15 CM GL 0 $0 0) #DIV/O! 0,00 #DIV/0!
5,04 SUM Y COL DE CERRAMIENTOS DE METAL DESPLEGADO M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/0!
5,05 SUM Y COLOCACION DE PORTONES DE METAL DESPLEGADO EN CERRAMIENTO UNIDAD 0 $0 0 #DIV/O! 0,00 #DIV/O!
5,06 SUM Y COL DE PLACA DE CHAPA EN ACERO CORTEN M2 0 $0 0 #DIV/O! 0,00, #DIV/0!
5,00 SANITARIA 0 #DIV/0! o _#DIv/o!
5,01 EJECUCION DE CAMARAS DE 40 X 40 UNIDAD 0 $0 0) #DIV/U‘!| 0,00, #DIV/0!
5,02 SUM Y COLOCACION DE CANOS DE BAJADA DE PVC CON FORRO DE CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA ML. 0 $0 0 #DIV/O! 0,00] #DIV/O!
600 [SUBTOTAL 0,00 #VALOR'| 0 [ #DIv/0! |
7,00 ||MPUESTos (IVA 22%) 0,00 #DIV/0!
LEYES SOCIALES (| 0,00

OTAL DE LA OFERT

7.2 DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la escrita
en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administracion de otorgar un plazo maximo de

dos dias habiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores
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evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad

de los oferentes, conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3 ACTUALIZACION DE PRECIOS
7.3.1 Ajuste de precio.

El precio a pagar a la Empresa por concepto de avances de obra, se ajustara en funcion
de una formula polindbmica que contemplara las variaciones de los elementos de costo de
la construccion a través del indice de Costo de la Construccion (ICC) publicado por el

Instituto Nacional de Estadistica.

La férmula es la siguiente:

Pa=Po*(ICCa/ICCo)

En la que:

Pa Valor actualizado de la obra realizada.

Po Precio segun oferta.

ICCa Valor del ICC ultimo publicado al momento de la certificacion de obra.
ICCo Valor del ICC correspondiente al mes de presentacion de la oferta.

A efectos de la aplicacién de la féormula de ajuste de precios, todos los rubros tendran la

misma férmula paramétrica.

El monto por ajuste paramétrico, se certificara y facturara& mensualmente, en forma

separada de la certificacion y facturacion de avance de obra mensual.

Los ajustes paramétricos correspondientes a los certificados posteriores al plazo
establacido por contrato para la finalizacion de las obras, se realizaran considerando
como ICCa, el ultimo valor de ICC publicado al momento de vencido dicho plazo.

7.3.2 Ajuste de tope de Leyes Sociales.

A efectos de determinar la forma de ajuste sobre el monto de Leyes Sociales declarado

por la empresa en su oferta, se empleara la siguiente férmula:
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LLSSactualizado = LLSSaportados + [ (LLSSoferta - LLSSaportados) *
JORNALactualizado / JORNALoferta ]

En la que:

LLSSactualizado Valor actualizado del monto de Leyes Sociales, indicado por la

Empresa en su oferta.

LLSSaportados Sumatoria de aportes de Leyes Sociales correspondientes a periodos

anteriores de obra, ya realizados.

JORNALactualizado Valor del Jornal de medio oficial segun laudo vigente a la fecha de

presentacion de la oferta

JORNALoferta Valor del jornal de medio oficial segun laudo vigente al mes de la

certificacion de obra.

En caso que se constate que la suma de los aportes por Leyes Sociales superen el
monto tope de Leyes Sociales actualizado, el Supervisor de obra dara

comunicacion al Contratista.

7.4 REGIMEN DE PREFERENCIAS SEGUN EL OBJETO DEL LLAMADO

Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que

califiquen como nacionales previsto en el articulo 58 del TOCAF, deberan incluir la

declaracién jurada con timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica, debiendo estimar y

expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo ), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacién del citado
beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades
Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacion
de la resolucién de adjudicacién.

En ausencia de declaracién a los efectos del presente régimen los bienes seran
considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado,

se dejara sin efecto la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.
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ARTICULO 8°. PRESENTACION DE OFERTAS.
8.1 Las ofertas firmadas por titular o representante, original y copia, deberan ser
enviadas hasta la hora 10:30 del dia de Apertura de ofertas, a la Direccion de
Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, por sobre cerrado:

Florencio Sanchez 158, Ciudad de Canelones.

8.2 Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar
establecido a dichos efectos en este articulo, no participara en la presente
Licitacién, no responsabilizandose la Intendencia de Canelones por dicha

accion.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN
INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los articulos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el
registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor via internet, por unica vez,
quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el
Estado. Podra obtenerse Ila informacion necesaria para dicho registro en
www.comprasestatales.gub.uy, bajo el menu Proveedores/RUPE/Guias para la inscripcion
en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripcion, segun lo dispuesto en la normativa referida, el

interesado debera exhibir la documentacion correspondiente en forma presencial, para lo
cual debera asistir a un punto de atencién personalizada. El proceso culmina con la
validacion de la documentacion aportada por el proveedor, por parte de un Escribano

Publico del Estado y la consiguiente obtencién del estado “ACTIVO” en RUPE.

ARTICULO 9°. APERTURA DE OFERTAS.
La apertura de ofertas se hara el dia 9 de diciembre a las 11:00 horas en la Sala de
Actos de la Direccidon de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en

calle Florencio Sanchez 158, Ciudad de Canelones.
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Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no
obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones que

deseen.

ARTICULO 10°. EVALUACION DE OFERTAS.

a) Procedimiento de conversiéon en una sola moneda para la comparacién de
ofertas.

Importante: En caso de haber solicitado cotizacion en moneda extranjera, la Oficina
peticionante, al momento de comparacion de las ofertas, hara la conversion a moneda
nacional de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa
de Cambios del Banco Central del Uruguay el dia anterior a la fecha de apertura de

ofertas.

b) La comparacién de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios

de evaluacion y su correspondiente ponderacion:

1) Cumplimiento de las bases y presentacion segun PPC. (Hasta 13 puntos maximo).
2) Precio de comparacion. (Hasta 50 puntos maximo).

3) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa. (Hasta 22 puntos

maximo).
4) Plazos de ejecucion. (Hasta 15 puntos maximo).

Modelo de cuadro comparativo de ofertas

LICITACION N°

OBRA:

COMITENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:
RUT:

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IMPUESTOS (IVA 22%)
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LEYES SOCIALES
TOTAL DE LA OFERTA

|LICITACIONES CUADRO COMPARATIVO LA n° xx/2022
‘ 1 |CUMPLIMIENTO DE BASES PRESENTACION SEGUN PPC Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3
Certificado inscripcion RNECP (MTOP) (Presentacidn excluyente) 0
Formulario N°3 Experiencia 3
Formulario N°2 Relacion jerarquica personal técnico 2
Formulario N°8 Aclaraciones sobre materiales y maquinaria 2
Formulario N°4 Declaracion de la propuesta econdmica 2
_ papel 1
Formulario N°5 Planilla de Rubrado y resumen de oferta —
digital 1
] . papel 1
Formulario N° Cronograma y Plazos propuestos de obra {formato papel y digital) it 4
igita
\ SUB - Total 13 0 0 0
$U 0,00 - Monto Presupuesto de referencia Oficina O Mejor precio
50
2 AR SR ‘ Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3
COEFICIENTE= PRECIO OFERTA SEGUM OFERENTE / MONTO REFERENCIA OFICINA #DIv/o! #DIV/0! #DIV/0!
PUNTAJE DE CADA OFERENTE (50 / COEF) #DIv/o! #DIV/0L #DIv/ol
3 |CAPACIDAD DE LA EMPRESA Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3
EXPERIENCIA C/INTENDENCIA 6 0 0 0
EXPERIENCIA C/OTROS ENTES PUBLICOS 3 0 0 0
MO EXISTENCIA DE OBSERVACIONES ANTE EL MTOP Fs 0 0 0
EXPERIENCIA C/PRIVADOS 3 0 0 0
OBRAS DE PORTE SIMILAR (%) 3 0 0 0
OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES 7 3 0 0 0
EXPERIENCIA DEL TECNICO — referida a (") v (™) 2 0 0 0
SUB - Total 22 0 0 0
4 PUNTAJE PLAZOS 15 1 - Plazo Presupuesto por Oficina O Mejor PLAZO VIABLE
Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3
COEFICIENTE= PLAZO OFERTA SEGUN OFERENTE / PLAZO OFICINA O MEJOR 0.00 0.00 0.00
PUNTAJE DE CADA OFERENTE (15 /COEF) #DIv/t #DIV/0! #DIV/0t
|TOTALES | PUNTOS ‘ Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3
1 CUMPLIMIENTO BASES PRESENTACION SEGUN PPC 13 0 0 0
2 PRECIO 50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 CAPACIDAD 2 0 0 0
4 PLAZO EJECUCION 15 #DIv/o! #DIV/0! #DIVio!
‘PUNTAJE FINAL ‘ ‘ 100 ‘ #DIVv/0! ‘ #DIV/0! ‘ #DIVv/0! ‘

Se evaluara la formalidad para la presentacion de la oferta segun se indica en los
articulos 5°, 6°y 7°.

El "precio de comparacién" para el proyecto presentado por la Administracion sera el
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precio total cotizado, mas el impuesto al valor agregado (IVA), mas las Leyes Sociales
correspondientes por todo el personal que intervenga en la obra de acuerdo a la
aplicacion de la Ley N° 14.411.

En caso de contratacion parcial, el “precio de comparacion” se ponderara en base a la

comparacién de los rubros parciales, mas IVAy Leyes Sociales.

PRECIO DE COMPARACION = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES
Se debera detallar en la oferta, el monto imponible, ademas de las leyes sociales.

Capacidad: Se tendra en cuenta a los fines de comparacion la capacidad de las empresas
para realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Se estudiaran los antecedentes
en la realizacion de obras de construccion privada y/o publica y particularmente de obras
similares. Se tendra especialmente en cuenta las garantias que la oferta trasmita relativa

al mejor cumplimiento del objetivo del presente llamado.

Previo al estudio técnico de las ofertas presentadas, se evaluaran (de existir) los
antecedentes que pudieran tener las empresas con otros organismos publicos y/o
vinculos contractuales anteriores con la Intendencia de Canelones. La existencia de
experiencias desfavorables podra tener caracter excluyente, no continuando el proceso de

valoracion de la oferta.

D.G.G.T.

Direccion de Acondicionamiento Urbano

Licitacion Abreviada LA N* 2022 Exp.:
Obra

ITEM DESCRIPCION Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3

1 TRABAJOS PRESUPUESTADOS

VA (22%)

MONTO IMPONIBLE
LEYES SOCIALES
SUMA (1+2+4) $U0 $U0 $u0
PLAZD DE OBRA meses meses meses

Lo T S T I I S % ]
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ARTICULO 11°. ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE
CONTRATO.

La adjudicacién se puede dividir de determinada forma entre dos o mas oferentes.
Como también contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contratacidon
perjudique el desarrollo de la obra.
Una vez dictado el acto de adjudicacién, e intervenido el mismo por el Tribunal de
Cuentas, se notificara a todos los oferentes y previo la emision de la orden de compra o
firma del contrato, se le solicitara al adjudicatario, la presentacion de todos los
requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en
condiciones formales de contratar con el Estado.
Se exigira al adjudicatario:

« A efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado, debera haber

adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guia para

Proveedores del RUPE, a la cual podra acceder en www.comprasestatales.gub.uy

bajo el menu Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario no
hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la
Administracion otorgara un plazo de 5 dias habiles a partir de la Notificacion
de la Resolucion a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo
apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de

no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

« Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren
instaladas en el pais, podran actuar por medio de representante, en cuyo caso el
mismo debera estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de
Firmas Extranjeras, creado por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y, en caso
de ser adjudicatarias deberan constituir domicilio en el mismo.

« Documentacion que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de fecha
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10/10/1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales) segun el objeto de la contratacién.

« El Certificado de Registro expedido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF.

« Toda otra documentacion que se considere necesaria a los efectos de acreditar que

el adjudicatario se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

ARTICULO 12°. CUMPLIMIENTO Y PAGO.
12.1 El adjudicatario debera efectuar la entrega de los materiales, el comienzo de
ejecucion de la obra o prestacion de servicios, a partir del dia habil siguiente de la
emisién de la orden de compra o de la firma del contrato segun el objeto de la

contratacion.

La administracién efectuara los controles de calidad que sean pertinentes. En caso
de que algun elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y
dentro del plazo que fije la administracion debera sustituirlo por el adecuado, no
dandose tramite a la recepcion hasta que no haya cumplido con la exigencia

precedente, sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitucion, ni justificado a
satisfaccion de la administracion, la demora originada, se podra ejecutar la
Garantia de fiel cumplimiento del Contrato, si existiere o aplicar las moras y

penalidades dispuestas en el presente Pliego en caso de corresponder.

12.2 EIl pago se efectuara a los 60 (sesenta) dias habiles siguientes a la
presentacidon de la factura correspondiente, previo control del estado ACTIVO
en RUPE y Certificados vigentes de BPS y DGI.

ARTICULO 13°. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
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En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la

13.1

licitacion abreviada establecido, el adjudicatario debera constituir una garantia equivalente
al 5% del monto de la adjudicacion.

El adjudicatario constituira la garantia en la Dir. de Rec. Financieros de la Intendencia de
Canelones, mediante depdsito en efectivo, o valores publicos, fianza o aval bancario, o
poliza de seguro de fianza.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio
interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco

Central del Uruguay del dia anterior al de la constitucién de la garantia.

13.2 FALTA DE CONSTITUCION DE GARANTIA

La falta de constitucidén de la garantia de fiel cumplimiento de contrato en tiempo y forma,
en los casos que sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la
Administracion hacer uso de la facultad establecida en el Art. 70 del TOCAF.

ARTICULO 14°. EXONERACION DE PRESENTACION DE GARANTIAS PARA
COOPERATIVAS SOCIALES (reguladas por Ila Ley N° 18407, decretos
reglamentarios, modificativas y concordantes).

Se aclara que por Resolucidon N°12/06816 de fecha 20/12/12, el Intendente de Canelones,
dispuso la Exoneracién de la presentacion de las garantias de mantenimiento de oferta
para oferentes y/o adjudicatarios, que sean Cooperativas Sociales, reguladas por la Ley
N°18.407, decretos reglamentarios, modificativas y concordantes. Todo ello sin perjuicio
del cumplimiento y responsabilidades de las cooperativas en cuanto al objeto de las
contrataciones (art. 64 TOCAF).

ARTICULO 15°. MORAY PENALIDADES.
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La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se

15.1 MORA

producira de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin

necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

15.2 PENALIDADES

Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del

Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

“Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas

que le sean imputables, la Administracion podra aplicar las siguientes sanciones:

Una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M=dQ G
P
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Numero de dias de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos
P = Plazo del contrato en dias calendario

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administracidn y beneficios que

a éstos efectos se fijaran en los recaudos particulares correspondientes.

Se establecera para ésta multa en el pliego de condiciones particulares un monto minimo
que sera actualizado en el momento de su aplicacion, de acuerdo al indice oficial del
costo de vida. Todo ello sin perjucio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida

de garantia y sin admitir ninguna reclamacion.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la

Administracion le acordara un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.”

El minimo previsto para M, se fija en $4250 (cuatro mil docientos cincuenta pesos
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uruguayos) por dia de incumplimiento en el plazo total y $3400 (tres mil cuatrocientos

pesos uruguayos) por dia de incumplimiento en los plazos parciales.

El coeficiente G (coeficiente de incidencia de gastos grales. de administracion y

beneficios) sera del 10% (diez por ciento).

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservacién de las obras: $3400 (tres

mil cuatrocientos pesos uruguayos), por dia.

Por incumplimiento de las 6rdenes emanadas de la Supervision de Obra: $3400 (tres mil

cuatrocientos pesos uruguayos) por orden y por dia.

Todos los montos de multas especificados anteriormente seran actualizados al momento
de su aplicacion por el coeficiente C/C1, donde C es el indice de costo de vida indicado
por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al mes anterior del fijado
para la apertura de la oferta. Y el C1 es el indice de costo de vida indicado por el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al ultimo publicado al mes de

aplicacion de la multa.

15.3

En caso que la Administracién establezca en el Pliego Particular el derecho de los
adjudicatarios a optar por no presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato y se
incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa sera titulo ejecutivo,
sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafos y perjuicios que dicho
incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacion del hecho al
RUPE.

ARTICULO 16°. AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 74 del TOCAF, la administracion podra
aumentar o disminuir las prestaciones objeto de la contratacion respetando las
condiciones y modalidades originales, y con adecuacion de los plazos respectivos hasta
un maximo de 20% o del 10% de su valor original, en uno y otro caso y siempre que el
monto definitivo no sobrepase el limite maximo de aprobacion para el cual esta facultada

la respectiva autoridad. Cuando exceda ese limite debera recabarse la aprobacion previa
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También podran aumentarse o disminuirse en las proporciones que sea de interés para la

de la autoridad competente.

Administracion y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en
las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobacion. En ningun caso, los

aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.

ARTICULO 17. RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigible
los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a la
Administracion a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por cuenta
del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior la Administracion, en caso de rescision de contrato, podra ordenar
el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a la obra,
tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal
y maquinaria afectada lo que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la

Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

ARTICULO 18°. CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Las consultas sobre el presente pliego asi como la solicitud de prérroga, se efectuaran via
e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha
prevista para la presentacion de las propuestas.

Las consultas y las respuestas, asi como la prorroga de la recepcion de ofertas, seran
publicadas en la pagina Web de ARCE, donde se encuentra publicado el llamado

www.comprasestatales.gub.uy .

ARTICULO 19°. VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.
La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizacién, debera conocer el lugar

de las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitacion las empresas aceptan
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conocer el lugar donde se realizaran los trabajos, condiciones del mismo,
construcciones y elementos existentes, asi como no tener dudas respecto a

recaudos y del objeto de los mismos.

La Intendencia de Canelones comunicara mediante Circular publicada en la web,
previamente a la fecha apertura de propuestas, el dia, hora y lugar de encuentro, para
que los posibles oferentes que deseen asistir, realicen una visita al predio, acompafada
por técnicos de la Comuna, no siendo obligatorio asistir a la misma para la presentacion

de la oferta.

ARTICULO 20°. DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB Y ACEPTACION.
El Pliego de Condiciones Particulares, se encuentra publicado en el Sitio Web en

www.comprasestatales.gub.uy.

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptacion de todas las
condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente

Licitacion.

Canelones, noviembre de 2022.

VER NOTAS DE SOLICITUD DE GARANTIAS
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SOLICITUD DE DEPOSITO EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

INTENDENCIA DE CANELONES
GERENCIA DE AREA TESORERIA
Calle Tomas Berreta 370

Ciudad de Canelones

Departamento de Canelones

A quien corresponda:

Por la presente, quien suscribe titular de la

cédula de identidad N° , en nombre y representacion de la Empresa

, inscripta en el RUT con el

N° , en calidad de adjudicataria respecto a la Licitacion
(indicar  Publica o  Abreviada) N° , solicitada por

(indicar Oficina

solicitante), sustanciada en Expediente N° de acuerdo a lo

establecido en el Art. 64 del TOCAF, solicita el depdsito de la garantia de fiel cumplimiento de

contrato, mediante (indicar depésito en

efectivo, o en valores publicos, fianza o aval bancario, o pédliza de seguro de fianza), vigente hasta la fecha

, por la suma de

equivalente

al cinco por ciento (5%) de la adjudicacion relacionada.

Saluda atentamente,

FIRMA TITULAR O REPRESENTANTE EMPRESA
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DECLARACION JURADA (Art. 46 TOCAF)

En relacion al Expediente , quien suscribe :

en su calidad de (titular/socio/apoderado/director/asesor o dependiente)

, en nombre y representacion de la persona

juridica , declaro bajo juramento que la

citada Empresa no esta comprendida en la causales que expresamente
le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las
responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo 239 del Codigo

Penal).

TIMBRE
PROFESIONAL

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

*Articulo 46 TOCAF:“Estan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o juridicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad juridica que sefiala el derecho comun, no
estén comprendidas en alguna disposicion que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administracién contratante o mantener un vinculo laboral de cualquier naturaleza

con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a titulo personal, o por personas fisicas
o juridicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representacion, direccion,
asesoramiento o dependencia. No obstante, en este ultimo caso de dependencia podra darse curso a las
ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participacion en el
proceso de adquisicion. De las circunstancias mencionadas, debera dejarse constancia expresa en el
expediente.

...4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o
consultor, en el asesoramiento o preparacion de pliegos de bases y condiciones particulares u otros
recaudos relacionados con la licitacién o procedimiento de contratacién administrativa de que se trate.”
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**Articulo 239 del Cdodigo Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalizacién de un documento
publico, ante un funcionario publico, prestare una declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquier
otra circunstancia de hecho, sera castigado con 3 a 24 meses de prision”.

En caso de tener conocimiento y corresponder, el funcionario debera
suscribir la siguiente Declaracion Jurada.

Declaracion Jurada Art. 46 del TOCAF

En relacion con el Expediente , quien suscribe, en mi calidad de
funcionario/a de la Intendencia de Canelones con cargo
de manifiesto mantener vinculo de (dependencia
/representacion / direccion) con

y declaro bajo juramento de acuerdo con el articulo 46 del T.O.C.A.F. no
participar ni tener poder de decision en el proceso de adquisicion
guedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso
de falsedad (articulo 239 del Codigo Penal).

Firma:TiMBRE
PROFESIONAL

Documento de identidad:
Fecha:

*Articulo 46 TOCAF: “Estan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o juridicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad juridica que sefala el derecho comun, no
estén comprendidas en alguna disposicién que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administracidon contratante o mantener un vinculo laboral de cualquier naturaleza

con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a titulo personal, o por personas fisicas
o juridicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representacion, direccion,
asesoramiento o dependencia. No obstante, en este ultimo caso de dependencia podra darse curso a las
ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participacion en el
proceso de adquisicion. De las circunstancias mencionadas, debera dejarse constancia expresa en el
expediente.

...4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o
consultor, en el asesoramiento o preparacién de pliegos de bases y condiciones particulares u otros
recaudos relacionados con la licitaciéon o procedimiento de contratacién administrativa de que se trate.”
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Articulo 239 del Cdadigo Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalizacion de un documento
publico, ante un funcionario publico, prestare una declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquier
otra circunstancia de hecho, sera castigado con 3 a 24 meses de prisién”.
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