CONDICIONES PARTICULARES

« OBJETO

Antel llama a licitacion para la “Adecuacion de fachada en su local Tienda Antel Atl antida”, ubicado en
Roger Balet y Calle 1, Ciudad de Atlantida, departa mento de Canelones.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Pa___rticulares (E.P.)

+ REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

La empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas y tener vigente
el certificado de inscripcion expedido por dicho registro a la fecha de apertura de ofertas, segun lo dispuesto en el
Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

* VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizard una visita obligatoria.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el lugar.
Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel, pasaran
a formar parte del presente pliego.

En caso de prérrogas, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas. La Administracion determinara
si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

+ REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o Ingeniero
Civil expedido por la Universidad de la Republica o su equivalente expedido por instituciones privadas
reconocidas por el Ministerio de Educacién y Cultura y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.
Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean
éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier
otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el
lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales sin méas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento
de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera contar con
un teléfono mévil para poder contactarlo. El nimero telefonico debera ser indicado a la Administracién previo al
inicio de ejecucion de las obras.
Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente
las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estaré obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningun costo
adicional para la Administracion.

« SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante.
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* PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente pliego como
Anexo C.

En caso de su no inclusion, se descartara la oferta

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar dicho dato o
informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente no cumpliera con los plazos
indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de
inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se
estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas, indicando el plazo en dias laborables de la construccion.
En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la
contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las
circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por incumplimiento en los plazos de
inicio y entrega de los trabajos”,  de las presentes Condiciones Particulares, seran realizados por el Director
de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccién de un nuevo P.T. que
anularg al anterior.

* PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra serd como maximo de cinco (5) dias corridos contados a partir de la fecha de
notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrd del plazo de veinte (20) dias laborales de la
construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los trabajos
completamente terminados

El local estara funcionando con normalidad durante el transcurso de la obra.

Eventualmente, se coordinara con la Direccion de Obra el cierre para tareas que asi lo requieran.

« COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la PLANILLA DE COTIZACION .

Sin perijuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones Generales.

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que se detalla en el
capitulo siguiente.

» AJUSTE DE PRECIOS
Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:

P =Po x[0,78 (M/ Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1)) ( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.
M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de los trabajos.

Mo = Iindice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado en el
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

i= 1°,2° 3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variaciéon de todas o algunas
de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma serd considerada en la paramétrica,
multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaréan los porcentajes genéricos
gue se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel se
reserva el derecho de considerarla 0 no. En caso de no estimarla conveniente, regira la indicada por la
Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Division de Clientes dentro
de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar
el calculo correspondiente en base a la formula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar
documentacién probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste de
precios.
En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a
exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacién que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios, de
acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica sera a partir de la fecha de
presentacion de la mejora de precios.

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a fecha contractual.
» GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las obras
vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes documentos:

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion deberan contemplarse
dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan haber sido afectados por la
falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para
que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la reparacion quede en Optimo estado estético y
constructivo.

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanita  ria (sistemas de abastecimiento de agua y desaglies)

El adjudicatario extendera una garantia por 10 (diez) afios a partir de la fecha de recepcion definitiva. En caso de
detectarse pérdidas de cualquier tipo en las instalaciones, la garantia cubrira las obras de albafiileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario realizar.
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b) Garantia de modificaciones de disefio.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modificacién
esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de costo o de plazo), debera
extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por
lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la recepcién definitiva.

¢) Garantia por la calidad de las instalaciones elé  ctricas y sistemas complementarios

Se rige por lo estipulado en el punto 12 del Anexo B, Memoria de Instalaciones Eléctricas y Sistemas
Complementarios.

* MULTAS

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante la emisiéon de una factura de multa emitida por Antel, que sera
descontada de los pagos al proveedor.

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen con las
condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo
de cinco (5) dias corridos a partir de la comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso.
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y ent rega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo de entrega
de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las proérrogas que en cada caso se
hubieran concedido.

Antel aplicar4d una multa diaria equivalente al 1 % del monto total adjudicado sin impuestos y sin Leyes
Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico méas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

c = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes
Sociales.

m = 1 % (uno por ciento)

El monto de la certificacion antes mencionada incluird el importe del ajuste correspondiente, de acuerdo con
lo establecido para el ajuste de precios.
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4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego y se haran efectivas mediante la emisién de una factura de multa emitida por Antel, que sera
descontada de los pagos al proveedor.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccién de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser debidamente probadas y
aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor
en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son
responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes especificaciones particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1 RUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACION (<5% de la Suma d e Rubros 2 al 9 inclusive)

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacion de obra tales como fletes, traslados, alojamiento,
instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como toda prevision para el guardado y estibado
de materiales y/o herramientas o cualquier otra condicionante que surja segin Plan de Seguridad o que la empresa
entienda pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en las presentes bases.

La implantacion incluird todos los replanteos necesarios para la ejecucion de los trabajos, y el repliegue de todas
las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra.

El monto final cotizado por este rubro no podra sup erar el 5% de la suma de rubros 2 al 9 inclusive.
De acuerdo a lo establecido en el punto 8.3 del Pli  ego de Condiciones Generales en caso que el oferent e
establezca en su oferta un porcentaje superior, la misma sera descartada.

1.1 Costos varios

Incluye la contratacién de un técnico prevencionista, la elaboracién del plan de seguridad, gestoria ante BPS y
MTSS, costos operativos, administracion de obra y todo otro costo que la empresa estime necesario.

El plan de seguridad incluird lo necesario para cumplir con lo estipulado en el capitulo “OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO” del Pliego Condiciones Generales, en particular lo especificado en el literal 19, por lo cual, entre
otras cosas, la empresa adjudicataria debera contratar a un Técnico Prevencionista y presentar el Plan de
Seguridad.

El plan de seguridad y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecucion de la misma seran ejecutados por el
Técnico Prevencionista de la empresa adjudicataria, quien ademas tendra a su cargo la responsabilidad de instruir
al personal de obra asignado a tales efectos.

Durante el proceso de obra, Antel podra solicitar | a presencia del Técnico Prevencionista las vecesqu e lo
entienda necesario, no generando esto costo extrap  ara Antel.

1.2 Implantacioén

Incluye los trabajos propios de toda implantacion de obra tales como el replanteo de las construcciones solicitadas,
la provision de medios de acceso a terceros durante toda la obra, traslados de personal, fletes, vallados,
protecciones, volquetas, andamios y todo lo relacionado a éstos, sea permisos, etc; asi también como cualquier
otra prevision que la empresa crea pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en el
presente pliego.

Incluye también el acondicionamiento de locales provisorios y servicios exigidos por las reglamentaciones vigentes
para el correcto desarrollo de los trabajos, como ser provision de bafios quimicos, comedor y vestuario.

La central de Antel seguir4 funcionando con normali dad en sectores por fuera de la obra, por lo que se ra
imprescindible prever zonas de acceso para los func ionarios que alli trabajan.

Se construira un vallado de forma permanente durant e el transcurso de la obra (obrador) y, por otro la  do,
se construira otro vallado sobre la fachada durante el montaje del cerramiento vidriado para obstaculi zar la
visién desde la acera publica.

El material de estos vallados sera chapa acanalada  color gris calibre 18 o superior.

Desde el interior del local, serd necesario aislar el area de trabajo con film de polietileno de alta densidad
para evitar el pasaje de polvo hacia el local comer cial que seguira en funcionamiento.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina VO01.
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2 RUBRO CONSTRUCCION

2.1 Demoliciones y apertura de pases

El rubro incluye el desmantelamiento y retiro de todo elemento existente que no integre el proyecto, asi como todas
las demoliciones y picadas que resulten necesarias. También incluye apertura de pases en tabiques que posibiliten
las instalaciones requeridas. Se incluye el rebaje sobre muro de hormigén para recibir abertura de acceso ALO3 en
nivel +2.00.

En este rubro se incluye el desmantelamiento y desecho de la totalidad de aberturas de madera existentes sobre
las fachadas del local, vereda existente en acceso, mastiles existentes en la vereda, barandas en escalera y todo
elemento que no forme parte del proyecto.

Informacién pertinente a este rubro en Laminas: D01 y D02.

2.2 Pavimentos exteriores

Se sustituira el pavimento existente en el acceso del local por un nuevo pavimento conformado por baldosas
de monolitico lavado para exterior similar al pavimento existente en la vereda del local.

Las baldosas seran de primera calidad, dimensiones 40 cm x 40 cm x 4 cm de espesor, las aristas seran
perfectamente  vivas sin  redondeos. ElI mortero de toma estard& conformado  por
arena y portland, debera tener un espesor de 2.5 a 3.0 cms.

Se deberd mantener la pendiente existente para la evacuacion de pluviales.

Previo a su instalacion, se debera presentar una pieza de muestra a la Direccion de Obra, pudiendo esta
Ultima solicitar otra muestra hasta encontrar la opcion adecuada, sera la Direccién de Obra quien definiré el
modelo de pieza a instalar.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina AO1.

2.3 Recomposicion de escalones, mochetas v dinteles

Se recompondré la forma original de los escalones existentes con hormigén en la escalera de acceso sobre
fachada.

También se recompondran mochetas y dinteles que hayan sufrido dafios tras el retiro de aberturas sobre
fachada.

Informacidn pertinente a este rubro en Lamina A02.

2.4 Portico de acceso

2.4.1 Montaje pértico de acceso

La estructura de este portico se construird con perfiles estructurales galvanizados tipo C o tipo U.

Para las patas y elementos principales del portico se utilizaran perfiles PGC 200/150/100 mm vinculados
entre si.

El anclaje de la estructura de acero al contrapiso de hormigon se ejecutara por conectores de anclaje
galvanizados tipo BROCA de % x 4 ¥ dispuestas cada 60 cm. Se instalaran conectores de anclaje acorde a
la estructura a construir.

Fijaciones: se realizaran con tornillos auto perforantes con punta mecha y recubiertos con proteccion de zinc.
Queda expresamente excluida la utilizacion de soldadura.

Las paredes del pértico se ejecutaran en “Steel Framing”, para uso exterior estaran conformadas con una
placa de osb sobre la estructura galvanizada y sobre esta se instalaré la barrera de agua y aire tipo tyvek.
siendo luego revestidas con aluminio compuesto siendo esta Ultima la terminacion final.

Para paredes que separan exterior e interior, se instalara fibra de vidrio entre la estructura galvanizada, sobre
esta una barrera de vapor y sobre esta placa de yeso. Las juntas entre placas de yeso seran tomadas con
masilla y se aplicara enduido sobre toda la superficie hasta lograr una superficie totalmente nivelada.
Finalmente, la terminacién seré pintura color blanco.
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La cubierta de este portico sera construida con Isopanel del tipo PIR de 80mms de espesor. Esta cubierta
ser& colocado con una pendiente del 2% para evacuacion de pluviales.

Las aguas pluviales seran canalizadas por un canalon de acero galvanizado de 120mms de base por 90mms
de profundidad terminando en una columna de bajada de pvc @ 110 ubicada por dentro de una de las
paredes del portico. Esta columna tendra salida a nivel de piso terminado sobre el pavimento en nivel 0.00m.
Informacién pertinente a este rubro en Laminas SF01  , SF02 y SFO03.

2.4.2 Cielorraso de yeso apto para uso exterior baj o cubierta

Se construird un cielorraso de yeso apto para uso exterior en la cubierta inferior del portico.

Esta placa de yeso cuenta con el agregado de aditivos y cargas minerales que la hacen apta para
aplicaciones en superficies semi cubiertas.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina SF02

2.4.3 Revestimiento sobre pértico de acceso

El pértico de acceso sera revestido con aluminio compuesto color blanco (Alucobond o superior).
Las placas de aluminio compuesto tendran 4mms. de espesor. Las medidas se rectificaran en obra.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A04 y AO05.

3 RUBRO PINTURA

Este rubro incluye el suministro de la pintura y la mano de obra necesaria para su utilizacion.
Se pintaran la totalidad de las paredes interiores del local comercial.

Las pinturas seran todas de primera calidad y marcas reconocidas, de fabrica y llegaran a obra en sus
envases originales. No se aceptaran pinturas entonadas de forma manual, se admitiran solamente pinturas
preparadas por maquina con los cédigos aprobados por la Direccion de Obra.

Todos los colores a utilizar seran aprobados previamente por la Direccién de Obra.

Los envases de pintura deberan estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotacion de pigmentos o
defectos de envejecimiento.

Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean compatibles.
Sera imprescindible el uso de cinta en todo punto de cambio de material o color asegurando prolijidad en los
trabajos y evitando estropear la terminacion de otros subcontratos.

3.1 Preparacion de paredes para pintar

Previo a la aplicacién de la pintura, se deberan preparar todas las superficies a pintar con el fin de dejarla
perfectamente lisa y limpia de elementos organicos y polvillos. Incluye hidrolavado si fuera necesario.

3.2 Sobre paredes exteriores

Se utilizara Pintura para Exterior Latex antialgas (tipo INCAMUR o superior); en sectores que hayan sufrido
dafos durante los trabajos sobre fachada como ser mochetas y dinteles. El color de la pintura sera similar al
color existente.

Informacién pertinente a este rubro en lamina A04.

3.3 Sobre metales

Se utilizar4 Esmalte Sintético Satinado de primera calidad. Color gris grafito.
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3.4 Sobre maderas
Se utilizara Esmalte Sintético Satinado de primera calidad. Los colores a utilizar seran Blanco y gama de

Grises, que la direccion de obra definira oportunamente, minimo dos manos, acondicionando previamente la
superficie a pintar.

4 RUBRO VIDRIERIA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO

4.1 Suministro v colocacion de fachada vidriada “Curtai n Wall”

Se solicita una solucién de fachada tipo “curtain wall” para las fachadas principal y lateral del local.

La estructura del “curtain wall” estard compuesta por perfiles estructurales de aluminio color blanco (seccion
125x50mms). Las dimensiones de los mismos seran acorde a las medidas del cerramiento.

Los pafios vidriados serén paneles DVH compuestos por dos cristales laminados, de 6 mm separados por
una camara de aire 12mms.

Sera imprescindible la presentacion de muestras de los cristales a instalar previo a su instalacion. Estos
presentaran un color a definir por la Direccién de Obra (color azul), no seran cristales incoloros.

Se exigird un presupuesto detallado de este rubro d  escribiendo estructura de aluminio, fijaciones y
caracteristicas de los cristales a instalar pudiend o la Direccion de Obra solicitar modificacion del
disefio si lo entiende necesario.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina CWO01.

4.2 Suministro y colocacién de cerramiento vidriado ALO1 linea gala en pértico de acceso

Informacién pertinente a este rubro en Laminas A01, AO04 y ALO1.

4.3 Suministro y colocacién de cerramiento vidriado AL02 en pértico de acceso

Informacién pertinente a este rubro en Laminas A0l y ALO2.

4.4 Suministro y colocacién de abertura ALO3 linea gala en acceso N+2.00

Informacién pertinente a este rubro en LaAminas A02 y ALO3.

4.5 Suministro y colocacién de abertura ALO4 linea gala en salén de ventas

Informacién pertinente a este rubro en Ladminas A03 y ALOA4.

4.6 Suministro y colocacién de abertura ALO5 linea gala en fachada Roger Balet

Informacién pertinente a este rubro en Laminas A04 y ALO5.

5 RUBRO CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE

5.1 Suministro y colocacién de barandas de acero inoxid able en escalera de acceso

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A02, HO1, HO1A y HO1 B-C.

6 RUBRO CARTELERIA

6.1 Suministro y colocacidn de lonas en mastil existent e

Informacién pertinente a este rubro en Lamina CARO1
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6.2 Colocacién de logo de acrilico suministrado por Antel

Informacidn pertinente a este rubro en Lamina A04.

7 RUBRO CORTINAS TIPO ROLLER

7.1 Suministro y colocacién de cortinas del tipo roller screen

El rubro incluye el suministro y colocacion de cortinas roller del tipo screen 5% para las ventanas presentes
en las fachadas del local. Las mismas serdn montadas sobre cilindro de aluminio, contaran con soportes
metalicos, varilla inferior metalica y se operaran con controles remotos. Color a definir por la direccion de
obra.

Informacién pertinente a este rubro en lamina A02.

8 RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SIST EMAS COMPLEMENTARIOS

Se trata del suministro “Llave en Mano " del acondicionamiento eléctrico y luminico, segin memoria que se
adjunta en el ANEXO B.

La empresa proponente deberd cotizar la totalidad d el rubro a precio global v su correspondiente
monto imponible en la Planilla de Cotizaciéon y adem as adjuntar un presupuesto detallado, organizado

por_principales sub rubros, y donde se desglosaran en_particular los precios de cada luminaria
cotizada.
Junto_a la propuesta se indicard el nombre y datos de contacto de la empresa instaladora

subcontratista si corresponde, v del Representante Técnico de la empresa Instaladora.

Informacién pertinente a este rubro en laminas ELEO 1.

8.1 Instalacién eléctrica para plataforma elevadora

Informacién pertinente a este rubro en lamina ELEO1

8.2 Instalacion eléctrica para logo corpoéreo sobre portico de acceso

Informacién pertinente a este rubro en lamina ELEO1 y A04.

8.3 Instalacién eléctrica para motores de cortinas roll er

Informacién pertinente a este rubro en lAmina ELEO1 y A04.

8.4 Instalacién eléctrica de luminarias

Informacién pertinente a este rubro en lamina ELEO1

8.5 Suministro luminarias L0O1 en pértico de acceso

Informacién pertinente a este rubro en lamina ELEO1

8.6 Suministro e instalacion de extractor

Se trata del suministro e instalaciéon de un extractor de aire tipo Decor 200 o superior, con ventilador de aspas
helicoidales con rejilla antirretorno.

Informacién pertinente a este rubro en lamina ELEO1
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9 RUBRO LIMPIEZA DE OBRA

Luego de terminada la obra, la empresa debera realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar todos los
elementos sobrantes de la misma, esta limpieza trascendera las habituales limpiezas de obra, ya que el local
debera ser entregado listo para su ocupacién, con los bafios limpios, los pisos encerados y los vidrios

completamente trasparentes.
Esta limpieza debera ser realizada por personal experto en la limpieza de obra, y no por albafiles.
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PLANILLA DE COTIZACION

Leyes Sociales: en el caso de que en algun rubro no
debera especificar expresamente en la cotizacion.

sea necesario cotizar monto imponible, se

SE DEBERAN COTIZAR UNIDADES SEGUN PLANILLA DE COTIZ ACION, en caso contrario Antel no

tendra en cuenta la cotizacion.

LA PRESENTE COTIZACION NO GENERARA OBLIGACION DE CO MPRA PARA ANTEL.

Precio

Precio

Monto Imponible

Nro. Unidades gsat?;:gzg uniéz:io Tgé?l In’\;lgzﬁje Importe Monto
Rubro Rubro imponible |m;t30tn||ble
unitario ot
1 RUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACION
1.1 | Costos varios gl 1 0 0 0 0
1.2 Implantacién gl 1 0 0 0 0
5> |RUBRO CONSTRUCCION
2.1 | Demoliciones y apertura de pases gl 1 0 0 0 0
2.2 | Pavimentos exteriores m? 30
2.3 | Recomposicién de escalones, mochetas y dinteles gl 1
2.4 | Pértico de acceso
241 Montaje portico de acceso gl 1 0 0 0 0
2.4.2 | Cielorraso de yeso apto para uso exterior bajo cubierta gl 1 0 0 0 0
243 Revestimiento sobre pértico de acceso gl 0 0 0 0
3 RUBRO PINTURA
3.1 | Preparacién de paredes para pintar gl 1 0 0 0 0
3.2 | Sobre paredes exteriores gl 1 0 0 0 0
3.3 | Sobre metales gl 1 0 0 0 0
3.4 |Sobre maderas gl 1 0 0 0 0
4 |RUBRO VIDRIERIA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO
4.1 | Suministro y colocacion de fachada vidriada “Curtain Wall” gl 1 0 0 0 0
42 Sumlnlstrg y colocacion de cerramiento vidriado ALO1 linea u 1 0 0 0 0
gala en portico de acceso
43 Symlnlstro y colocaciéon de cerramiento vidriado ALO2 en U 1 0 0 0 0
portico de acceso
Suministro y colocacion de abertura ALO3 linea gala en
4.4 |acceso N+2.00 u 1 0 0 0 0
45 Suministro y colocacion de Abertura ALO4 linea gala en U 1 0 0 0 0
fachada lateral
46 Suministro y colocacion de abertura ALO5 linea gala en U 1 0 0 0 0
acceso N+2.00
5 RUBRO CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE
51 Suministro y colocacion de barandas de acero inoxidable en ol 1 0 0 0 0
escalera de acceso
6 | RUBRO CARTELERIA
6.1 | Suministro y colocacion de lonas en mastil existente gl 1 0 0 0 0
6.2 | Colocacion de logo de acrilico suministrado por Antel gl 1 0 0 0 0
7 | RUBRO CORTINAS ROLLER
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7.1 [ Suministro y colocacion de cortinas del tipo roller screen | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

g | RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SIST EMAS COMPLEMENTARIOS

8.1 | Instalacion eléctrica para plataforma elevadora gl 1 0 0 0 0

8.2 | Instalacion eléctrica logo corpéreo sobre portico de acceso gl 1 0 0 0 0

8.3 | Instalacion eléctrica para motores de cortinas roller gl 1 0 0 0 0
8.4 |Instalacion de luminarias gl 1 0 0 0 0
8.5 | Suministro luminarias LO1 en pértico de acceso u 3 0 0
8.6 | Suministro e instalacién de extractor u 1 0 0 H
9 | RUBRO LIMPIEZA DE OBRA
9.1 |Limpieza de obra gl 1 0 0 0 0

A [ Suma de rubros $ 0

B | Monto imponible total $ 0,00
C | Leyes sociales (71,8% de B) $ 0,00

D | Complemento de cuota mutual $ 0,00

E |IVA (22% de A) $ 0,00

F [Imprevistos (10% de A+C+D+E) $ 0,00

G | Total oferta (A+C+D+E+F) $ 0,00

H | Total comparativo (A+C+D+F) $ 0,00

Las medidas y cotas indicadas en las laminas son ap  roximadas y deberdn ser ratificadas por la
empresa, por lo cual los metrajes seran responsabil idad de la misma quién deberd tomar las
providencias del caso para que los trabajos y/o sum inistros cotizados queden finalizados en
perfectas condiciones y no se aceptara reclamos de ningun tipo de adicionales por errores de célculo

del proponente.

Durante la ejecucion de la contratacion, la Administracion se reserva el derecho de variar las cantidades
indicadas para cada item.
La presente cotizacién implica el cumplimiento de t odas las condiciones de las presentes Bases.
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ANEXO A:

LISTADO DE LAMINAS Y PLANILLAS

D01 Planta Demoliciones

D02 Fachada Demoliciones

V01 Vallado obra

A01 Planta NO.0O

AO02 Planta N+2.00

AO03 Corte AA

A04 Fachada Roger Balet

Revestimiento de Aluminio compuesto sobre portico
SF01 Esquema de montaje portico de acceso

10 SF02 Esquema de montaje portico de acceso

11 SF03 Esquema de montaje portico de acceso

12 ALO1 Cerramiento vidriado acceso a plataforma elevadora
13 ALO2 Cerramiento vidriado acceso a plataforma elevadora
14 ALO3 Puerta de acceso N+2.00

15 ALO04 Abertura proyectante en fachada lateral

16 ALO5 Abertura batiente en fachada Roger Balet

17 CARO1 Carteleria

18 ELEO1 Instalaciones eléctricas

19 HO1 Planta baranda Acero Inoxidable

20 HO1A Baranda Acero Inoxidable

21 HO01BC Baranda Acero Inoxidable

22 CWO01 Fachada Curtain Wall

©CoO~NOUIRWNPE
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ANEXO B
ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SISTEMAS CO MPLEMENTARIOS

INSTALACION ELECTRICA - DESCRIPCION GENERAL

1. INTRODUCCION.

La presente Memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las
cuales la Empresa adjudicataria debera realizar el suministro de materiales, proveer la mano de
obra, y efectuar la supervision técnica para el montaje y puesta en servicio de las Instalaciones
Eléctricas, Luminicas y de Tensiones Débiles del local de referencia. -

2. DESCRIPCION DE LA OBRA.

Se trata de la adecuacion de fachada en Tienda Antel Atlantida, ubicada en Roger Balet y Calle 1,
Ciudad de Atlantida, departamento de Canelones.

3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la mano de obra, materiales y direccion
técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones eléctricas
y complementarias:

a) Instalacion de Provisorio de Obra.

b) Instalacion o adecuacion del Tablero General.

¢) Instalacion eléctrica general.

d) Suministro e Instalacion de canalizaciones y cajas, para el Cableado Estructurado de Datos,
CCTV y Telefonia.

€) Suministro e Instalacion de canalizaciones y cajas para la instalacién de Sistemas de Seguridad
y Alarma y Sistemas de Deteccién de incendio.

f) Suministro e Instalacion de la totalidad de las luminarias indicadas.

g) Tramitacion y habilitacion ante UTE, de la Instalacion eléctrica a efectuar en los locales, SI
CORRESPONDIERA

4. PREVISIONES GENERALES.

Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son
complementarios.

Lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de
contradiccion entre las diferentes piezas, regira la que mayor convenga técnicamente, segun la
interpretacion del Director de Obra.
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Las instalaciones deberan adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para instalar en
Local.

Todos los sistemas se entregaran funcionando, con la total aprobacién de la Direccion de Obra.

Todas las instalaciones y materiales deberan cumplir las especificaciones de URSEA, las que se
detallan en este pliego, y lo establecido en el Reglamento de Baja Tension de UTE, Norma de
instalaciones de UTE y Norma de Materiales de UTE.

4.1) EMPRESA INSTALADORA Y REPRESENTANTE TECNICO.

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones podran ser realizados por la empresa
adjudicataria o por una Empresa de Instalaciones Eléctricas subcontratada habilitada en UTE,
quienes deberan cumplir con los requisitos que se detallan en esta memoria.

La empresa adjudicataria, o el subcontrato si correspondiera, debera contar con representante
técnico con titulo habilitante registrado en U.T.E. en la Categoria C o superior .

La empresa debera presentar a dicho técnico instalador electricista una vez se realice la
notificacion de adjudicacion y previo al inicio de obra, quedando su aceptacion a criterio de la
Direccion de Obra. En caso que Antel no esté conforme con su desempefio podra solicitar su
remplazo sin que esto implique sobrecostos para la administracion.

Previo al inicio de los trabajos, cuando le sea sol icitado por la Direccion de Obra, la empresa
debera presentar fotocopia del titulo habilitante y del certificado emitido por UTE.

4.2) MATERIALES.

Los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por la
Direccion de Obra y de acuerdo a Planos y la presente Memoria necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes. La empresa debera indicar a la Direccién de Obra cuando esta se lo solicite, las marcas
de los materiales a utilizar. La calidad, similar con los modelos indicados en ésta memoria, queda a
juicio y resolucién exclusiva de la Direccion de Obra.

La Empresa adjudicataria recibira, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el material
y equipo requerido.

Todo material rechazado, debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el interesado,
pudiendo hacerlo en caso contrario por la Direccién de Obra, quien cargara a la Empresa
adjudicataria los gastos que esa operacion demande.

La Direccion de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa adjudicataria a
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran, una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.-
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4.3) REGLAMENTACIONES, PLANOS Y TRAMITES.

Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones de UTE, Antel e
Intendencia Departamental correspondiente, vigentes. En caso que hubiese diferencias entre los
Planos y Memoria formulados y las reglamentaciones, valdran las especificaciones de dichas
reglamentaciones sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por el contrario, la
Empresa adjudicataria debera denunciar dichas diferencias con la debida antelacién para que la
Direccion de Obra pueda salvarlas, sin que se provoquen demoras en los trabajos.

La Empresa adjudicataria esta obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas
Municipales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia la Empresa sera total y Gnico
responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento u error en tales obligaciones. Antel
no reconocera gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes de infracciones
cometidas por la Empresa.

Tampoco reconocera adicionales por concepto de tramites o presentacion de planos ante UTE y
Antel. Dichos gastos deberan ser tenidos en cuenta al confeccionar la propuesta e integraran el
precio.

Correra por cuenta de Antel solamente el pago de la tasa de conexion, la carga a solicitar y el
presupuesto definitivo que confeccione UTE, si correspondiera.

Una vez terminadas las obras, la Empresa sera la responsable de obtener ante los organismos
competentes, la habilitacion de todas las instalaciones por él ejecutadas.

4.4) PLANOS. -

Ademas de la presente Memoria Descriptiva, este Proyecto incluye un juego de planos de
anteproyecto , lamina ELO1, debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos
generales de dichos planos y las reglamentaciones vigentes en la materia. -

La Empresa adjudicataria debera mantener al dia los planos y elaborar diagramas unifilares,
introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones, e independien  temente de los planos que deba
entregar para la habilitacion, la Empresa adjudicat  aria entregara a la Direccién de la Obra un
juego de planos, planillas y diagramas unifilares c ompleto, corregido conforme a la obra, en
soporte magnético. - Las escalas de estos planos seran las mismas que se emplean en los que
integran estos recaudos.-

4.5) PERSONAL. -

Se debera contar con personal debidamente capacitado para la tarea a realizar y en nimero
suficiente para el tamafio de la obra

4.6) MODIFICACIONES. -

Cualquier cambio o modificacion a los planos, necesario para adaptar la instalacion a las
facilidades de la construccion o para adaptar el trabajo debido a cambios en las marcas de los
suministros y/o reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacion de la Direccion de Obra
antes de llevarse a cabo.
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La Empresa Instaladora indicara todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que
debera estar disponible durante la construccién de la obra.

Modificaciones en el trazado y/o especificaciones requeriran la aprobacion de la Direccion de la
Obra.

En ningun caso podr& haber variacion del precio global cotizado en el Rubro 7 de la planilla de
cotizacion.

Ninguna reclamacion sera concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su
realizacion.

4.7) PRUEBAS. -

La Empresa adjudicataria probara todos los conductores, aparatos y equipos, verificando
continuidad, tierras, cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentacion y equipo.
Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazara o reparara las partes que
fallen.

Probara todos los sistemas de conexidn, tales como las tierras artificiales, todos los equipos
aterrados con un probador comparativo de tierras y realizard las correcciones que sean necesarias.

Verificara los valores de tierra.
Suministrard los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.
La instalacién no debera ser energizada sin el permiso especifico de la Direccion de Obra.

El trabajo de instalacion eléctrica no sera considerado como terminado hasta no estar en operacion
correctamente, y aceptado por la Direccion de Obra.

4.8) GARANTIAS.-

Las instalaciones seran entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento.- Se
repondra sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de
construccion, dentro del plazo de un (1) afio a contar de la fecha de recepcion provisoria.- Se
exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del mal uso o abuso, negligencias o
accidentes los que debera ser debidamente probados.

Los materiales son cubiertos por la garantia descrita en el punto 12 de esta memoria.

4.9) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

Se coordinara con el plazo de la totalidad de la obra.

4.10) INSPECCION AL SITIO.-

Dadas las caracteristicas de la obra, se destaca la obligatoriedad de visitar el sitio previamente a la
formulacién de la propuesta, a fin de familiarizarse con el terreno, sus accesos y otras facilidades
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del lugar. Se realizara VISITA DE OBRA OBLIGATORIA en fecha indicada en Caratula de estas
bases.

4.11) GENERAL.-

La Empresa que resulte adjudicataria deberé proveer todos los materiales, trabajos y suministros
necesarios para la correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento.

La Obra deberé incluir entre otros:

1) Elaboracion de los Planos definitivos en base a los lineamientos expresados en los planos que
integran estos recaudos.

2) Supervision Técnica durante la ejecucion de los trabajos en obra.

3) Todos los tramites necesarios ante los organismos competentes.

Se debera coordinar los trabajos, entre la empresa adjudicataria, Antel, subcontratistas y diversos
acompafnamientos (albafileria, acondicionamiento térmico, cableado estructurado y CCTV,
seguridad, carpinteria, entre otros).

5. MATERIALES Y EQUIPOS

5.1) TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

a) Generalidades

Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple de
aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

Se debera disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se debera
tener en cuenta ademas de espacio suficiente para permitir realizar comodamente los trabajos de
acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentacion y de salidas.

b) Construccion

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular, conformando
un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo especificado en
planos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad,
conforme a la norma IEC 695.2.1.

c¢) Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Sera realizada con montantes de perfil de acero en forma de U con un espesor
minimo de 1.5mm.
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Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso.) estaran constituidos por chapas con un
espesor no inferior a 1 mm y deberan ser extraibles por medio de tornillos imperdibles.

Los montantes y paneles perimetrales deberan ejecutarse con chapa de acero electrocincada.

Los tornillos tendrén un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de mdltiples dientes de quiebre
de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad
de todos sus componentes metalicos.

Para los grados de proteccidn especificados, los cerramientos deberan poseer burletes de
neopreno de larga duracion y adecuada elasticidad. La seccion sera del tipo burlete de automovil
con camara de aire y soporte de plastico semirigido.

Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor principal
de proteccion de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos se conectaran a la estructura por
medio de conexiones de seccidn no inferior a 6 mm2.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos seran
facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas.
Del mismo modo, se podra acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio de tapas
facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optard por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar eléctrocincados y pintados. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con
poliester polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final sera a eleccion de la D de O, con espesor minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un portaplanos, en el que se ubicaran los planos funcionales y
esquemas eléctricos.

d) Conexionado de potencia

Los juegos de barras seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales
soportaran las solicitaciones térmicas de cortocircuito. Los accesorios de las barras, aisladores,
distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos
esfuerzos.

- Las barras deberéan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde. Las barras
correspondientes a cada fase y tierra, se pintaran de acuerdo a las normas.

- El juego de barras principales se dispondra en forma horizontal en el sector superior del tablero
en un compartimento independiente. Las salidas podran efectuarse a ambos lados y a cualquier
altura de las barras. Las barras estaran fijadas a la estructura por dos tipos de soportes: un soporte
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horizontal sobre el extremo inferior del juego de barras y soportes horizontales a lo largo de estas,
tantos como surjan del calculo de solicitaciones electrodinamicas.

La seccion de las barras de neutro seran idénticas a las de fases.

Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a
3 KV.

Contaran con protecciones cubrebornes para las conexiones aguas arriba de los interruptores.
Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.
e) Montaje

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafios especificos
para sujecion - Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cablecanales plasticos de
seccién adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos
responderan en todo a la norma, con las siguientes secciones minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)
2,5 mm2 para los circuitos de comando
1,5 mm2 para los circuitos de sefializacion, transformadores de tension

- Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos
funcionales.

- Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de sefializacion, elementos de comando y
control, serdn montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

- Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta de
identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

- Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de
cabecera se montarad una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante. El apriete
de los cables serd realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presién de contacto del
resorte se adaptard automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se impedira que el
orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la conexion y desconexion de
cables con tensioén. Las conexiones se realizaran mediante cable de hasta 10 mmz2, flexible o
rigido, sin terminal metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

- Se debera disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, proporcional
a las salidas instaladas.

- Los multimedidores y relés seran del tipo microprocesados, con entradas y salidas multiples

- Los enclavamientos entre elementos se efectuaran mediante contactos auxiliares de los mismos,
independientes de la l6gica que los comande.
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g) Documentacion.

Se deberan entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado:

- Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones.

- Catalogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos.
- Manual de instrucciones de montaje y servicio.

h) Inspeccion y Ensayos

- Durante la recepcion del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC
439-1 e IRAM 2181, que incluyen:

Inspeccidn visual y de funcionamiento eléctrico.
Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.

- El fabricante contard ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios
internacionales independientes.

5.1.1) MEDIDORES.
Se efectuara la conexiéon a la medicion existente.
5.2). CABLES

Se suministraran e instalaran todos los conductores indicados en planos y diagramas, de acuerdo a
las secciones alli especificadas.

Para los casos que no se especifique en planos el ¢ onductor o su seccion, sera
responsabilidad del instalador la definicion de la seccion de los mismos.

Los conductores seran de cobre electrolitico (UNIT - IEC 227 ), con aislacion plastica de PVC de
espesor reforzado seguin norma UNIT 98-53, si se trata de conductores unipolares, o con doble
aislaciéon de PVC, si se trata de conductores multipolares.-

En el caso de los tripolares, los intersticios entre los tres conductores de igual seccion cableados,
deberan estar rellenos con material apropiado para dar forma cilindrica al conjunto, siendo de
aplicacion en este caso la norma UNIT 126-58.-

En el caso de tendidos subterraneos deberan utilizarse conductores del tipo superplastico.

Toda conexion de dos conductores deberé hacerse con piezas de union.

Los conductores se entregaran en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta que
especifique tipo, fabricacién y seccion.
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Previo a la ejecucioén de los trabajos, se debera especificar la marca y tipo de los conductores
instalar.

Se utilizaran cables antillama.
CABLES DE CONEXION EN TABLEROS
Todo cableado interno sera constituido por conductores en cobre electrolitico aislados en PVC.-

Los recorridos seran horizontales o verticales con angulos rectos de desviacion, teniendo pequefios
radios de curvatura.

5.3) CANALIZACIONES
5.3.1) EMBUTIDAS

Las canalizaciones embutidas se efectuaran en PVC antillama corrugado o rigido segun normas
UTE correspondientes.

Las canalizaciones subterraneas se efectuaran utilizando cafos de PVC segun diametros
indicados.

5.3.2) CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuaran solamente en caso de considerarlas necesarias, 0 en casos especificamente
indicados, utilizando cafios y conexiones de acero galvanizado, o bandejas con tapa y divisor de
corrientes débiles y fuerza de acero galvanizado.

5.4) PROTECCIONES DE LINEA

5.4.1) INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Seréan automaticos del tipo monoblock en caja moldeada, de disparo simultdneo en todas las fases.
Tanto el accionamiento simultaneo de las fases y como el disparo debera hacerse con dispositivo

interno, no aceptandose ningln tipo de dispositivo externo de accionamiento simultaneo.

Los interruptores de las lineas monoféasicas tendran accionamiento termomagnetico en la fase viva
y solamente corte en el neutro simultaneo (1P+N), los mismos seran de 1 solo médulo.

En las lineas trifasicas seran tetrapolares.
5.4.2) RELES DIFERENCIALES Y DESCARGADORES CATODICO S.
Se ubicaran en los lugares exigidos por UTE e indicados en planos.

Deberéan ser de 30 mA de sensibilidad como méaximo y tener un tiempo de respuesta de 0.1 seg.,
con indicador de accionamiento.

Se instalaran descargadores o protectores contra sobre tensiones con el fin de proteger el
equipamiento electrénico, seran del tipo encapsulado con una capacidad de corriente de impulso
de 40 KA y tiempo de respuesta menor a 10 microsegundos.
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NOTA: SE INSTALARAN INTERRUPTORES DIFERENCIALES AR AZON DE UNO POR CADA 2
PUESTOS DE TRABAJO, Y A RAZON DE UNO POR CAJA.

5.4.3) SELECTIVIDAD

El Contratista analizara las curvas de selectividad de las protecciones a efectos de lograr un
correcto funcionamiento de las mismas.

5.5) CAJAS Y CAMARAS
5.5.1) CAJAS EN INSTALACIONES EMBUTIDAS

Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, seran del tipo reglamentario, de PVC, debidamente
aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.

En el caso de luminarias en techo o paredes, en instalaciones embutidas, se dispondra una caja
por cada luminaria marcada en los planos.

Salvo indicacion contraria de la Direccion de Obra las cajas para interruptores de iluminacion se
colocaran a 1,20 m del piso, y a 0,15 m del marco de la puerta.

Las cajas de pase y derivacion seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que
lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior
tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cafio que deba alojarlas.
Por tirones rectos la longitud minima sera no inferior a seis veces el diametro nominal del mayor
cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa sera

1,5 mm para cajas de hasta 20 cm de dimensién mayor y de 2 mm para dimensiones de hasta 40
cm, y para mayores dimensiones seran espesores mayores 0 convenientemente reforzadas con
hierro perfilado. Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y diametro a fin
de evitar dificultades en su colocacion.

Las tapas de las cajas embutidas deberan sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin de tapar la
junta entre caja y revoque. Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior seran de
dimensiones iguales a las de la caja.

5.5.2) CAMARAS

Seran del tipo reglamentario, con marcos y tapas de hormigon reforzado, revocadas interiormente,
sin fondo, con las medidas indicadas en planos.-

5.5.3) TOMACORRIENTES
Los tomacorrientes seran polarizados, 2P+T.
5.5.4) INTERRUPTORES

Los interruptores de luces embutidos, seran de 10A, unipolares.-
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5.6) LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

La totalidad de las luminarias indicadas en planos seran provistas e instaladas por el Contratista de
Eléctrica.

La responsabilidad del resguardo y correcto funcionamiento sera de la Empresa adjudicataria
debiendo ésta reponer cualquier luminaria, lampara o accesorio que se deteriore en el manipuleo.

Previo a su instalacion se presentaran las correspo ndientes fichas técnicas de cada
luminaria a suministrar.

LUMINARIA LO1:

]
by "

DESCRIPCION: Plafon circular para exterior de adosar, 24W LED blanco neutro 4000K, color blanco,
construido en acero, difusor en policarbonato opal. 240V.Medidas: @300, h 40 mm o similar.

CANTIDAD: 3
6. PUESTA A TIERRA

La totalidad de los ductos aparentes metalicos, parrillas cafierias, soportes, gabinetes, tableros y
en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensién debera
conectarse rigidamente a tierra mediante conductor de cobre aislado en PVC, color verde, de las
secciones indicadas en planos y diagramas.

Los conductores seran de cobre electrolitico reglamentario, con tuercas y arandelas de bronce.
Para secciones inferiores a 6 milimetros cuadrados se podra emplear alambre de cobre, para esta
seccidn y superiores se emplearan conductores cableados.

Se admitird solamente descargas a tierra artificiales construidas de acuerdo a planos y
reglamentaciones de UTE. El instalador efectuara los célculos necesarios para determinar la malla
necesaria en funcion de las caracteristicas del suelo.

En caso que las mallas propuestas no alcancen los valores necesarios, se anexaran jabalinas en
paralelo hasta llegar a valores menores que 10 ohms

7. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS

Se instalara solo canalizaciones las mismas seran todas en cafo de PVC rigido de 32mm. Segun
planos anteproyecto de instalaciones eléctricas

8. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

Se instalara solo canalizaciones segun indicacion de la Direccién de Obra.
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9. CCTV Y SEGURIDAD

Se instalara solo canalizaciones. Las mismas seran todas en cafio de PVC rigido de 32mm. Segun
planos anteproyecto de instalaciones eléctricas

10. PRECIO

Deberé cotizarse segun el punto 7 de la Especificaciones Particulares

Se incluiran todos los materiales y servicios que aungue no estén expresamente indicados en esta
documentacion, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion
de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes sin cargo para Antel.

11. INFORMACION TECNICA

Previo a la ejecucion de los trabajos se presentara informacion técnica de los siguientes elementos:
- Interruptores termo magnéticos.

- Caflos y cajas

- Tableros.

- Conductores.

- Luminarias.

12. GARANTIA DE SUMINISTROS

La empresa oferente garantiza que los suministros propuestos cumplen con las especificaciones
solicitadas en esta Memoria Descriptiva, y estén libres de defectos en cuanto a su montaje,
materiales empleados, disefio y todo otro elemento que asegure su buen y eficaz funcionamiento
por un periodo minimo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de aceptacion de los
suministros por parte de Antel, la que se documentara mediante la conformidad de la factura. Si se
comprobare que durante ese periodo alguno de los suministros es defectuoso o no funciona en las
condiciones requeridas en esta Memoria Descriptiva, la firma adjudicataria adoptaré las medidas
necesarias para ajustar, reparar o reemplazar las piezas, componentes o0 equipos defectuosos que

causen una operacion anormal.

La garantia cubrird los costos totales (materiales y mano de obra) de cualquier tipo de reparacion
y/o sustitucién dentro del plazo de vigencia.
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ANEXO C:

PLAN DE TRABAJO

% de AVANCE SUMA DE
RUBROS estimado para % de JORNALES estimado
cada etapa para cada etapa

Nro.

Duracién Obra en semanas

Duracié n Obra en semanas

lra. | 2da. | 3ra. | total

lra. | 2da. | 3ra. | total

1 RUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACION
1.1 | Costos varios 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
1.2 | Implantacién 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
2 _|RUBRO CONSTRUCCION
2.1 | Demoliciones y apertura de pases 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
2.2 | Pavimentos exteriores 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
2.3 | Recomposicion de escalones, mochetas y dinteles 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
2.4 | Portico de acceso 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
2.4.1 | Montaje portico de acceso 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
2.4.2 | Cielorraso de yeso apto para uso exterior bajo cubierta | 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
243 Revestimiento sobre portico de acceso 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
3 | RUBRO PINTURA
3.1 | Preparacién de paredes para pintar 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
3.2 | Sobre paredes exteriores 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
3.3 | Sobre metales 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
3.4 | Sobre maderas 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
4 RUBRO VIDRIERIA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO
a1 \?\;J;lrll’[nlstro y colocacién de fachada vidriada “Curtain 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
Suministro y colocacion de cerramiento vidriado
42 | ALO1 linea gala en portico de acceso 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
Suministro y colocacién de cerramiento vidriado
4.3 | ALO2 en portico de acceso 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
Suministro y colocacion de abertura ALO3 linea
4.4 | gala en acceso N+2.00 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
45 |Suministro y colocacion de Abertura ALO4 linea 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
gala en fachada lateral
46 s;lrglg;lsggcélsgol\lﬁc;ggn de abertura ALOS linea 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
5 |RUBRO CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE
51 _Sum_lmstro y colocacion de barandas de acero 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
inoxidable en escalera de acceso
6 | RUBRO CARTELERIA
6.1 g;igwt?rﬁ;ro y colocacion de lonas en mastil 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
6.2 'CA:r?tlglcauon de logo de acrilico suministrado por 0% 0% 0% | 100% 0% 0% 0% | 100%
7 | RUBRO CORTINAS ROLLER
71 séjrrgér;]lstro y colocacion de cortinas del tipo roller 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
8 RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SIST EMAS
COMPLEMENTARIOS
8.1 |Instalacion eléctrica para plataforma elevadora 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
8.2 Instalacion eléctrica logo corporeo sobre portico 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%

de acceso
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83 Irr;ﬁglamon eléctrica para motores de cortinas 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
8.4 |Instalacion de luminarias 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
8.5 | Suministro luminarias LO1 en pdrtico de acceso 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
8.6 | Suministro e instalacion de extractor 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%
9 | RUBRO LIMPIEZA DE OBRA

9.1 |Limpieza de obra 0% | 0% | 0% | 100% 0% | 0% | 0% | 100%

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se detallaran todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacion de las tareas solicitadas en pliego,
DESCRIPCION MARCA MODELO ANO
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1. Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego. No se aceptaran ofertas en manuscrito. Las ofertas se
presentaran firmadas en forma autégrafa (no escaneada), independientemente de las Declaraciones
Juradas, por quien tenga facultades de representacion.

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia debera ser igual al original. En
caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

La informacion técnica y los folletos, catalogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones Técnicas
indique lo contrario), se podran presentar impresos y deberan ser incluidos en cada uno de los ejemplares
de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta original).

Asimismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés, no obstante, en este Ultimo caso la
Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la traduccion al
idioma espafiol

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia Division Atencién de Clientes de Antel en la hora y dia
indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el
cual se realizara en la sala Idea Vilarifio en el Complejo Torre de las Telecomunicaciones, no siendo de
recibo en ningun otro momento

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri  pto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores
del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.

No obstante lo indicado podran presentarse a la lic  itacién empresas cuyo estado en RUPE sea EN
INGRESO.

A los efectos de la adjudicacion la empresa que res  ulte seleccionada, debera haber obtenido el
estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscr  ipto en el Registro de Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias hébiles para que la
misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la oferta y la
Administracién podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor oferente con estado de proveedor
“ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

* Indicacion expresa de su razon social.

En caso de corresponder, la empresa debera presentar, previo a la notificacion de adjudicacion, la
Declaracion Jurada que se adjunta-como Anexo | que acredite que tiene capacidad para contratar con el
Estado-

* Declaracion expresa segin modelo que luce como Anexo I, acreditando que la empresa, a la fecha de
apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario
255/2010.En caso de no incluir ésta declaracién en la oferta, Antel verificara el cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa mencionada.
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En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto  199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de em presas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
por escrito con una antelacién como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha establecida para la
apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la proérroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracidon podra resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion. Las mismas deberan efectuarse por escrito y deberan enviarse a la Gerencia Division
Atencidn de Clientes quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al
pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.

Se entiende por dias habiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas, excepto
feriados laborables.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capitulo
Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias, contados desde
la apertura de la licitacién.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se haya
aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias habiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no sera
considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera tomado
resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard4 prorrogada automéaticamente por lapsos
sucesivos de 20 (veinte) dias habiles.

Si iniciadas las prorrogas autométicas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita
ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion. Dicha comunicacion debera
presentarse hasta 5 dias habiles anteriores a la fecha de expiracion de la/s prérroga/s concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los parrafos
precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparaciéon y presentaciéon de sus
ofertas, serén de su exclusiva cuenta y en ningun caso _ la Administracion abonara compensacion de ninguna
especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre la
obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad ser4 debidamente
acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios que comprende la
licitacion asi como también de sus eventuales sub-contratistas.
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El solo hecho de presentacion de ofertas, implica p  or parte del oferente, la aceptacion de las
condiciones establecidas en el Pliego

Integracién de Consorcio:

. Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio ademas
de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los representantes
legales de cada empresa, con certificacion notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89
(Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el Registro Pablico de Comercio y publicaciéon de un
extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

. A tales efectos, en la carta con intencién de consorcio se indicara:
] Empresas que conformaran el consorcio.
] Razones de complementariedad que justifican la asociacion.
] Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
] Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en qué porcentaje lo haréa cada una.
] Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria durante la

ejecucion de la contratacion y que se obligaran en forma indivisible respecto de las obligaciones
contraidas con Antel, emergentes de la presente licitacion.

En caso de modificacion de los términos establecidos en el documento de asociacion, durante la
contratacion o sus prorrogas en caso de corresponder se debera contar con el aval de Antel. Este
documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la
Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel la solicitara durante
el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

. Una vez adjudicada la contratacion, Antel solicitara el documento que acredite la constitucion del
consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencién de consorciarse, a
excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al
establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y
los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual signific  a que Antel no reconocerda adicionales para la
ejecucion de los trabajos implicitos necesarios par a lograr la finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya
gue no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucién de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon, aislaciones de hormigén
subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigdn pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipotesis de calculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de
pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento
de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y
canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e
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iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccion y
pintado de los elementos metdlicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagies, drenaje y
bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en
general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los
materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos climéaticos,
salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos
internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de
materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y
vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los rubros y no se podran
agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la
ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de
cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Division Atencion al Cliente podra solicitar la documentacion legal, que no figure en el RUPE,
y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, se
tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a la
fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de un timbre
profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara la
oferta 6 se rescindira la contrataciéon en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cédigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior deberd estar
legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma ante la autoridad
competente de dicho pais y luego se presentara el documento apostillado en Uruguay.

Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario legalizarlo, ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

El oferente debera presentar junto con la oferta la documentacion e informacion solicitada en el Pliego
de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta evaluacion de la propuesta.

Asimismo, en caso de adjudicacion la empresa adjudicataria debera proporcionar durante la ejecucion
de la contratacion todo aquella documentacién o informacion cuya presentacion sea requerida en el
Pliego de Condiciones.
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4.1.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA
PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS

5.1. GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

6.1.

7.1.

La empresa adjudicataria deberd constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir incumplimientos en las obligaciones
laborales establecidas en la hormativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la ocurrencia”, la
devolucién de las mismas se realizard a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la
contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones y
modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta
llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte
por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retencion, éstas
seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a
partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las Condiciones Técnicas
establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el
Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no
implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones Técnicas
para entregar los trabajos completamente terminados.
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7.2.

7.3

7.4

8.1.

8.2.

8.3.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR para
gue no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente
pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo, de lo contrario se asumira
gue cumple estrictamente con el plazo establecidoe  n el presente pliego.

En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la misma se efectuara dentro de los
5 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha de cada orden de requerimiento.

No se aceptaran propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté condicionado a que Antel
realice notificaciones previas a la orden de requerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar érdenes
de requerimiento en cualquier momento durante el periodo de ejecucién de la contratacion.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.

Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberédn presentar obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los materiales correspondientes a cada
uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los aumentos y
disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que
esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el
desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacion
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacién de la oferta, sean menores a las
solicitadas en la planilla de cotizacion del Pliego, se descalificara la oferta. En caso que sean mayores,
para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y en caso de adjudicacion se consideraran
las indicadas en la planilla de cotizacion del pliego al precio cotizado.

La planilla de cotizacién no podra tener enmiendas tachaduras, interlineados o testaduras.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en nimero y en letras, valdra lo escrito en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo contrario se asumira el
siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si
el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente
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8.7

8.8

9.1.

9.2.

9.3.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacion de la oferta, sean menores a las
solicitadas en la planilla de cotizacion del Pliego, se descalificara la oferta. En caso que sean mayores,
para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y en caso de adjudicacion se consideraran
las indicadas en la planilla de cotizacion del pliego al precio cotizado

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por
Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo o cualquier otro rubro para el
cual la Administracion establezca tope), la misma sera descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible y se
especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Prevision Social, el cual
formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una formula
paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario debera
colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de
acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluird las leyes sociales, el complemento de cuota mutual y los
impuestos que correspondan. El mismo no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de
no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se
utilice parcialmente.

Para los imprevistos serdn considerados los precios establecidos en la adjudicacién y cuando no
puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerard la cotizacion del adjudicatario, la que
debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

Cualquier orden de ejecucidon de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios

forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto
firmado por el adjudicatario.

La Administracién se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de cotizacion en formato
digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versién digital y la planilla impresa, valdra
la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven directamente los items
cotizados, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.
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LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construccion
establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicacién la tasa
vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendréan en cuenta las
leyes sociales, més la estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacién. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacién, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizacién y para cada rubro, el monto imponible (en caso
gue existan rubros que solo sean suministros no correspondera monto imponible). Para los rubros en
los que se indico monto imponible, el mismo debera ser mayor a 0 (cero), excepto que el oferente
otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los efectos del
comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado en la oferta, pero para la
adjudicacion, se tomard como valor maximo de monto imponible, el valor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construccion. El valor resultante seréa el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de
salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que
corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por
cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracién hasta el tope méaximo establecido, siempre que el empleado haya
cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a
la Administracién el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra
de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente pérrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que no
correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algin rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto para el
comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no
corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por
parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por alguno de esos rubros, las mismas se le
descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir
facturas, se les comunicaré el monto y se le otorgara plazo para su pago.

En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequefias empresas contratadas para
ese fin especifico, correspondera la aportacion por construccion. y los beneficios correspondientes,
debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportacion por
construccion.
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12.1.

12.2.

En caso de declarar que aportard por Industria y Comercio, y que la empresa subcontrate, siempre
considerando lo indicado en el articulo xx subcontratos, podra hacerlo solamente a empresas cuyo
aporte sea por industria y comercio.

Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada
con pequefias empresas contratadas para ese fin especifico, correspondera la aportacion por
construccion y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria
como la subcontratista a obra con aportacion por construccion.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor
precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacion en pesos uruguayos y moneda/s
extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se realizara en ddlares
americanos considerando para la conversion el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del
Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del
Uruguay, tomado a la misma fecha, segun corresponda.

En caso que la cotizacion se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de precio, para el
calculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el mejoramiento se mantendra el tipo
de cambio del dia anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial, independientemente que se haya o
no presentado mejora.

“El o los oferentes a quienes se adjudique la presente licitacion, debera ser una empresa constituida
en el pais, o tener establecida sucursal de conformidad con el articulo 193 de la Ley 16.060 del
04/09/89, o actuar a través de representante local, y estar al dia con DGI, BPS y BSE

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de legalidad del
Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion en este pliego, se rige
por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del TOCAF.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al cumplimiento de
las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion, pudiendo rechazar la oferta de
aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacion de la misma, hayan registrado incumplimientos
0 reiterados retrasos (mas de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus
dependientes. Para ello se considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o
cualquier documento publico o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite
el atraso u omision del pago de dichos rubros.

El monto a adjudicar sera maximo y no generara derecho de cobro a favor del adjudicatario el saldo
remanente en caso de ejecucion parcial.

No seran de cargo de la Administracién, los costos asociados a la ejecucion parcial de la contratacion.
NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacion comenzaran a regir a partir de la
notificacion de adjudicacion.

La adjudicacion se comunicard, por parte de la unidad correspondiente segin lo indicado en el capitulo
“Comunicaciones” del presente pliego.
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3

4)

5)

Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, deberd/n constituir la garantia por
responsabilidad laboral, si se opt6 por ello y en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera
incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra revocar la adjudicacion e iniciar las acciones
por dafos y perjuicios correspondientes.

El oferente a quien se le adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la Republica
Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la
contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actlen a través de un representante local, dicho representante
debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior.
Por otra parte se debera fijar un domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a
cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas
empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

El adjudicatario sera el Unico responsable _ de todas las obras que comprende la presente licitacién. Por
lo tanto Antel tratar directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extenderd a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales,
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin
interrupcion alguna.

En caso de produccién de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o dafios a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de las obras, por
transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones
formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestiéon y a
costo del adjudicatario.

Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias,
a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos
permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y
de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el
correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad
consiguiente a la trasgresion que se cometa.
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la
localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de
los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que
expida el Director de Obra.

Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, ain
parcialmente, bajo este pretexto.

Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las
maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no
se hara cargo de retribuciones adicionales por ninguin concepto.

Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u
observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en
gueja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le dé derecho a interrumpir los
trabajos o paralizar las obras.

Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacion, se debera colocar en la obra 1
cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que
indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningin otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter
permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las
inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las 6rdenes del Director de
Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio
del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, serd suficiente motivo para amonestar,
suspender o expulsar al o los culpables.
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16)

17)

18)

19)

Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de la
obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro
perjuicio que le ocasionaren.

El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario en lo que
refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincién de
género, en las obras para las que fue contratado.

Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de terceros, quedando
comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones durante la vigencia de la contratacion,
siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas habiles inmediatas posteriores al incidente, por
escrito, a la Direccion de obras y al titular de la instalacion dafiada. Al primero de ellos también de la
solucion que acuerde con el propietario de la instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de terceros, en particular para
servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado precedentemente, la Administracion
aplicara una multa equivalente al 20% del valor de la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales,
entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacién de una multa adicional,
equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual también sera distribuida por partes iguales entre
el propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacion, destruccién o contaminacién
grave del medioambiente. Asimismo debera dar cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario
seran pasibles de las sanciones que la misma prevea para los transgresores.

Seguridad e Higiene

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente
y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus trabajadores, asi como los de las
empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevencién y control de los
riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas preventivas y/o
correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e
integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccion personal o colectivos
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Ademas, todas las medidas deben tender a minimizar los
riesgos ante terceros.

Asimismo y si corresponde, deberan entregar a Antel:

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el Decreto 283/96 de
fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014.

B- Constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora debera cumplir con todos los requisitos de
seguridad antes mencionados.

Durante la ejecucién de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes los métodos usados
por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion, lo cual debera quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene.
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Cualquier modificacion, alteracion o extension en el Estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera
ser comunicado tanto a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social como a Antel.

La no presentaciéon de la documentacion anteriormente mencionada impedira, el inicio de los trabajos,
aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el
Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas.

La empresa debera:

e Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el
correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, previsto en la
ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, sera responsable de los dafios que sufran los
trabajadores o terceros, siendo ademas quien responda ante cualquier reclamo.

e Disponer del personal debidamente capacitado asi como de los elementos de proteccion
correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito necesario para el
cumplimiento de lo solicitado.

e Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los dafios y perjuicios ocasionados por
la accion de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los equipos, instalaciones,
personas, asi como a todo elemento de propiedad de la Administracion o de terceros.

« La empresa adjudicataria debera firmar “Declaracién Jurada Seguridad, Higiene y Salud en el
Trabajo” entregada por Antel, en relacion a la seguridad e higiene en el trabajo.

TRABAJO EN ALTURA

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaci ones y normativas vigentes durante la
duracién de la contratacién, especialmente la resol ucién del MTSS de fecha 10 de julio de 2000
referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Dec reto 125/014 sobre Seguridad e Higiene en
la Industria de Construccion.

Contratar todos los seguros que sean necesarios par a la realizacion de los trabajos de acuerdo
a la legislacion vigente.

Antes de comenzar las tareas:

» La empresa debera presentar Memoria técnica (descriptiva y de calculo, plan de armado y desarmado)
firmada por el Representante Técnico (0 estar contemplado en el Estudio de Seguridad) en
aquellos casos donde la empresa utilice: balancines, andamios y/o andamios motorizados, etc.

e La deteccidon de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un relevamiento previo
a la ejecucion de las tareas, deberd ser informada a Antel a efectos de que la misma sea
subsanada previo al inicio de las obras.

20) Sequridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la empresa debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares adecuados con destino a
servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N°
125/014 de 7 de mayo de 2014 y demas normas concordantes y complementarias.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1.

16.1.

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a seguir para el retiro de
los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio objeto de la
licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho producto de la instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la
jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los implementos para
extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario que contraviniere estas
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo,
serd pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel podra
encomendar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos
de administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depésito de material embalado a instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario debera disponer de
un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacién sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, combustibles etc, se
debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o salpicaduras, asi como prever para el
momento de su utilizacion, los medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el
lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruira al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la recoleccion de
desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS
Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de conexion de los
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios
de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
Bastard que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario
a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacion, cuya
aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera
resuelta a juicio del Director de Obra.
RECEPCIONES
1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter
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17.2.

técnico e inspecciones previas, comunicard por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se
realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcién provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones
gue imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prorroga del
plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados y que deberan
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los
aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgard la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas
formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados,
se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las
indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 2 meses, en el cual el adjudicatario
debera subsanar todos los defectos que surjan o0 estén pendientes en ese periodo para que la
Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dar& lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de
Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecid  os durante el periodo de 2 meses han sido
subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido
cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion definitiva , la cual sera suscrita por el
Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la definitiva que
no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion, se labrara un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion definitiva no se
otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

La recepcion definitiva total de las obras liberar4 a las partes contratantes y dard por terminada la
contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos correspondientes
dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se realizardn contra trabajos
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra, una vez presentada la factura
respectiva y luego que la misma sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
* 95% (noventay cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

» 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra ante
solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales
empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberan cumplir con las disposiciones legales

vigentes.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle de la
factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda segin lo establecido en el presente
pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.
Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segin
los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de una
liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de rubros de la
obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con
respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar néminas para aprobacion de Antel, y posteriormente,
enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacion que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el
lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicion total de obra
realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores asi
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

a)

b)

19.1.

19.2.

19.3

obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de
Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando
a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5 (cinco) dias
habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitard el pago de la liquidacion que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido
notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo no contestara a
la Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro del plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de
la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacion que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

En caso de incumplimientos se aplicard lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de la
contratacion, segln corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades reajustables).

Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

Depésito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Division Econémico Financiera.

Compensacion mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al proveedor que
solicita la cesion de crédito y que no estén incluidos en una cesion de crédito anterior.

Asimismo, regira lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Publica.

MULTAS
La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra
contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el
monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion no pueda ejecutar la
contratacion, se aplicard una multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin
perjuicio de otras acciones que correspondan.
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194

195

19.6

19.7

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

En ningln caso el total de las multas aplicad  as puede exceder el 20% (veinte por ciento) del mon  to
total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se
reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En ninguln caso el total de las multas aplicadas pue  de exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de ajuste de precios a la
fecha de la aplicacion de las multas.  En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel
se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

Multa por no ejecucion: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracion no pueda ejecutar la contratacién, se aplicara una multa equivalente al 10% del monto total
adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.
Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad
previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescision de la contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Division Atencion al Cliente no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el
servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberard en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal
provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel podra retener los
pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del
adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad
social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a indemnizacion a la Administracion por los
dafos y perjuicios que esta ocasione.
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20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se deberéa presentar en
la Gerencia de Division Atencion al Cliente, una declaracion jurada firmada por el representante legal de la
empresa detallando las personas involucradas __, e indicando:

* Naturaleza juridica de la empresa.
* Representantes legales de la misma.

* Razodn social de la empresa.

*  Domicilio legal y/o constituido.

« Teléfono, fax o correo electrénico.

* NUmero de RUT

+ NUmero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (seglin corresponda)

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del
17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098
del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratacion,
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion a las normas,
laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad
Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones
gue correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion dada por el
articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo esta
cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas
extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion autorizara la
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera presentar la
siguiente informacién minima:

* Nombre de la empresa.

» Razén social.
« RUT.
« Direccion, teléfono, correo electronico.

*  Rubros para los cuales se subcontratara.
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21.4.

215.

21.6.

22.1.

23.1.

23.2

23.3.

24.1.

» Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

« NOmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de
inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

»  Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que
pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

» Organigrama de la empresa.
»  Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

»  Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contratada por
Antel.

« Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no retne los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefioc acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr  acion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatar io.

Si la Administracion acepta la subcontratacion, la empresa deberd contar con personal propio para el
control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes presentados en las
planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacion relacionada a la obra. Este control sera
independiente a los que correspondan realizar a la Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

Regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Rescision por incumplimientos: Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento
total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y
de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las
medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

Rescision anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracion no tiene compromiso de ejecucion por
el total de la compra (clausula de monto maximo), se podra rescindir la contratacion en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
Seréa de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005.
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25.1.

26.1.

27.1

28.1

29.1

29.2

29.3

294

29.5

29.6

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, el
margen de preferencia no seré aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios,
realizadas por los Entes Autbnomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y
financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en
regimenes de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y

OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, el
margen de preferencia no serd aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios,
realizadas por los Entes Auténomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y
financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regimenes
de libre competencia.

RESERVA DE MERCADO

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su articulo 11, esta
Administracién indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el
articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera  inconveniente su
aplicacion para el objeto licitado.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Para la presente contratacion no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.
GENERALIDADES

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta en conocimiento
y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y 19.580
(09/01/2018)

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad en el
desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En caso contrario, la Administracion
observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra
Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF).

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo 11vo., esta
Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Articulo 43
de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion
para el objeto licitado.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las mismas se
dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.
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29.7

29.8

29.9

29.10

29.11

30.1

30.2

30.3

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con las autorizaciones,
permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes, exigidas para la realizacion de la
obra, los servicios utilizados, utilizacién de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o
comercializacion de los suministros, lo que corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados,
realizando tods las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En relacion a la informacién clasificada como confidencial, regira lo dispuesto en la ley 18.381 del
7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo dispuesto en el articulo 65 del
TOCAF en la redaccion dada por el articulo 37 de la ley 20075 del 20/10/22.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion de las
condiciones establecidas en el Pliego.

El monto de la presente licitacién abreviada ampliada asciende a la suma de $ 3.989.000 IVA incluido
y leyes sociales en caso de corresponder.

COMUNICACIONES

La Administracion enviara las aclaraciOones, notificaciones y comunicaciones correspondientes desde la
casilla de correo: gaziz@antel.com.uy , a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique.

Para la ejecucion de la contratacion, la Administracion indicard oportunamente la/s casilla/s que utilizara
en esta instancia.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se consideraran
recibidas con el envio y constancia de confirmacion de entrega de las mismas.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el
envio y constancia de confirmacion de entrega de las mismas o con su publicacion en la pagina web de
compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.

No obstante lo anterior, para la ejecucion de la contratacion, la Administracién utilizara la siguiente casilla
de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser comunicadas
oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones técnicas podra establecer otros medios de
comunicacion, como por ejemplo teléfono fijo o celular.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA
FECHA:

LUGAR DE EXPEDICION:

En relacibn con la licitacion Abreviada S/CAA  Nro. ... , el
S 1] £ VPP
Cle e s domiciliado N .o s , en
calidad de .........coevviiiiiiiiinn, (apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
L5 o7 ) , RUT/Cl..oc ,
AOMICHIO. .. , en la representaciéon invocada y con

potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo
239 del Cadigo Penal)*

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):

Calidad en que firma:

Timbre

(*) Esta declaracién solo debe ser presentada en caso de adjudicacion no junto a la oferta
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ANEXO Il

DECLARACION
FECHA:
LUGAR DE EXPEDICION:
El representante legal de la empresa ..............cccoeeeen. declara que, a la fecha de apertura de

ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley
18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Fecha:

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO Il

DECLARACION JURADA
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

El/la Sr./Sra. en
nombre y representacion de
La Empresa RUT

en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento:

Formula declaracion jurada a ANTEL en relacién con la seguridad, higiene y
salud en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la
Orden de Compra/Contrato N° y que bajo las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder
resultan de su calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su
realizacion:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relacién al Servicio de
Prevencion y Salud en el Trabajo.

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud fisica
adecuada a los trabajos a realizar.

3) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear
estdn aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registro de estas actuaciones.

4) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion colectivos y
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal
vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision en el
lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Seguridad firmado por Asesor de
Seguridad e Higiene, en el que constara registro de su seguimiento periddico.
También se informard a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de
la ejecucion, cualquier cambio que se introduzca en el referido Plan de
Seguridad, asi como de producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene,
de quien se suministrara sus datos de contacto.

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa

6) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridad
e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente,
disponiendo de registros de estas actuaciones.

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por ANTEL
cuando asi lo indique.

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo,
asi como la investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y
enviaremos un reporte a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de
la ejecucion, que constara de un resumen de los resultados de las intervenciones
realizadas.

9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de
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ANTEL responsable del control de la ejecucién, todos los accidentes de trabajo
ocurridos en ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en
caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion
correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que
cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo, asi como todos los requerimientos
especificos que ANTEL solicite por declaracion jurada a sus contratistas,
haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
0 perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a ANTEL y/o a cualquier
tercero, como consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia.
11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e
higiene en el trabajo.
12) Finalizados los trabajos se tomaran las medidas de orden y limpieza, dejando
el lugar de trabajo en correctas condiciones.
13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y
seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar
poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del
trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

alos dias del mes de

del afio dos mil

FIRMA:

ACLARACION DE FIRMA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

TIMBRE:

Péagina 54 de 54



