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TERMINOLOGIA

“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sinébnimo de

Administracion, IdC.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria del llamado, a la cual le es otorgada la obra
por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerara sindbnimo de Empresa, Empresa
constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Fondos”: Los fondos para la realizacion del presente Llamado a Ofertas corresponden a
Fideicomiso de Administracion de Fondos de infraestructuras de Canelones (FA — FIC) El
mismo se constituye con aportes provenientes del Contrato de Préstamo a celebrarse con
CAF. La Corporaciéon Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversibn SA
(CONAFIN AFISA) actuara unica y exclusivamente en caracter de Fiduciaria del

Fideicomiso referido.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa
Contratista o contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la direccién, fiscalizacion
y/o administracion de la obra. Sera sinbnimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de
Canelones, encargado por esta de la fiscalizacion superior, técnica y administrativa de la

obra. Sera sinénimo de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compariia o empresa con la cual o las cuales el contratista
de la obra ha subcontratado la ejecucién de un trabajo parcial, en las condiciones

establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las

presentes Condiciones Generales figuraran como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutaran y completardn de acuerdo con el presente

Contrato.

“Obras Temporales™: Son los trabajos que incluirdn todos los items que se han de

construir sin intencién de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por

la ejecucién y terminacién de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos
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pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": Es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o0 a través de los

cuales se construird/n la Obra o las Obras Temporales.

ARTICULO 1° - NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION

Este llamado se regulara por las normas del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para la Contratacion de Suministros y Servicios no personales - Decreto 131/014
de 28 de mayo de 2014 y para Contratacion de Obra Publica segun el Decreto del Poder
Ejecutivo N° 257/2015 de 23 de setiembre de 2015, las disposiciones del presente Pliego
de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente, segun el objeto de la Licitacién de
referencia.

Memoria Constructiva General para Edificios Publicos, del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas, en su ultima edicion.

Conjunto de planos y memorias de Proyecto anexos.

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones a través del PNUD
relativas al proyecto, durante el plazo del llamado publico.

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Publicas”.

Cuando no se pueda satisfacer la demanda de mano de obra con personal permanente,
se deberan cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la Ley N° 18.516 y el
Decreto N° 255/010.

Articulo 14 de la Ley N° 17.897

Articulo 71 de la Ley N° 18.651

Ley N° 18.098, Ley N° 18.099, Ley N° 18.251

ARTICULO 2° - CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Estan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o juridicas, nacionales

0 extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad juridica que sefala el derecho

comun, no estén comprendidas en alguna disposicién que expresamente se lo impida o en

los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administracion contratante o mantener un vinculo laboral de

cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este
3
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a titulo personal, o por personas fisicas o juridicas que la persona integre o con las que
esté vinculada por razones de representacion, direccidon, asesoramiento o dependencia. No
obstante, en este Ultimo caso de dependencia podra darse curso a las ofertas presentadas
cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participacion en el proceso
de adquisicion. De las circunstancias mencionadas, debera dejarse constancia expresa en
el expediente.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que
establezca la reglamentacion.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algin vinculo laboral de cualquier
naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacion de pliegos de bases y
condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitacién o procedimiento de
contratacion administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato,

salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

ARTICULO 3° - OBJETO

El presente Llamado a Ofertas se realiza para la ejecucion del contrato que tiene por objeto
la construccion llave en mano de un Sendero peatonal.

La obra comprende la construccibn de Pavimentos, equipamiento, iluminacion,
sefialética de transito y vegetacién que conformaran el sendero peatonal en circuito

educativo del Municipio de Los Cerrillos,

El objeto incluye ademas el disefio de proyecto ejecutivo de la Instalacion Eléctrica,
asi como también la realizacion de las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios,
y obtencién de habilitaciones, autorizaciones y permisos correspondientes para llevar a
cabo las obras proyectadas (Intendencia, DNC, UTE, OSE, MTSS, BPS, y demas que
fuesen exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones que se

establecen en los Documentos del Llamado a Ofertas).

El sendero se desarrolla en el espacio publico de vereda a lo largo de la calle José Pedro

Varela entre Zorrilla de San Martin y Gral. Manuel Oribe, departamento de Canelones.
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ARTICULO 4°- CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS REQUERIDAS

Conforme a recaudos graficos y Memorias constructivas y descriptivas.

4.1 CONDICIONES DE CALIFICACION

4.1.1 Las empresas deberan cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos de
calificacion:

_Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construccidén de obras similares.
_Antigiiedad de la Empresa oferente en la construccion de obras en general.
_Experiencia en la construccion de obras de porte y caracteristicas similares. So6lo se
tendran en cuenta las obras realizadas en los ultimos 10 afios y que 20 dias antes de la

apertura hayan sido finalizadas.

4.1.2 Personal Técnico: Se exigira un plantel basico para dicha licitacion:
Arqguitecto o Ingeniero Civil, de los cuales deberan:

a) Titulo de Arquitecto/a o Ingeniero/a Civil expedido e Ing. Hidraulico, revalidado o
reconocido por la Universidad de la Republica; o Titulo universitario equivalente expedido
por instituciones privadas avaladas mediante Decreto de Reconocimiento del M.E.C.
(Requisito excluyente).

b) Acreditar una experiencia ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha del
Llamado a Ofertas, no inferior a 5 afios y acreditar experiencia como Director en al menos

5 obras de caracteristicas y porte igual o superior a las obras motivo de esta licitacion.

_El volumen maximo de obra activa contratada con la IC, que dicho profesional podra tener
a su cargo al momento de firmar el contrato sera el detallado a continuacion:

_Una obra por contrato por el monto equivalente a licitacion publica.

_ O dos obras por contrato por el monto equivalente a licitacion abreviada, o contrataciéon

directa.

Capataz de obra

Acreditar una antigiiedad ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha del Llamado a
Ofertas, no inferior a 3 afios y acreditar experiencia en 5 obras de caracteristicas y porte

similar.
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Técnico Prevencionista, del cual se debera:

_Presentar certificacion de titulo habilitante para ejercer la profesion en el territorio de la
Republica Oriental del Uruguay. Acreditar una antigliedad ininterrumpida inmediatamente
anterior a la fecha del Llamado a Ofertas, no inferior a 3 afios y acreditar experiencia en 5

obras de caracteristicas y porte similar.

Técnico Electricista, del cual se debera:

_Presentar un técnico o empresa instaladora autorizados por U.T.E. (Categoria A) para
ejecutar instalaciones eléctricas de la naturaleza objeto de este llamado. Acreditar una
antigiiedad ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha del Llamado a Ofertas, no

inferior a 3 afos y acreditar experiencia en 5 obras de caracteristicas y porte similar.

4.2 CUADRO DE RUBROS y METRAJES

Las empresas presentaran su oferta econdmica de acuerdo a Formularios N°4 y 5,
completando el Numero de Llamado, nimero de RUT y Razo6n social de la Empresa

oferente.
4.2.1 RUBROS

Completaran en el formulario N°5 la lista de rubros, respetando las unidades alli
establecidas, calculando metrajes, montos unitarios, mano de obra unitaria, montos
parciales, y monto de mano de obra parcial. Los precios deben contar con la inclusion total

de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

Si la empresa oferente considera necesario, podra agregar los rubros e items que crea
necesarios para la cotizacion, especificando pormenorizadamente su alcance, sin modificar
el formato del Formulario N°5.El proponente presentara el rubrado en el orden detallado en

el mismo.

De entender que algun subrubro o rubro de los detallados no corresponde, el oferente
debera indicar metraje igual a 0 sin eliminar el subrubro o rubro y cotizando su precio

unitario.

Todos los valores se indicaran en pesos uruguayos, con impuestos incluidos en el total.
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4.2.2 METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, seran considerados a los

efectos de la comparacion de las propuestas y monto global del contrato.

El oferente deber& calcular los metrajes asumiendo con su propuesta, la ejecucion de la
totalidad de las obras, incluyendo obras auxiliares e implantacion, sin costos adicionales.
Su oferta debe incluir la totalidad de los trabajos necesarios para la completa ejecucion de

la obra licitada y total cumplimiento del alcance descrito.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituiran el valor del
tope maximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagaran los metrajes

efectivamente realizados, mediante certificacion mensual.
4.2.3 PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podran variar acorde con los requerimientos, tomando siempre
como base para la liquidacion, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su
vez gue los metrajes podran oscilar entre un tope maximo (monto total presupuestado) y un

minimo que sera la unidad. No se admitird modificacion en los precios por éstos conceptos.

4.3 PLAZOS
El contratista debera comenzar con los trabajos antes de los 5 (cinco) dias corridos

posteriores a la firma del contrato.

El plazo total para la entrega de la obra terminada, sera de 6 (seis) meses corridos, contado
a partir de la fecha del contrato. Sin considerar en dicho plazo, los dias no trabajados por
causas de fuerza mayor, paros generales o de la construccion nacionales o

departamentales, dias de lluvia no laborales.

Las Empresas presentaran un cronograma de obra y flujo de fondos de la misma segun

Formulario N° 6.

4.4 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
El replanteo se realizara a partir del inicio de las obras.

La obra seré replanteada por el Contratista, en funcion del emplazamiento, cotas, niveles 'y
demas detalles especificados en planos y memorias.
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Previamente a la continuacién de las obras, el replanteo sera verificado y aprobado por el

Supervisor de la obra con asistencia de Ing. Agrimensor a costo de la empresa constructora.

En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el
correcto replanteo de la obra, el Director de Obra deberd solicitar al proyectista los
elementos complementarios a tales fines y de ser necesario, la participacion de éste en el
replanteo. El Contratista sera responsable de los errores que aparezcan en las obras si
éstas no responden a la fiel interpretacion del proyecto y a las 6rdenes o instrucciones
dadas por escrito por el Supervisor de la obra. Las mismas especificaciones regirédn para
todos los replanteos y verificaciones de trazados que sean necesarios en el transcurso de

la obra.

El Supervisor podré en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar al Director
de Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste debera disponer

del personal e instrumental necesario, que estara a disposicion de aquel.

El Contratista sera responsable de la conservacion de las sefiales establecidas con los
replanteos y estard a su cargo la reposicién de las que por cualquier causa, llegaran a
desaparecer.

4.5 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES

Todas las instalaciones existentes del servicio publico que aparecieran en la zona de trabajo
deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista que sera el Unico responsable
por cualquier dafo que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de

precaucion y asumira los gastos de reparacion.

4.6 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento libre de
residuos u obstruccion innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el equipo de
construccion y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del emplazamiento todos

los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
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temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en

condiciones de operatividad a satisfaccion de la Supervision de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendrd derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales
para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran de
cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el
Contratante tendrd derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el
Contratista.

4.7 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar

y mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la

debida supervisién de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria para

la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Supervisor de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccién o
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de
los trabajos. El Contratista tendra la obligacion de despedir o alejar inmediatamente a los
dependientes y operarios que el Supervisor de la Obra indique, siempre que dicha solicitud

esté debidamente fundamentada.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor brevedad

posible por una persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

4.8 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el afio de conservacion correspondiente, el
Contratista se atendréa a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio
e instrucciones que expida por escrito el Supervisor de las Obras y de las cuales dara recibo
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el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares,

improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio,
deberd, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Supervisor de Obra, quien de

inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado
lo resuelto por el Supervisor de Obra y no le sera admitido reclamacion ulterior por tal

concepto.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la

correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

4.9 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través del Supervisor de Obra, propondra su recepcion provisoria al
Contratante. Este dltimo si no tiene observaciébn que hacer las dard por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce)

meses de mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en
el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracién de este plazo o, antes si
el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. Si no
ha cumplido las ordenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato
con pérdida de la garantia. El plazo acordado por el Supervisor de la Obra para efectuar
las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda

haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir

este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por el
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Supervisor de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

4.10 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, 12 (doce) meses a partir de la recepcidn provisoria, o el
tiempo que transcurra hasta el levantamiento de las observaciones que surjan durante los
12 meses, se procedera a la recepcion definitiva con las formalidades indicadas para las
provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas
labrdndose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio hubieran sido

efectuados.

Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al contratista, previa deduccién de
las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacion alguna
por dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o
por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de
recepcion definitiva parcial correspondiente a la Gltima etapa de la obra.

4.11 CONSERVACION

En cualquier momento durante el periodo comprendido entre la recepcién provisoria hasta
la recepcion definitiva de las obras, que se comprobasen desperfectos o defectos de
funcionamiento de las obras ejecutadas, sean subterraneas o superficiales, el Contratista
deberd proceder de inmediato a la reparacion o limpieza respectiva, previo aviso al

Supervisor de Obra.

Si el Contratista no iniciara los trabajos antes de los diez dias de notificado por la
Intendencia de Canelones, ésta podra proceder a realizarlos por cuenta de aquel, sin

perjuicio de imponérsele una multa igual al 25% del importe de los trabajos originados.

Tanto el costo de los trabajos como la multa seran descontados de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato establecida en el Pliego de bases y condiciones generales para
los contratos de suministros y servicios no personales en los organismos publicos. En caso

gue dicho costo de los trabajos y multas sean superiores al monto de la garantia de fiel
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cumplimiento del contrato, la Intendencia de Canelones se reserva el derecho de realizar

las acciones correspondientes para su cobro.

4.12 CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigible
los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a la
Administracion a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por cuenta

del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracién -en caso de rescision de contrato- podra
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a la
obra, tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de
personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias,

facultara a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.
El Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

a) Atrasos de mas de 30 (treinta) dias en relacién a cualquiera de las fechas limites
establecidas en el Cronograma de Obra, o las que resultan de prolongaciones acordadas

por ambas partes.
b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.
c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehlsa acatar la decision del Arbitro.

d) Suspensién de los trabajos por parte del Contratista, durante un periodo mayor de 20

(veinte) dias consecutivos sin causa justificada.
e) Abandono de las obras por parte del Contratista.

f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de 6rdenes o instrucciones impartidas
por el Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato, o de parte del mismo, sin

previa autorizacion del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

12
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4.13 CONDICIONES LABORALES
Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de
obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, para el transporte, alojamiento, alimentacion

y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.

La Administracion notificara a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar
atencion a lo dispuesto por la Ley N° 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRACTICOS Y DE
OBREROS NO ESPECIALIZADOS”. Asimismo, se solicitara a la empresa acreditar no
haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18.516. Para ello
debera solicitar la respectiva constancia a la IGTSS prevista en el Decreto 255/010 de
17/08/10.

Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccién de la Supervision
de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al personal

y a los trabajadores del Contratista.
Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplird con toda la normativa laboral del pais
y con todos los estatutos e instruccion contenidos en ellas y cualquier enmienda que se les

haga.

La empresa debera presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada por el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.

El Técnico prevencionista, si corresponde, serd suministrado por la Empresa a su costo y

responsabilidad.

4.14 REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuara como
Director de obra, y sera responsable por la ejecucion de las mismas. Se encargara de la
organizacion y control de la obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma e

informar por eventuales anomalias, realizando informes escritos quincenales al supervisor
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de obra de la IC. Su modalidad de trabajo sera de dedicacion parcial.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de
obra ante BPS, Permiso de construccién y/o cualquier otro trdmite ante organismos, de los
que dependan la ejecucion de la obra.

Dicho profesional, como representante técnico, debera asimismo encargarse de la

relacion entre la empresay la Intendencia de Canelones.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado deber& estar especificado en la propuesta, y

debera firmar la misma en sefial de aceptacion.

4.15 SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista serd plenamente responsable por la adecuada ejecucién y seguridad de las
obras, y de los métodos de construccion empleados.

Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de seguridad
e Higiene de las obras (decreto 125/14Seguridad e Higiene en la Industria de la
construccion; 283/96 Estudio y Plan de Seguridad; 481/09 Registro Nacional de obras y su
Trazabilidad) y del Banco de Seguros del Estado (ley 16074).

Asimismo, sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes
publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en el
exterior del edificio u otras razones que le sean imputadas.

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Intendencia, estaran

facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran necesario.
Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene vigentes.

El incumplimiento de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la

detencidn de los trabajos sin que esto implique una prérroga en el plazo de terminacion.

4.16 APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicara en la oferta el valor de los aportes al banco de Prevision Social (BPS)

por Leyes Sociales, el monto imponible serd discriminado por rubro y total, (segun el
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rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerara como aporte maximo (o tope) por parte de la Intendencia
de Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), sera
el calculado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus

respectivas actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de construccion,

calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de cuenta de la

Empresa contratista, y se podran descontar de los certificados de obra o garantias.

La Empresa entregara a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra,
planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales

correspondientes ante el Banco de Prevision Social.

La Empresa realizara las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por
inactivacién de obra, vinculaciones y desvinculaciones de subcontratos y gestiones

de final de obra, a su costo (incluyendo los timbres) y dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la

presentacion de planillas nominadas seran de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de Previsién Social

planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, en los primeros 10 dias del mes, donde la
Administracion se lo indique, una planilla nominada con todo el personal afectado a la obra,
sefialando aquél que esta exento de aportacién al BPS. La misma debera ser firmada por

el Representante Técnico de la empresa.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS es una de las
condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 dias para el pago del

certificado de obra del mes correspondiente.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el

periodo correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de
la Industria de la Construccién, establecidas por la Ley N° 14.411 los aportes al Banco de
15
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Prevision Social quedaran a cargo de la Intendencia de Canelones.

4.17 SUBCONTRATISTAS

La Empresa ofertante presentara nébmina de subcontratistas, los cuales seran de su cuenta

y responsabilidad.

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa debera cambiar €l o los

subcontratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobacion.

Las gestiones ante el Banco de Prevision Social respecto a estos subcontratistas, seran de

cuenta y responsabilidad de la Empresa.

4.18 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Seré& de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato,
ya sea como consecuencia de dafios causados a terceros, a la Intendencia o a sus

empleados o a su propio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucién de todos los trabajos establecidos en su
propuesta, la omision o errores de calculo en la presentacién de la misma no le otorgaran

derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

4.19 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones
de hecho o de materia técnica durante la ejecucion de las obras o que se susciten durante
el plazo de garantia de conservacion de las mismas, sera resuelta por arbitros nombrados

uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra
de cinco dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitara su
nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Republica.
De no existir acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco dias

habiles a contar de la designacion del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince dias habiles a contar de
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la designacién del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del
contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le
descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, 0 sanciones que

pudiera originar el cumplimiento del fallo.

4.20 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacibn se mencionan normas de calidad a que
deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también seran
aceptables bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual
o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fabrica,
namero de catalogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la

Administracion.

4.21 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada Empresa oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ante la Intendencia de Canelones en
todas las actuaciones referentes al llamado, firma de contrato y cumplimiento de contrato

de obra. Se deberd indicar su direccién postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.

Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder
Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia, el que sera exigible

presentar al oferente que resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato respectivo.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podra redactarse conforme al modelo que

se agrega al final de esta Seccion como Formulario N° 1 (Formulario de Carta Poder).
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4.22 ANEXOS

FORMULARIO N° 1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugary fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a .............. (nombre del/los
apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... NO. e para que en mi/nuestro nombre y representacion,

realice/n todo tipo de trAmites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia de
Canelones en relacién con cualquier llamado en trdmite o que se efectle en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
de Canelones.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que
estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta
respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la

Intendencia Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitacion con todas las clausulas y requisitos
de estilo.

La intervencidon personal del/los mandante/s en el tramite no significard revocacion técita del presente, el que se
tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue
presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano...............coeo....... a los efectos de certificacion de firmas.

Firmas

SIGUE certificacién notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberd hacer un control completo de las mismas (N°, F°y
L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los
cargos). En caso de ser sociedad an6nima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actie
por poder, vigencia del mismo.
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FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

Empresa:

RUT:

Vinculo con la empresa:
Dedicacién total / parcial:
Apellidos:

Nombres:

Titulo:

Domicilio;

Teléfono / celular:

Correo electronico:
Documento de identidad:
Fecha de ingreso a la Empresa:

Experiencia:

Firma del técnico en aceptacion de la oferta:
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FORMULARIO N° 3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

0) Empresa: .
p) RUT:
q) Obra: e
r) Domicilio de laobra:
s) Contratante: s
t) Domicilio del contratante: ...
u) Teléfono del contratante: ...l
V) Fax del contratante:
w) Fecha de contrato:
X) Descripcion de las tareas realizadas: ...t
y) Metrajes: e
z) Valor de lasobras:
aa) Fecha de término:

OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

a) Empresa: s
b) RUT:
c) Obra: e
d) Domicilio de laobra:
e) Organismo Contratante: .
f) Reparticion del Organismo:
9) Supervisor de la obra por el organismo: L
h) Teléfono:
i) Fecha de contrato:
j) Descripcion de las tareas realizadas: L.
k) Metrajes:
1) Valorde lasobras:
m) Fecha de término:
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FORMULARIO N° 4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Sr. Intendente de Canelones.

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................. (domicilio, nimero
de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusién de todo otro
recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada “................. ", de acuerdo al Proyecto basico N° ... que declara
conocer y aceptar, asi como las Especificaciones y Pliegos, circulares y demas documentacion correspondientes a la
Licitacion “............ ”, que también declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes precios unitarios (indicar
precios en pesos con letras y nUmeros por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo
que resultaun totalde $ ....... (pesos uruguayos), L.V.A.y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:
1 Plan de Desarrollo de los Trabajos.
2 Leyes Sociales total.

3 Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de ..................... (nombre de la empresa o consorcio), le
saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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FORMULARIO N° 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS Y PARA LA CERTIFICACION MENSUAL

Planilla de rubrado.
Planilla de resumen de oferta.

Se emplearan la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que se anexan.

El ofertante podra agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin
alteraciones en el formato de la planilla. Se numeraran de manera consecutiva al
anterior inmediato, y en la celda de observaciones correspondiente debera figurar la
leyenda: SUBRUBRO AGREGADO.

Se presentaran dichas planillas en formato digital .XLSy .PDF

Modelo de cuadro de resumen de oferta

LLAMADO N° 2023

OBRA:

COMITENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:
RUT:

SUBTOTAL OBRA PREVISTA SIN IMPUESTOS

IMPUESTOS OBRA PREVISTA (IVA 22%)

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA

SUBTOTAL OBRA IMPREVISTA SIN IMPUESTOS

IMPUESTOS OBRA IMPREVISTA (22%)

LEYES SOCIALES OBRA IMPREVISTA

TOTAL DE LA OFERTA

22



Fideicomiso Canelones- Acuerdo IC-PNUD-LIamado 02/2024

FORMULARIO N° 6

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA, FLUJO DE
FONDOS Y PLAZO PROPUESTO DE OBRA

El ofertante realizara su propuesta de cronograma de obra en base al siguiente modelo,
modificando la cantidad de meses segun corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizaran los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de
rubrado” indicada en Formulario N° 5.

El avance propuesto en cada mes se indicara en porcentajes de avance de obra por
rubro y flujo de fondos con montos parciales acumulados por mes.

Se presentara la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato digital .XLS
y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMA Y PLAZO DE OBRA

O
I 1= T oY o

EM PrESa Of O ANIE oo

RU T e aaas
Comitente Intendencia de Canelones.
[tem Descripcion de mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes n
rubro
1.0 %
2.0 % %
3.0 % % %
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FORMULARIO N° 7

INTENDENCIA DE CANELONES

GERENCIA DE AREA TESORERIA

Calle Tomas Berreta 370
Ciudad de Canelones

Departamento de Canelones

SOLICITUD DE DEPOSITO EN GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

A quien corresponda:

Por la presente, quien suscribe

titular de la cédula de identidad N° , €n nombre y representacion de la
Empresa , inscripta en el RUT con el
N° , en calidad de oferente respecto a la Licitacion Publica
N° : solicitada
por , sustanciada en Expediente
N° de acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF,

solicita la aceptacibon y depo6sito en garantia de mantenimiento de oferta,

mediante (indicar depdsito en valores publicos,

fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza), vigente hasta la fecha

, por la suma

de

solicitada en el Pliego de Condiciones Particulares que rige el lamado de referencia.

Saluda atentamente,

FIRMATITULAR O REPRESENTANTE EMPRESA
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FORMULARIO N° 8

Fecha

SOLICITUD DE DEPOSITO EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

INTENDENCIA DE CANELONES

GERENCIA DE AREA TESORERIA

Calle Tomas Berreta 370
Ciudad de Canelones

Departamento de Canelones

A quien corresponda:

Por la presente, quien suscribe

titular de la cédula de identidad N° , €n nombre y representacion de la Empresa
, inscripta en el RUT con el

N° , en calidad de adjudicataria respecto a la Licitacion
(indicar Publica o Abreviada) N° , solicitada por

(indicar Oficina solicitante)

sustanciada en Expediente N° de acuerdo a lo establecido en el

Art. 64 del TOCAF, solicitala aceptaciony depdsito de lagarantiade fiel cumplimiento de contrato,

mediante (indicar depésito en

valores publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza), vigente hasta la fecha

, por la suma de

equivalente al cinco por ciento (5%) de la adjudicacion relacionada.

Saluda atentamente,

FIRMATITULAR O REPRESENTANTE EMPRESA
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ARTICULO 5° - REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas deberan ser firmadas por el titular de la empresa o representante legal,
redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el
articulo 63 del TOCAF.

Los oferentes deberan estar registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores
del Estado), conforme a lo dispuesto por los articulos 46 y 76 del Texto Ordenado de la
Contabilidad y Administracion Financiera del Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N°
155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN
INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

ARTICULO 6° - CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Como parte de la Oferta, el Oferente debera presentar al Contratante una Garantia de
Mantenimiento de Oferta por el importe de $200.000, hasta una hora antes a la Apertura de

las Ofertas.

6.1 Dicha garantia podra depositarse mediante transferencia bancaria, en efectivo, o
valores publicos, fianza o aval bancario, o péliza de seguro de fianza, a nombre del Oferente
y a la orden de la Intendencia de Canelones, hasta una hora antes de la hora de apertura
de las ofertas en Division Tesoreria de la Intendencia de Canelones, calle Toméas Berreta

370, planta baja, de la ciudad de Canelones.

En dicho acto, se creara un Formulario electrénico, anexando Nota de solicitud de depdsito
completa y firmada por el titular o representante del oferente, segiin Modelo anexo en el

Pliego de Condiciones Particulares y documentacion acreditante del depdsito realizado.

El oferente podra dar seguimiento a dicho Formulario, hasta la oportunidad de devolucion

de la garantia depositada.
El oferente debera anexar a la propuesta la fotocopia del formulario expedido por

Division Tesoreria que acredite el relacionado depdsito, por lo tanto, se recomienda

solicitar y/o concurrir con debida antelacién, teniendo en cuenta la hora limite antes indicada.
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6.2 En caso de DEPOSITO de garantia mediante Transferencia bancaria se comunican
los siguientes datos para realizarlo:

- CC $ BROU 001518371-00074 TRIBUTOS, si la misma es en $
- CA U$S BROU 001518371-00025 DOLARES, si la misma es en US$S

Luego de ejecutada la transferencia, el oferente debe enviar un e-mail a la direccion
giros.bancarios@imcanelones.gub.uy, en cuyo asunto exprese: “concepto a pagar”, y en su
contenido indicar:

Que la empresa ... (denominacion), RUT N°............ , ubicada en (direccion fisica) y Tel. de
contacto ............. ejecutd depdsito bancario por $... por concepto de Garantia de
Mantenimiento de Oferta segun Exp. N.°© 2024-81-1090-00027 Licitacion Publica N°--/2024

Anexar como archivo adjunto el comprobante de la transferencia mencionada.

Si la cuenta bancaria corresponde al BROU, se sugiere ejecutar transferencia

bancaria el dia anterior a la concurrencia presencial, de inicio del Formulario para

Depdsito y devolucién de garantia mantenimiento de oferta.

Si la cuenta bancaria corresponde a otra instituciéon bancaria, se sugiere ejecutar

transferencia bancaria con dos dias de antelacién a la concurrencia presencial, de

inicio del Formulario para Deposito y devolucidon de garantia mantenimiento de oferta,

dado que dicha transferencia bancaria se acreditara en la tarde del dia siguiente en

el banco destino.

Se anexa nota de solicitud con el fin de que el interesado la presente para iniciar el tramite

con sus datos completos y refrendada.

6.3 DEVOLUCION. Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procedera a la
devolucion de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF,
se procedera a la devolucion de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas a los
restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolvera su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se

haya perfeccionado el contrato, y en su caso hubiere constituido la garantia de fiel
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cumplimiento del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera presentada a los efectos del visto bueno del
Contratante, debiendo quedar depositada de acuerdo a lo indicado en los parrafos

anteriores.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente asume la responsabilidad de la adaptacion de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta a las exigencias de los Documentos del Llamado a

Ofertas y las consecuencias que pudieren derivarse en caso de no cumplir las mismas.

La validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta excederd en 30 (treinta) dias

calendario el periodo de validez de la oferta.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra constituirse mediante:

_Garantia bancaria de una entidad bancaria establecida en la Republica Oriental del
Uruguay.
_Podliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a funcionar

en el pais por el Banco de Central del Uruguay.

_Constancia bancaria de depdésito en efectivo y en moneda nacional, a la cuenta indicada
en la Seccién 2, Datos del Llamado.

_Carta de Crédito irrevocable emitida por una entidad bancaria establecida en la Republica

Oriental del Uruguay, aceptada por el Comitente.
_Bonos del Tesoro y Letras de Regulacion Monetaria de la Republica Oriental del Uruguay.

Se podra integrar la garantia en una o mas de una de las modalidades indicadas, debiendo
todas ellas estar constituidas a nombre del Oferente y a la orden la Intendencia de

Canelones.

Las Garantias de Mantenimiento de las Ofertas no adjudicadas seran devueltas, sin
actualizacion ni reajuste alguno, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias calendario

contados desde el perfeccionamiento del contrato con el adjudicatario.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario sera devuelta, sin actualizaciéon
ni reajuste alguno, una vez que constituya la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y

se perfeccione el Contrato respectivo.
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La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada, sin generar derecho a

reclamacion, indemnizacion o reintegro por concepto alguno, si:

_el Oferente retira su Oferta después de la Apertura de Ofertas, durante el periodo de

validez de la misma;

_si el Contratante acepta la Oferta y el Adjudicatario no constituye la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de conformidad a lo requerido al efecto o no acepta la
adjudicacion del Contrato, o no cumple con alguno de los requisitos para el
perfeccionamiento del Contrato en el plazo que le fije el Contratante.

ARTICULO 7°- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta constara de los siguientes documentos:

a) Antecedentes del oferente.

a.l Los oferentes deberan tener vigente el Certificado de Registro valido para ofertar,
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF,
el que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o
mayor al monto basico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. (Ver Art. 10.1
del Pliego General de Obra Publica)

Lineas de crédito bancarias no menores al importe de la suma de los dos meses
consecutivos de mayor certificacion (IVA incluido), segun resulte de su preventivo de flujo

de fondos.

a.2 Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacion
de sus antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta informacion se presentara

segun el Formulario N° 2 (Relacion de personal técnico).

a.3 Informe sobre la experiencia en obras de construccion, antecedentes en la construccion
de obras publicas y privadas, cumplimiento de prestacion de servicios anteriores, analogos
al licitado. Se llenara al efecto, el cuadro que se adjunta Formulario N° 3 (Experiencia en
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obras de construccion).

a.4 Informe sobre las caracteristicas de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato

gue juzguen de interés.

Si bien los elementos antes detallados no son excluyentes (salvo el a.1 que si es
excluyente) para la presentacion de las ofertas, sus elementos son parte del juicio y
evaluaciéon de la Intendencia de Canelones sobre los oferentes. La oficina
peticionante podra solicitar a las empresas oferentes, a través del PNUD, antes de
realizar el informe técnico de evaluacion, lainformacion que hayan omitido presentar
en el momento de apertura de las ofertas, otorgando un plazo menor a 72 hs para su

entrega.

b) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratacion.

b.1 El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios y montos
correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N° 4, Formulario
N° 5y Formulario N° 6).

En estos formularios los oferentes deberan identificar el monto imponible total en su
propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86.

En el monto imponible el oferente incluird y declarara el total de jornales que corresponda
a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

El Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluira un cronograma de obra con los plazos

estimados y el flujo de fondos correspondiente para la obra.

ARTICULO 8°- COTIZACION

8.1 FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION

La cotizacion sera en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos

y precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos correspondientes, se entendera
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gue éstos estan incluidos en el precio.

Se debera establecer el monto total de la oferta con los impuestos incluidos.

Se entender& que los precios ofertados corresponden al servicio que se realizara libre de
todo gasto, en las Dependencias de la Intendencia, dentro del Departamento de Canelones
gue coordinara con la Direccion General de Gestion Territorial.

La cotizacidon sera y debera ser mantenida por un plazo minimo de ciento ochenta
(180) dias.

Respetando estrictamente el orden de los items solicitados se debera presentar la

cotizacién de acuerdo a la planilla “Rubrado” anexa.

8.2 DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita
en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administracion de otorgar un plazo maximo de
dos dias habiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores
evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad de

los oferentes.

8.3 ACTUALIZACION DE PRECIOS
8.3.1 Ajuste de precio.

El precio a pagar a la Empresa por concepto de avances de obra, se ajustara en funcion de
una férmula polinémica que contemplara las variaciones de los elementos de costo de la
construccion a través del indice de Costo de la Construccién (ICC) publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica.

La formula es la siguiente:

Pa =Po * (ICCa/ICCo)

En la que;

Pa Valor actualizado de la obra realizada.

Po Precio segun oferta.
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ICCa Valor del ICC ultimo publicado al momento de la certificacion de obra.
ICCo Valor del ICC correspondiente al mes de presentacion de la oferta.

A efectos de la aplicacion de la férmula de ajuste de precios, todos los rubros tendrén la

misma férmula paramétrica.

El monto por ajuste paramétrico se certificara y facturara mensualmente, en forma sepa-

rada de la certificacion y facturacion de avance de obra mensual.

Los ajustes paramétricos correspondientes a los certificados posteriores al plazo establa-
cido por contrato para la finalizacion de las obras, se realizaran considerando como ICCa,
el ultimo valor de ICC publicado al momento de vencido dicho plazo.

Ajuste de tope de Leyes Sociales.

A efectos de determinar la forma de ajuste sobre el monto de Leyes Sociales declarado por

la empresa en su oferta, se empleara la siguiente formula:

LLSSactualizado = LLSSaportados + [( LLSSoferta - LLSSaportados ) *
JORNALactualizado / JORNALoferta )]

En la que:

LLSS actualizado: Valor actualizado del monto de Leyes Sociales, respecto al indicado por
la Empresa en su oferta.

LLSS aportados Sumatoria de aportes de Leyes Sociales correspondientes a periodos
anteriores de obra, ya realizados.

JORNAL actualizado Valor del Jornal de medio oficial segun laudo vigente del mes de
presentacion de la oferta

JORNAL oferta Valor del jornal de medio oficial segun laudo vigente al mes de la
certificacion de obra.

En caso que se constate que la suma de los aportes por Leyes Sociales supere el
monto tope de Leyes Sociales actualizado, el Supervisor de obra dara comunicacion

al Contratista.

8.4 REGIMEN DE PREFERENCIAS SEGUN EL OBJETO DEL LLAMADO

Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que

califiguen como nacionales previsto en el articulo 58 del TOCAF, deberan incluir la
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declaracion jurada con timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Unico de Bases

y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publicas, debiendo estimar y expresar

los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la
oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio,
presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un
plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacién de la resolucion de
adjudicacion.

En ausencia de declaracion a los efectos del presente régimen los bienes seran
considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado,

se dejara sin efecto la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

ARTICULO 9°- PRESENTACION DE OFERTAS

9.1 Las ofertas firmadas por titular o representante, deberan ser presentadas en sobre
cerrado, exclusivamente de forma presencial, en el dia y lugar establecidos en el Articulo
10° - Apertura de Ofertas.

9.2 Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos
efectos en este articulo no participara en la presente Licitacién, no responsabilizandose el
PNUD ni la Intendencia de Canelones por dicha accion.

9.3 A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente debera estar registrado en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los
articulos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administracion Financiera del
Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN
INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

Seran de cargo del Oferente todos los costos vinculados con la preparacion y presentacion
de su Oferta y en ningun caso el Contratante sera responsable de ellos,
independientemente de la forma en que se lleve a cabo el Llamado o su resultado. El

Contratante no reintegrara a los Oferentes suma alguna por estos conceptos.
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ARTICULO 10° - APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se hara el dia martes 12 de marzo a la hora 11:00 en las oficinas

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Paraguay 1470 Piso 5, Montevideo.

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas pudiendo, no
obstante, los oferentes o sus representantes, formular manifestaciones, aclaraciones que

deseen.

ARTICULO 11° - EVALUACION DE OFERTAS

a) La comparacion de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios de
evaluacion y su correspondiente ponderacion:

1) Cumplimiento de las bases y presentacion segun PCP (Hasta 10 puntos maximo)

2) Precio de comparacion (Hasta 50 puntos méximo)

3) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa (Hasta 20 puntos maximo)
1. Alcance del detalle del Proyecto Ejecutivo, calidad de los sistemas constructivos y
materiales propuestos (Hasta 10 puntos maximo)

4) Plazos de ejecucion (Hasta 10 puntos maximo)

1) Cumplimiento de bases presentacién segun PCP (Hasta 10 puntos maximo):

Se evaluara la formalidad para la presentacion de la oferta segun se indica en los
articulos 5°, 6°y 7°.

_Presentaciéon de Formulario N°2 Relacion personal técnico= 2 puntos

_ Presentacion de Formulario N°3 Experiencia= 2 puntos

_ Presentacion de Formulario N°4 Declaracion de la propuesta econdmica= 2 puntos
_ Presentacion de Formulario N°5 Planilla de Rubrado y resumen de oferta= 2puntos

_ Presentacion de Formulario N°6 Cronograma y Plazos. Flujo de Fondos= 2 puntos

2) Puntaje precio (Hasta 50 puntos maximo):

El "precio de comparacion” para la obra presentada por la Administracion sera el precio
total cotizado de obra prevista e imprevista, mas el impuesto al valor agregado (IVA) de
obra prevista e imprevista, mas las Leyes Sociales correspondientes por todo el personal

gue intervenga en la obra de acuerdo a la aplicacion de la Ley N° 14.411, para la obra
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prevista e imprevista.

En caso de contratacién parcial, el “precio de comparacion” se ponderara en base a la
comparacién de los rubros seleccionados para la contratacion parcial, mas IVAy Leyes
Sociales.

El puntaje correspondiente a precio se calculara mediante un coeficiente que surge de la
division del precio ofertado sobre el precio de referencia o en su defecto el menor precio

ofertado, en caso de ser este inferior al de referencia.

PRECIO DE COMPARACION = PRECIO SUBTOTAL DE OBRA PREVISTAE
IMPREVISTA + IVA OBRA PREVISTA E IMPREVISTA + LEYES SOCIALES OBRA
PREVISTA E IMPREVISTA.

Se debera detallar en la oferta, el monto imponible de la obra prevista e imprevista,

ademas de las leyes sociales en cada caso.

3) Experiencia y Capacidad de la empresa y del técnico director de obra (Hasta 20

puntos maximo):

Se tendra en cuenta a los fines de comparacion la capacidad de las empresas para
realizar y concluir la obra solicitada en los plazos previstos. Se estudiaran los

antecedentes en la realizacion de obras similares.

Previo al estudio técnico de las ofertas presentadas, se evaluardn (de existir) los
antecedentes que pudieran tener las empresas con otros organismos publicos y/o
vinculos contractuales anteriores con la Intendencia de Canelones. La existencia de
experiencias desfavorables podra tener caracter excluyente, no continuando el proceso

de valoracioén de la oferta.

Criterio de ponderacion:

- Experiencia de la empresa con Intendencia de Canelones:

a) De 1 a 9 obras = 2 puntos

b) Mas de 10 obras = 3 puntos
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- Experiencia de la empresa con otros entes publicos:

a) De 1 a 9 obras = 2 puntos

b) Mas de 10 obras = 3 puntos

- Experiencia de la empresa con privados:

a) De 1 a 9 obras = 2 puntos

b) Mé&s de 10 obras = 3 puntos

- Experiencia de la empresa en obras de caracteristica y porte similar:

a) De 1 a 4 obras = 3 puntos

b) Méas de 5 obras = 4 puntos

- Experiencia del técnico Director de Obra en obras de caracteristica y porte similar:

a) De 1 a 4 obras = 3 puntos

b) Mas de 5 obras = 4 puntos

- Antecedentes Negativos: verificando los mismos exclusivamente en el RUPE o MTOP.

a) No presenta Antecedentes Negativos = 3 puntos

b) Presenta Antecedentes Negativos en RUPE:

- Advertencia: -4 punto por cada una.
- Multa: -6 puntos por cada una.
- Suspension: -8 puntos por cada una.

- Eliminacién de un organismo: -10 puntos

c) Presenta Antecedentes Negativos en MTOP: -5 puntos por cada observacion.
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4) Alcance del detalle del Proyecto Ejecutivo, calidad de los sistemas constructivos
y materiales propuestos (Hasta 10 puntos maximo)

a) Presenta memoria constructiva completa y con firma técnica= 5 puntos

b) Presenta fichas técnicas de componentes, detalles de procedencia y calidad de

materiales y sistemas constructivos a emplear = 5 puntos

5) Plazos (Hasta 10 puntos maximo):

El puntaje correspondiente a plazos se calculara mediante un coeficiente que surge de
la division del plazo ofertado sobre el plazo de referencia de oficina o en su defecto el

menor plazo ofertado, en caso de ser este inferior al de referencia.

ARTICULO 12° - ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE
CONTRATO

La adjudicacion se puede dividir de determinada forma entre dos o mas oferentes.

Como también contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contratacion perjudique

el desarrollo de la obra.

Una vez dictado el acto de adjudicacion e intervenido el mismo por el Tribunal de Cuentas
se notificara a todos los oferentes y, previo la emision de la orden de compra o firma del
contrato, se le solicitara al adjudicatario la presentacion de todos los requisitos formales
gue corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales de contratar con

el Estado.

Se exigira al adjudicatario:

. Se verificard en el RUPE la inscripcion de los oferentes en dicho Registro, asi como
la informacion que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que
inhiban su contratacion y la existencia de sanciones segun corresponda. A efectos de la
adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado debera haber adquirido el estado de
“ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guia para Proveedores del RUPE, a la cual
podra acceder en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menu
Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese
adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administracién a

través del PNUD otorgara un plazo de 5 dias hébiles a partir de la Notificacion de la
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Resolucion a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de
adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este

requerimiento en el plazo mencionado.

. Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren
instaladas en el pais, podran actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo
debera estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras,
creado por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y , en caso de ser adjudicatarias deberan

constituir domicilio en el mismo.

. Documentacion que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de fecha
10/10/1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales) segun el objeto de la contratacion.

. El Certificado de Registro expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Pudblicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los
articulos 77 y 176 del TOCAF, el que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion
Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto basico de la adjudicacion, sin considerar el

IVA ni las leyes sociales. (Ver Art. 10.1 del Pliego General de Obra Publica)

. Toda otra documentacién que se considere necesaria a los efectos de acreditar que

el adjudicatario se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

ARTICULO 13° - CUMPLIMIENTO Y PAGO
13.1 El adjudicatario debera efectuar el comienzo de ejecucién de la obra o prestacion de
servicios, antes del quinto dia habil siguiente de la firma del contrato segun el objeto de la

contratacion.

La administracion efectuara los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que
algun elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que
fije la administracion debera sustituirlo por el adecuado, no dandose tramite a la recepcion

hasta que no haya cumplido con la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicacion de
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las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitucion, ni justificado a
satisfaccion de la administracion, la demora originada, se podra ejecutar la Garantia de fiel
cumplimiento del Contrato, si existiere o aplicar las moras y penalidades dispuestas en el

presente Pliego en caso de corresponder.

13.2 El pago, se efectuara en un plazo maximo de 60 (sesenta) dias hébiles, siguientes a
la presentacion de la factura correspondiente, previo control del estado ACTIVO en RUPE

y Certificados vigentes de BPS y DGI.

ARTICULO 14° - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (VER Formulario
N° 8 DE SOLICITUD DE GARANTIAS)

14.1 EIl adjudicatario debera constituir una garantia equivalente al 5% del monto de la
adjudicacion.

El adjudicatario constituird la garantia en la Dir. de Rec. Financieros de la Intendencia de
Canelones, mediante depésito en efectivo, o valores publicos, fianza o aval bancario, o
poliza de seguro de fianza.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio
interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco

Central del Uruguay del dia anterior al de la constitucién de la garantia.

14.2 FALTA DE CONSTITUCION DE GARANTIA

La falta de constitucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato en tiempo y forma,
en los casos que sea exigible, harad caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la

Administracion hacer uso de la facultad establecida en el Art. 70 del TOCAF.*

. (Art. 70 del TOCAF “La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por
incumplimiento grave del adjudicatario...con responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracién y ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato,
sin perjuicio del pago de la multa correspondiente. En caso de rescisién del contrato antes
de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la adjudicacion al siguiente

mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.”)
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ARTICULO 15°- EXONERACION DE PRESENTACION DE GARANTIAS PARA
COOPERATIVAS SOCIALES (reguladas por laLey N°18.407, decretos reglamentarios,
modificativas y concordantes)

Se aclara que por Resolucion N° 12/06816 de fecha 20/12/12, el Intendente de Canelones
dispuso la Exoneracion de la presentacion de las garantias de mantenimiento de oferta y
fiel cumplimiento de contrato, para oferentes y/o adjudicatarios que sean Cooperativas
Sociales, reguladas por la ley N° 18.407, decretos reglamentarios, modificativas y
concordantes. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento y responsabilidades de las

cooperativas en cuanto al objeto de las contrataciones (art. 64 TOCAF).

ARTICULO 16° - MORA'Y PENALIDADES

16.1 MORA

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira
de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de

interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

16.2 PENALIDADES

Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.
“Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas

gue le sean imputables, la Administracién podré aplicar las siguientes sanciones:

Una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M=dOQ G
P
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Numero de dias de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos
P = Plazo del contrato en dias calendario
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G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administracion y beneficios que a

estos efectos se fijaran en los recaudos particulares correspondientes.

Se establecera para esta multa en el pliego de condiciones particulares un monto minimo
gue sera actualizado en el momento de su aplicacion, de acuerdo al indice oficial del costo
de vida. Todo ello sin perjuicio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida de

garantia y sin admitir ninguna reclamacion.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la

Administracion le acordara un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.”

El minimo previsto para M, se fija en $ 4250 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos urugua-
yos) por dia de incumplimiento en el plazo total y $ 3400 (tres mil cuatrocientos pesos uru-

guayos) por dia de incumplimiento en los plazos parciales.

El coeficiente G (coeficiente de incidencia de gastos grales. De administracion y beneficios)

sera del 10% (diez por ciento).

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservacion de las obras:$ 3400 (tres

mil cuatrocientos pesos uruguayos), por dia.

Por incumplimiento de las érdenes emanadas de la Supervision de Obras; $ 3400 (tres mil

cuatrocientos pesos uruguayos) por orden y por dia.

Todos los montos de multas especificados anteriormente seran actualizados al momento
de su aplicacién por el coeficiente C/C1, donde C es el indice de costo de vida indicado por
el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al mes anterior del fijado para
la apertura de la oferta. Y el C1 es el indice de costo de vida indicado por el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas correspondiente al ultimo publicado al mes de aplicacion de la
multa.

16.3.- En caso que la Administracion establezca en el Pliego Particular el derecho de los
adjudicatarios a optar por no presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato y se
incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin
perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento

pueda haber causado a la Administracion y la comunicacion del hecho al RUPE.

ARTICULO 17°- AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 74 del TOCAF, la administracién podra aumentar
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o disminuir las prestaciones objeto de la contratacion respetando las condiciones y
modalidades originales, y con adecuacion de los plazos respectivos hasta un maximo de
20% de su valor original, en uno y otro caso y siempre que el monto definitivo no sobrepase
el limite maximo de aprobacion para el cual esté facultada la respectiva autoridad. Cuando
exceda ese limite debera recabarse la aprobacion previa de la autoridad competente.

También podran aumentarse o disminuirse en las proporciones que sea de interés para la
Administracion y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en
las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobacion. En ningun caso, los

aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.

ARTICULO 18° - CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas sobre el presente pliego asi como la solicitud de prérroga, se efectuaran
Unicamente via e-mail: adquisiciones.uy@undp.org, hasta 5 (cinco) dias habiles antes
de la fecha prevista para la presentacion de las propuestas.

Las consultas y las respuestas, asi como la prérroga de la recepcién de ofertas, seran
publicadas en la pagina web de PNUD, donde se encuentra publicado el llamado

https://www.undp.org/es/uruguay/adquisiciones.

ARTICULO 19° - VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizacion, debera conocer el lugar de

las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

La visita tendra lugar el martes 20 de febrero de 2024 a las 10:00 horas y el lugar de
encuentro seraen José Pedro Varela entre Zorrillade San Martin y Gral. Artigas. Dicha
visita es obligatoria para que la presentacion de la oferta pueda ser considerada.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitacion las empresas aceptan
conocer el lugar donde se realizaran los trabajos, condiciones del mismo,
construcciones y elementos existentes, asi como no tener dudas respecto a

recaudos y del objeto de los mismos.

ARTICULO 20° - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB Y ACEPTACION
El Pliego de Condiciones Particulares no tiene costo, se encuentra publicado en el Sitio web:

https://www.undp.org/es/uruguay/adquisiciones.
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El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptacion de todas las
condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen el presente

Llamado.
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