CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

Antel llama a licitacién para la Adecuacion del Local de Atenciéon de Clientes de Antel ubicado
en calle Sarandi N°240, departamento de Tacuarembd, de acuerdo a lo indicado en planos y
memorias.

Se amplia la informacion en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

A la fecha de apertura de ofertas, la empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcién expedido por dicho
registro, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del
M.T.O.P.

3. VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria siendo de riesgo del oferente y
sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el lugar.
Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a
formar parte del presente pliego.

Antel podra establecer nuevas fechas de visitas, segun su criterio. Podran asistir a la misma todos los
oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es.

4. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de
Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la Republica o su equivalente expedido por
instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educacién y Cultura y su designacion sera
condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

No obstante, en caso de presentar técnicos con titulo expedido en el extranjero, el mismo debera
ser equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en
caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin mas
tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera

contar con un teléfono movil para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser indicado a la
Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.
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Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin
que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.

5. SOBRESTANTE
Para esta obra no se designara sobrestante
6. PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al
presente pliego como Anexo D. En caso de su no inclusidn, se descartara la oferta.

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacion complementaria otorgando un plazo para su presentacién. Si el oferente no
cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto
de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo
se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias laborables de la
construccion. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo de entrega de la
contratacién, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes Condiciones
Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto
dara motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

7. PLAZO DEINICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra sera como maximo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir de la
fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de 30 (Treinta) dias
laborales de la construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra,
para entregar los trabajos completamente terminados

8. COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de Cotizacién
(Anexo A). Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de
Condiciones Generales.

Los precios estaran expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que se
detalla en el capitulo siguiente.

9. AJUSTE DE PRECIOS
Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:

P =Po x[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.
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M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucion de los
trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos
de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en
decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o
igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°2° 3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de todas
o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada
en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del
aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para
algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente,
Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira la
indicada por la Administracién en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del célculo
correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Divisién de
Clientes dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de
obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida. En caso que
Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los indices considerados en dicha
solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacion
que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios,
de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica sera a partir de
la fecha de presentacion de la mejora de precios.

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a fecha
contractual.
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10. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las
obras vinculadas a esta licitacién, previo a la recepcidén provisoria se exigira documento que
especifique las siguientes garantias que se describen a continuacion.

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafiileria, pintura y todo
otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la
reparacion quede en optimo estado estético y constructivo.

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies
del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagule, incluyendo en dicha garantia las
obras de albaiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de
costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afos a partir de la
recepcion definitiva.

c) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2
(dos) anos de vigencia, a partir de la recepcién definitiva, independiente de la propia garantia del
equipo instalado.

11. MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en
un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de

dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa equivalente al 0,5% de la
suma de rubros, por cada dia de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo
de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prorrogas que

en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1 % del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

USH DJ V1 Agosto 2023 Pagina 4 de 2



Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc
Siendo:
= Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
Monto de la certificacion de la etapa incumplida del

M
d
c

Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes Sociales.
m = 1 % (uno por ciento)

El monto de la certificacion antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que
se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante la emision de una factura de multa
emitida por Antel que sera descontada de los pagos al proveedor.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direcciéon de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la
obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

Asimismo se aplicara lo dispuesto en el Capitulo 19 de las Condiciones Generales.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se trata de la adecuacion de un local para la atenciéon de clientes dentro de las instalaciones de la
central de Tacuarembd.

Los trabajos incluyen salén comercial, depdsito y oficina, cielorrasos, aplacado y tabiqueria en
yeso, instalaciones eléctricas, canalizaciones para tensiones débiles y cctv. Carpinteria en madera
y aluminio.

Las presentes especificaciones particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. RUBRO IMPLANTACION (<5% de la Suma de Rubros 2 al 10 inclusive)

1.1 Implantacién

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como fletes, traslados,
alojamiento, andamios, volquetas, vallados, protecciones, instalaciones sanitarias y/o eléctricas
provisorias, la provision de medios de acceso a terceros durante toda la obra, entre otros, asi
como toda prevision para el guardado y estibado de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segun Plan de Seguridad, o que la empresa entienda pertinente para la
correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en las presentes bases.

Incluye también el acondicionamiento de locales provisorios y servicios exigidos por las
reglamentaciones vigentes para el correcto desarrollo de los trabajos, como ser provision de bafos
quimicos, comedor y vestuario

La implantacién incluira todos los replanteos necesarios para la ejecucion de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra.

Plan de seguridad

Se debera cumplir con lo estipulado en el capitulo "Obligaciones del adjudicatario™ del presente
pliego, numeral 19, la empresa adjudicataria debera contratar a un Técnico Prevencionista y
presentar el Plan de Seguridad.

El monto final cotizado por este rubro no podra superar el 5% de la suma de rubros 2 al 10
inclusive.

De acuerdo a lo establecido en el punto 8.3 del Pliego de Condiciones Generales en caso que
el oferente establezca en su oferta un porcentaje superior, la misma sera descartada.

2. RUBRO DEMOLICIONES

Generalidades:

El rubro incluye el desmantelamiento y retiro de todo elemento existente que no integre el proyecto
final, como yesos, perfiles de acero galvanizado, pavimentos, luminarias, canalizaciones, tableros
eléctricos, estructuras metalicas auxiliares, etc.

Incluye todas las picadas en pisos y paredes y apertura de pases que posibiliten las
instalaciones requeridas.

Toda demolicion y retiro debera ejecutarse sin dafio a la estructura propia o a las edificaciones
linderas y si tal dafo ocurre, el contratista debera ejecutar las reparaciones necesarias, con
materiales y mano de obra adecuados para que la reparacion iguale al trabajo circundante,
quedando a su exclusivo costo la ejecucién de dichos trabajos. Previo a la demolicion, se
efectuaran los cateos correspondientes.
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Cualquier trabajo de demolicién debera necesariamente, previo a su ejecucion, ser advertido y
confirmado por la Direccion de Obra.
La forma de demoler estara de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco
de Seguros y MTOP.

2.1 Demoliciones
Informacién pertinente a este rubro en Lamina D01 y P01

3. RUBRO CONSTRUCCION

3.1. Instalacién de Provisorios de Obra

3.1.1. Tabique provisorio de obra

El rubro contiene la instalacion de provisorio de Obra. EI mismo constara con aplacado de yeso en
una sola cara y puerta de madera con acceso a la obra. Se debera de evitar que el polvo o
suciedad que genere la obra este presente en el ingreso y hall del local, para ello si fuese
necesario se debera de colocar nylon sobre la cara trasera del yeso para evitar estas fugas.

Informacion pertinente a este rubro en Lamina P01

3.2. Pavimentos

3.2.1. Suministro y colocacion de pavimento de porcelanato

Se repararan los pavimentos existentes que sean afectados por picadas para
canalizaciones eléctricas, retiro de cajas de piso, definicion de la linea de frente del local,
retiro de estructuras metalicas y amure de nuevas estructuras.

El pavimento general del local serd baldosas de Porcelanato 60cm x 60cm, SOHO Gris —
R6E701.

Se colocaran con mortero pre dosificado especifico para porcelanato (calidad de referencia: Binda
Porcelanato), sobre el piso existente.

El resultado del trabajo sera de una superficie uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas,
perfectamente alineadas y con junta casi imperceptible que se llenara con pastina de color idéntico
al porcelanato (consistencia de masilla, aplicada con espatula plastica y rectificada con el canto de
una varilla @ 12).

El punto de arranque para colocacién de pavimento: Se indicara en obra, segun las conveniencias
de Antel.

El piso del local debera terminarse perfectamente nivelado.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A01

3.2.2. Suministro y colocaciéon de zécalos

Se colocaran sobre todos los tabiques y paredes revestidas en yeso o paredes de mamposteria
presentes en el local comercial.

El material de los mismos sera poliestireno de alta densidad de 10 cms. de altura y seran
prepintados de color blanco.

Se colocaran zécalos en los locales Hall y Depdsito en Planta Baja, y en Kitchenette y Descanso,
Back Office y Datos en Planta Alta

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A01, A02 y A03
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3.3. Tabiqueria

La tabiqueria de yeso, sera perfectamente plana y a plomo; montadas sobre soleras y montantes de
acero galvanizado.

La estructura de la tabiqueria debera sujetarse a la losa por los menos a través de la mitad de los
montantes.

Las placas de yeso se colocaran desde el nivel de piso existente a cota inferior de cielorraso.

La tabiqueria debera presentar la estructura colocada cada 40 cm de distancia entre si, firmemente
atornillada y afirmada a paramentos mediante perfileria galvanizada, con triangulaciones de manera
de evitar oscilaciones.

Se debera tener especial atencion en los refuerzos para amure de mesadas, tableros, boca de
incendio, panel de alarma, extintores, televisores, entre otros; asegurando rigidez y estabilidad a los
elementos.

En las esquinas se colocaran refuerzos metalicos (angulos y cantoneras) para evitar todo tipo de
fisuras o movimientos.

Las placas de yeso seran de 12.5 mm de espesor y estaran recubiertas con carton en ambas caras e
iran prolijamente colocadas y encintadas.

Se exigira una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la
mayor rigidez posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa), asegurando que la superficie lograda
sea perfectamente horizontal y plana.

En todos los casos en que sean necesarios a juicio del Director de Obra, se proveeran tapajuntas,
terminaciones en bufia, y todo elemento de terminacion que forme parte del sistema Standard en todo
lugar que sea necesario, sin generar ningun tipo de costo adicional.

Se coordinaran con los subcontratistas la instalacién de canalizaciones para evitar el desarme de
tabiques una vez colocados.

Las placas de yeso deberan cumplir con la Norma ASTM C36 y E119, y las estructuras metélicas con

las Normas ASTM A 446 y A525.
Todas las superficies de yeso se entregaran listas para pintar perfectamente terminadas vy lisas.

3.3.1. Tabiqueria de yeso con placa simple c/aislaciéon acustica “T1”

Los tabiques deberan ser construidos con una placa de yeso por cara sobre estructura
galvanizada segun recaudos graficos, conteniendo entre las placas de yeso aislante tipo lana de
roca.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A01, A02 y A03

3.3.2 Tabiqueria de yeso reforzado — Depésito “T4”

Los tabiques seran construidos con doble placa de yeso por cara, entre las cuales se colocara una
chapa de acero galvanizada calibre 16 (1,6mm de espesor).

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A01, A02 y A03

3.3.3. Cielorraso de yeso junta tomada
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La estructura sera realizada mediante soleras y montantes metalicos con una separacién maxima
de 48 cm, sujetos mediante tornillos galvanizados de 1 1/2". Velas rigidas: minimo una por m2.
Laminas de 12 mm de placa verde seran atornilladas con tornilleria Grabber de 1 1/8" o similar
(cantidad: 40 tornillos por m2 de muro). Llevara cinta de terminaciéon y enduido, incluidos los
bordes.

Se aplicard enduido en toda la superficie y se lijara, dejandola perfectamente preparada para
pintar.

Se realizaran todas las tareas pertinentes (en lo que a este rubro se refiere) para la colocacién de
las luminarias segun lo establecido en el Anexo C de este pliego, ACONDICIONAMIENTO
ELECTRICO LUMINICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

Normas de calidad.

Las placas de yeso deberan cumplir con la Norma ASTM C36 y E119, y las estructuras metalicas
con las Normas ASTM A 446 y A525

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A02

3.4. Suministro y colocacidn cielorraso biselado “tipo Armstrong”

El cielorraso tipo Armstrong Biselado deber realizarse en paneles de Fibra Mineral de 60 cm x
60 cm sobre perfileria metélica. El color de los paneles sera blanco.

Los cantos de las placas tendran un bisel, de modo que la estructura de soporte quede
rehundida en el perimetro del panel.

Los paneles deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas acusticas:

El coeficiente de reduccion de ruido (NRC), debe estar comprendido entre 55 y 70.

La clasificacion de atenuacion (CAC), debe estar comprendida entre 33 y 35.

Tanto los paneles como la estructura de suspensién debe ser resistente al fuego, deben conservar
la integridad estructural del sistema.

Comportamiento ante la presencia de fuego:

a) Indice de propagacion de llama del material (IPLL), debe ser menor o igual a 25.

b) indice de generacién de humo (IH), debe estar entre 0y 50.

c) La clase del panel debe ser A, segun la norma NBR 9442; o RE2 (muy baja propagacion de la
llama) segun la norma IRAM 11910-3.

Resistencia a la humedad:

Los paneles deberan ser aptos para todas las aplicaciones de alto nivel de humedad en donde el
sistema de calefaccion ventilacion y aire acondicionado no esté en funcionamiento continuamente.
Estos paneles estaran tratados con inhibidores de la propagacion superficial de moho y hongos
conforme a métodos ASTM D 3273, con evaluaciéon de rendimientos basado en criterios ASTM G
21.

Reflectancia luminica (RL):
Debe tener alto indice de reflectancia luminica, comprendido entre 84% y 86%, segun ASTM E
1477-98 como lo indica ASTM E 1268-98.

Sistema de suspension:
Componentes: Tes principal y Tes secundaria, metal base y conector, fabricado de acero de
calidad comercial galvanizado por bafio en caliente de conformidad con ASTM A 653. Tes principal
y secundaria son de construccion de acero con trama doble con disefio de brida expuesta.
Superficies expuestas quimicamente lavables, tapas terminadas de acero galvanizado con pintura
poliéster horneadas. Tes principal y secundaria tendran costura.

USH DJ V1 Aqgosto 2023 Pagina 9 de 2



Alambres para colgantes y tes: ASTM A 641, Clase 1 revestimiento de zinc, temple blando, pre
estirado, no menos de calibre 12. Bordes y angulos perimetrales, de acero de calidad comercial
galvanizado. Estos seran de acabado para Humedad Alta de conformidad con los requisitos ASTM
C 635. Todos los componentes deben ser resistentes al fuego.

El remate en el perimetro del cielo raso sobre una chapa plegada, calibre 16, pintada al horno de
color blanco mate.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A04

3.4.1. Ajuste de estructura

El rubro incluye el ajuste de la estrutura existente, tensado de alambres y re posicionamiento de
los que la direccion de obra considere necesario.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A02

3.5. Mamposteria
3.5.1. Colocacion de desagiie pvc a foso de plataforma

Este rubro contiene la colocacién de cafo pvc de 40 que desagua la fosa de la platafroma
elevadora. Se debera picar la vereda y llevar por camino material hasta cordén de la vereda. La
pendiente para el cafio no debe de ser menor a 2%.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A01

4. Pintura

Este rubro incluye el suministro de la pintura y la mano de obra necesaria para su utilizacion.
Se pintaran la totalidad de las paredes de yeso del Salon Comercial, Hall, Deposito, y Sala de
Supervision. También se pintaran la totalidad de los cielorrasos de yeso junta tomada.

Las pinturas seran todas de primera calidad y marcas reconocidas, de fabrica y llegaran a obra en
sus envases originales. No se aceptaran pinturas entonadas de forma manual, se admitiran
solamente pinturas preparadas por maquina con los cédigos aprobados por la Direcciéon de Obra.

Todos los colores a utilizar seran aprobados previamente por la Direccion de Obra.

Los envases de pintura deberan estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotacion de
pigmentos o defectos de envejecimiento.

Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Sera imprescindible el uso de cinta en todo punto de cambio de material o color asegurando
prolijidad en los trabajos y evitando estropear la terminacion de otros subcontratos.

Previamente a la aplicacion de la pintura correspondiente se acondicionaran perfectamente las
superficies de aplicacion de las mismas.

Previamente a la aplicacion de la pintura correspondiente se acondicionaran perfectamente
las superficies de aplicacion de las mismas.

4.1. Preparacion de paredes para pintar

Previo a la aplicacion de la pintura, se deberdn prepara todas las superficies a pintar con el fin
de dejarla perfectamente lisa y limpia de elementos orgadnicos y polvillos.
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4.2, Sobre paredes interiores

Se utilizara pintura para Interiores Latex Satinada Lavable (tipo INCALEX SATINADO o
superior).

Para la tabiqueria de yeso se realizara la aplicacion de dos manos minimas de enduido plastico,
con lijado entre ambas, a los efectos de lograr una superficie lo mas uniforme posible, dejandola
apta para ser pintada, a conformidad del Director de Obra.

La primera mano de pintura cubrira la totalidad de las placas aunque éstas se encuentren sobre el
nivel de cielorraso; la segunda mano y terminacion se dara luego de que todos los subcontratos
hubieran finalizado los trabajos, evitando la generacién de manchas y marcas sobre el acabado.

4.3. Sobre cielorrasos

Se utilizara pintura para Cielorrasos, color blanco, minimo dos manos.

4.4. Sobre metales

Se utilizara Esmalte Sintético Satinado de primera calidad (tipo SATINCA o superior) color segun
planos, minimo dos manos.

5. RUBRO CARPINTERIA EN ALUMINIO

5.1. Suministro y colocacion de Mampara Aluminio AL 01

La empresa debera suministrar y colocar mampara de aluminio con puerta sequn planilla ALO1

6. RUBRO CARPINTERIA

6.1. Suministro y colocacion de MDF en pared

La empresa deberéa suministrar y revestir pared con MDF sequn planilla CO1

6.2. Suministro y colocaciéon de mobiliario

La empresa debera suministrar y colocar mobiliario en depédsito sequn planilla C02

7. RUBRO JARDINERIA

7.1. Suministro y colocacion de Pennisetum

7.2. Suministro y colocacion de Tierra negra

8. RUBRO HERRERIA

8.1. Suministro y colocacién de soporte hierro sequn HO1
8.2. Suministro y colocacion de soporte puerta blindada sequn H0O2
8.3. Suministro y colocacion de puerta blindada sequn H03
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9. RUBRO __ACONDICIONAMIENTO __ ELECTRICO, LUMINICO Y _SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS

Se trata del suministro “Llave en Mano” del acondicionamiento eléctrico, luminico y de corrientes
débiles del local, segun memoria que se adjunta en el ANEXO B de las Condiciones Técnicas.

El rubro también incluye las instalaciones eléctricas en mobiliario.

El adjudicatario debera proveer los siguientes recaudos una vez realizada la instalacion:

. Formulario F2B (Declaracion expresa de acuerdo al Art. 7 y 13 al Decreto N.° 184/018 de
la Direccidén Nacional de Bomberos) firmada por el técnico registrado en la Direccion Nacional de
Bomberos; la declaracion debera aportar los siguientes datos:

Por parte de la Empresa instaladora (debe estar registrada en la D.N.B.):

Razon social

Nombre de fantasia

Numero de registro ante la DNB
Rut

Por parte del Técnico Registrado en la D.N.B.:

Apellidos

Nombre

Direccion

C.l.

Correo Electrénico
Celular

Firma

Aclaracion de Firma

. Planos conforme a obra en formato cad, compuesto por las luminarias de emergencia,
canalizaciones y tableros eléctricos (deberan estar de acuerdo lo exigido en el numeral 7 del
Instructivo Técnico 01 "Requisitos Administrativos" de la D.N.B.)

. Catalogos técnicos en espariol de la luminarias de emergencia y carteles de salida
luminiscentes.

. Planilla de luminarias de emergencia con los datos requeridos.

Nota:

. Las luminarias y carteles a instalar deberan estar homologados ante la D.N.B. Previo a la

instalacion, la empresa debera proveer a Antel, los Nros. de tramites de homologacion para
verificar la vigencia en el portal web de Bomberos
(https://bomberos.minterior.gub.uy/index.php/2013-04-10-14-03-36/servicio-consulta-
tramiteshttps://bomberos.minterior.gub.uy/index.php/2013-04-10-14-03-36/servicio-consulta-
tramites).

. Los aparatos de iluminacién de emergencia deberan ser blancos, de forma uniforme y de-
ben tener dimensiones de 85x300x30mm (podran variar su tamafio hasta un 10% de las medidas

antes mencionadas). El flujo de iluminacién tendra que ser de 300 Iimenes aproximadamente.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina EL01, EL02, EL03, EL04

9.1.Instalacion de Provisorio de Obra.
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9.2.Adecuacion del Tablero General.

9.3.Instalacién eléctrica general.

9.4.Suministro e Instalacion de canalizaciones y cajas, para el Cableado
Estructurado de Datos, CCTV y Telefonia.

9.5.Suministro e Instalacion de canalizaciones y cajas, para el Cableado
Estructurado de Datos, CCTV y Telefonia.

9.6.Instalaciéon de luminarias.

9.7.Suministro luminaria L01

9.8.Suministro luminaria L02

9.9.Suministro luminaria L03

9.10. Suministro Luminaria EMERGENCIA

9.11. Suministro Luminaria SALIDA

10. RUBRO LIMPIEZA

10.1. Limpieza de obra

Luego de terminada la obra, la empresa debera realizar la limpieza de la obra a fondo vy retirar
todos los elementos sobrantes de la misma, esta limpieza trascendera las habituales limpiezas de
obra, ya que el local debera ser entregado listo para su ocupacién, los pisos encerados y los
vidrios completamente trasparentes.

Esta limpieza debera ser realizada por personal experto en Ia limpieza de obra, y no por
albaiiles.
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ANEXO A ,
PLANILLA DE COTIZACION

Precio

Precio

Monto Imponible

Nro. RUBROS Unidades S:t'.'rﬂ'iﬁi ”"g:lr io Tg::;' _ 'ﬁg’,?t_';e _ ",{,‘.2‘,:{},‘*
Rubro. | Rubro | 1 | M otal

1 |RUBRO IMPLANTACION

1.1 |Implantacién gl 1 0 0 0 0
2. |IRUBRO DEMOLICIONES

2.1 |Demolicidnes al 1 0 0 0 0
3 |RUBRO CONSTRUCCION

3.1 |Instalacion de provisorio de Obra

3.1.1 |Tabique provisorio de Obra mz 14 0 0 0 0
3.2 |Pavimentos

3.2.1 |Suministro y colocacion de porcelanato m? 128 0 0

3.2.2 |Suministro y colocacion de zo6calos mi 27 0 0

3.3 |Tabiqueria

331 Taphugl de _yeso con placa simple .. 22 0 0 0 0

c/aislacion acustica “T01”

332 I;gﬂgue de yeso reforzado depdsito m? 16 0 0 0 0

333 (Cielorraso de yeso junta tomada m? 6 0 0 0 0
34 Suministro y colocacion cielorraso

biselado tipo Armstrong

oo pumiatey cocecendeCidomsso | g | 4 0 0 o | o

3.4.1 |Ajuste de estructura gl 1 0 0 0 0
3.5 |Mamposteria

351 ;giﬁsﬁ:21dedesagUepvcafosode gl y 0 0 0 0
4 |RUBRO PINTURA

4.1 |Preparacion de paredes para pintar m? 120 0 0 0 0
42 |Sobre paredes interiores m? 120 0 0 0 0
4.3 |Sobre cielorrasos m? 20 0 0 0 0
4.4 |Sobre Metales al 1 0 0 0 0
5. |RUBRO CARPINTERIA EN ALUMINIO

51 inﬁ:mis;rzgoﬁolocamon Mampara u y 0 0 0 0
6. |RUBRO CARPINTERIA

6.1 |Suministro y colocacién de MDF en pared gl 1 0 0 0 0
6o |SUministro y colocacion de mobiliario en u y 0 0 0 0

depdsito

RUBRO JARDINERIA

USH DJ V1 Adgosto 2023

Pagina 14 de
-




7.1 |Suministro y colocacién de Pennisetum u 3 0 0 0 0

7.2 |Suministro y colocacion de Tierra Negra Its 20 0 0 0 0
8. |RUBRO HERRERIA
Suministro y colocacion de soporte hierro

8.1 HO1 u 1 0 0 0 0
Suministro y colocacion de soporte

82 puerta blindada H02 u 1 0 0 0 0
Suministro y colocacién de puerta

** Iblindada HO3 u ! 0 | 0 0 0

o |RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS

9.1 |Instalacion de provisorio de Obra gl 1 0 0 0 0

9.2 |Adecuacion de Tablero General al 1 0 0 0

9.3 |Instalacion Electrica General gl 1 0 0 0 0

Suministro e instalacion de
9.4 |canalizaciones y cajas para el cableado gl 1 0 0 0 0
Estructurado de datos CCTV y Telefonia

Suministro e instalacion de
canalizaciones y cajas para instalacion

89 de Sistemas de Seguridad y Alarma y gl 1 0 0 0 0
Sistemas de deteccion
96 |Instalaciéon de luminarias gl 1 0 0
9.7 |Suministro de LO1 u 30 0 0
9.8 |Suministro de L02 u 9 0 0
9.9 |Suministro de L03 u 1 0 0
9.10 |Suministro Luminaria EMERGENCIA u 4 0 0
9.11 |Suministro Luminaria SALIDA u 2 0 0
10 |RUBRO LIMPIEZA DE OBRA
10.1 |Limpieza de obra gl 1 0 0 0 0
A |Suma de rubros $ 0,00
B |Monto imponible total $ 0,00
C |Leyes sociales (71.80% de B) $ 0,00
D |Complemento de cuota mutual $ 10,00
E [IVA (22% de A) $ 0,00
F |Total oferta (A+C+D+E) $ 0,00
G |Total comparativo (A+C+D) $ 10,00

En caso de que la planilla de cotizacién presente enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras, se descartara la oferta.

Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejecucién de la contratacion .
La planilla de cotizaciéon no podra tener enmiendas, tachaduras o testaduras.
El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 10

inclusive. En caso de exceder dicho tope, sera de aplicacion lo establecido en el
numeral 8.3 de las Condiciones Genera
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ANEXO B

LISTADO DE LAMINAS Y PLANILLAS

D01 — Albaiileria, Demolicion Mobiliario

P01 — Albafileria, Provisorio

AO01 — Albaiileria, Planta

AO02 — Albanileria, Cielorraso

AQ03 — Albanileria, Cortes

ALO1 — Carpinteria Aluminio, Mampara

C01 — Carpinteria Madera, Tabique

C02 — Carpinteria Madera, Mobiliario

CO03 — Carpinteria Madera, Escritorio Administrativo

. ELO1 — Eléctrica Piso

. ELO2 — Eléctrica Cielorraso

. ELO3 — Datos Piso

. ELO4 — Datos Cielorraso

. CCTV01 - CCTV Cielorraso

. HO1 — Premarco para Cristal Laminado
. HO2 — Premarco para Puerta Blindada
. HO3 — Puerta Blindada
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ANEXO C

ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

INSTALACION ELECTRICA - DESCRIPCION GENERAL

1. INTRODUCCION.

La presente Memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las
cuales la Empresa adjudicataria debera realizar el suministro de materiales, proveer la mano de
obra, y efectuar la supervisién técnica para el montaje y puesta en servicio de las Instalaciones
Eléctricas, Luminicas y de Tensiones Débiles del local de referencia. -

2. DESCRIPCION DE LA OBRA.

Se trata del Acondicionamiento Eléctrico, Luminico y de Tensiones Débiles del local ubicado en
calle Sarandi 240, departamento de Tacuarembé.

3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la mano de obra, materiales y
direccion técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones
eléctricas y complementarias:

a) Instalacién de Provisorio de Obra.

b) Adecuacion de Subtableros.

c) Instalacion eléctrica general.

d) Suministro e Instalacion de canalizaciones y cajas, para el Cableado Estructurado de Datos,
CCTV y Telefonia.

e) Suministro e Instalaciéon de canalizaciones y cajas para la instalacion de Sistemas de Seguridad
y Alarma y Sistemas de Deteccion de incendio.

f) Suministro e Instalacién de la totalidad de las luminarias indicadas.

g) Tramitacion y habilitacion ante UTE, de la Instalacion eléctrica a efectuar en los locales, S
CORRESPONDIERA

4. PREVISIONES GENERALES.

Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son
complementarios.

Lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de
contradiccion entre las diferentes piezas, regira la que mayor convenga técnicamente, segun la
interpretacion del Director de Obra.

Las instalaciones deberan adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para instalar en
Local.

Todos los sistemas se entregaran funcionando, con la total aprobacion de la Direccion de Obra.
Todas las instalaciones y materiales deberan cumplir las especificaciones de URSEA, las que se

detallan en este pliego, y lo establecido en el Reglamento de Baja Tensién de UTE, Norma de
instalaciones de UTE y Norma de Materiales de UTE.

4.1) EMPRESA INSTALADORA Y REPRESENTANTE TECNICO.
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Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones podran ser realizados por la empresa
adjudicataria o por una Empresa de Instalaciones Eléctricas subcontratada habilitada en UTE,
quienes deberan cumplir con los requisitos que se detallan en esta memoria.

La empresa adjudicataria, o el subcontrato si correspondiera, debera contar con representante
técnico con titulo habilitante registrado en U.T.E. en la Categoria C o superior.

La empresa debera presentar a dicho técnico instalador electricista una vez se realice la
notificacion de adjudicacion y previo al inicio de obra, quedando su aceptacién a criterio de la
Direccion de Obra. En caso que Antel no esté conforme con su desempeno podra solicitar su
remplazo sin que esto implique sobrecostos para la administracion.

Previo al inicio de los trabajos, cuando le sea solicitado por la Direccion de Obra, la
empresa debera presentar fotocopia del titulo habilitante y del certificado emitido por UTE.

4.2) MATERIALES.-

Los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por la
Direccion de Obra y de acuerdo a Planos y la presente Memoria necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes. La empresa deberd indicar a la Direccién de Obra cuando esta se lo solicite, las marcas
de los materiales a utilizar. La calidad, similar con los modelos indicados en ésta memoria, queda
a juicio y resolucion exclusiva de la Direccién de Obra.

La Empresa adjudicataria recibira, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido.

Todo material rechazado, debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el interesado,
pudiendo hacerlo en caso contrario por la Direccién de Obra, quien cargara a la Empresa
adjudicataria los gastos que esa operacion demande.

La Direccién de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa adjudicataria a
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran, una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.-

4.3) REGLAMENTACIONES, PLANOS Y TRAMITES.

Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones de UTE, Antel e
Intendencia Departamental correspondiente, vigentes. En caso que hubiese diferencias entre los
Planos y Memoria formulados y las reglamentaciones, valdran las especificaciones de dichas
reglamentaciones sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por el contrario, la
Empresa adjudicataria debera denunciar dichas diferencias con la debida antelaciéon para que la
Direccién de Obra pueda salvarlas, sin que se provoquen demoras en los trabajos.

La Empresa adjudicataria esta obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos,
ordenanzas Municipales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia la Empresa sera total y
unico responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento u error en tales
obligaciones. Antel no reconocera gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes de
infracciones cometidas por la Empresa.

Tampoco reconocera adicionales por concepto de tramites o presentacion de planos ante UTE y

Antel. Dichos gastos deberan ser tenidos en cuenta al confeccionar la propuesta e integraran el
precio.
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Correra por cuenta de Antel solamente el pago de la tasa de conexion, la carga a solicitar y el
presupuesto definitivo que confeccione UTE, si correspondiera.

Una vez terminadas las obras, la Empresa sera la responsable de obtener ante los organismos
competentes, la habilitacion de todas las instalaciones por él ejecutadas.

4.4) PLANOS. -

Ademas de la presente Memoria Descriptiva, este Proyecto incluye un juego de planos de
anteproyecto, ldminas ELO1 a ELQO7, debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos
generales de dichos planos y las reglamentaciones vigentes en la materia. -

La Empresa adjudicataria debera mantener al dia los planos y elaborar diagramas unifilares,
introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que deba
entregar para la habilitacién, la Empresa adjudicataria entregara a la Direccién de la Obra un
juego de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra, en
soporte magnético. - Las escalas de estos planos seran las mismas que se emplean en los que
integran estos recaudos.-

4.5) PERSONAL. -

Se debera contar con personal debidamente capacitado para la tarea a realizar y en ndmero
suficiente para el tamafio de la obra

4.6) MODIFICACIONES. -

Cualquier cambio o modificaciéon a los planos, necesario para adaptar la instalacion a las
facilidades de la construccion o para adaptar el trabajo debido a cambios en las marcas de los
suministros y/o reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacion de la Direccién de Obra
antes de llevarse a cabo.

La Empresa Instaladora indicara todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que
debera estar disponible durante la construccién de la obra.

Modificaciones en el trazado y/o especificaciones requeriran la aprobacion de la Direccion de la
Obra.

En ningun caso podra haber variacion del precio global cotizado en el Rubro 7 de la planilla de
cotizacion.
Ninguna reclamacion sera concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su
realizacion.

4.7) PRUEBAS. -

La Empresa adjudicataria probara todos los conductores, aparatos y equipos, verificando
continuidad, tierras, cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentacién y equipo.
Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazara o reparara las partes
que fallen.
Probara todos los sistemas de conexion, tales como las tierras artificiales, todos los equipos
aterrados con un probador comparativo de tierras y realizara las correcciones que sean
necesarias.

Verificara los valores de tierra.
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Suministrara los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.
La instalacion no debera ser energizada sin el permiso especifico de la Direccion de Obra.

El trabajo de instalacién eléctrica no serd considerado como terminado hasta no estar en
operacion correctamente, y aceptado por la Direccion de Obra.

4.8) GARANTIAS.-

Las instalaciones seran entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento.- Se
repondra sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de
construccion, dentro del plazo de un (1) afio a contar de la fecha de recepcién provisoria.- Se
exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del mal uso o abuso, negligencias o
accidentes los que debera ser debidamente probados.

Los materiales son cubiertos por la garantia descrita en el punto 12 de esta memoria.

4.9) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

Se coordinara con el plazo de la totalidad de la obra.

4.10) INSPECCION AL SITIO.-

Dadas las caracteristicas de la obra, se destaca la obligatoriedad de visitar el sitio previamente a la
formulacién de la propuesta, a fin de familiarizarse con el terreno, sus accesos y otras facilidades
del lugar. Se realizara VISITA DE OBRA OBLIGATORIA en fecha indicada en Caratula de estas
bases.

4.11) GENERAL.-

La Empresa que resulte adjudicataria debera proveer todos los materiales, trabajos y suministros
necesarios para la correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento.

La Obra debera incluir entre otros:
1) Elaboracion de los Planos definitivos en base a los lineamientos expresados en los planos que
integran estos recaudos.

2) Supervisiéon Técnica durante la ejecucion de los trabajos en obra.
3) Todos los tramites necesarios ante los organismos competentes.

Se debera coordinar los trabajos, entre la empresa adjudicataria, Antel, subcontratistas y diversos
acompafiamientos (albahileria, acondicionamiento térmico, cableado estructurado y CCTV,
seguridad, carpinteria, entre otros).

5. MATERIALES Y EQUIPOS

5.1) TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

a) Generalidades

Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple de
aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

Se debera disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se debera
tener en cuenta ademas de espacio suficiente para permitir realizar comodamente los trabajos de
acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentacion y de salidas.

b) Construccion
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Los tableros seran integramente de construccidon normalizada, estandar y modular, conformando
un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo especificado
en planos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad,
conforme a la norma IEC 695.2.1.

c) Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Sera realizada con montantes de perfil de acero en forma de U con un
espesor minimo de 1.5 mm.

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso.) estaran constituidos por chapas con un
espesor no inferior a 1 mm y deberan ser extraibles por medio de tornillos imperdibles.
Los montantes y paneles perimetrales deberan ejecutarse con chapa de acero electrocincada.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples dientes de quiebre
de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad
de todos sus componentes metalicos.

Para los grados de proteccion especificados, los cerramientos deberan poseer burletes de
neopreno de larga duracion y adecuada elasticidad. La seccion sera del tipo burlete de automdévil
con camara de aire y soporte de plastico semirigido.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor principal
de proteccion de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos se conectaran a la estructura por
medio de conexiones de seccidn no inferior a 6 mm2.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos seran
facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas.
Del mismo modo, se podra acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio de tapas
facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar eléctrocincados y pintados. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con
poliester polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final sera a eleccion de la D de O, con espesor minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un portaplanos, en el que se ubicaran los planos funcionales vy
esquemas eléctricos.

d) Conexionado de potencia

Los juegos de barras seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales
soportaran las solicitaciones térmicas de cortocircuito. Los accesorios de las barras, aisladores,
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distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos
esfuerzos.

- Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde. Las barras
correspondientes a cada fase y tierra, se pintaran de acuerdo a las normas.

- El juego de barras principales se dispondra en forma horizontal en el sector superior del tablero
en un compartimento independiente. Las salidas podran efectuarse a ambos lados y a cualquier
altura de las barras. Las barras estaran fijadas a la estructura por dos tipos de soportes: un
soporte horizontal sobre el extremo inferior del juego de barras y soportes horizontales a lo largo
de estas, tantos como surjan del calculo de solicitaciones electrodinamicas.

La seccion de las barras de neutro seran idénticas a las de fases.

Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior
a 3 KV.
Contaran con protecciones cubrebornes para las conexiones aguas arriba de los interruptores.

Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.
e) Montaje

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesanos especificos
para sujecion - Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cablecanales plasticos de
seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos
responderan en todo a la norma, con las siguientes secciones minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)
2,5 mm2 para los circuitos de comando
1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension

- Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos
funcionales.

- Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de sefalizacion, elementos de comando y
control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

- Todos los componentes eléctricos y electrénicos montados deberan tener una tarjeta de
identificacién que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

- Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de
cabecera se montara una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante. El
apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto
del resorte se adaptara automaticamente a la seccién del conductor y asimismo se impedira que el
orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexion de
cables con tension. Las conexiones se realizaran mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o
rigido, sin terminal metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

- Se debera disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, proporcional
a las salidas instaladas.

- Los multimedidores y relés seran del tipo microprocesados, con entradas y salidas multiples

- Los enclavamientos entre elementos se efectuaran mediante contactos auxiliares de los mismos,
independientes de la Idgica que los comande.

dg) Documentacion.
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Se deberan entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado:

- Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones.
- Catalogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos.
- Manual de instrucciones de montaje y servicio.

h) Inspeccién y Ensayos

- Durante la recepcién del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC
439-1 e IRAM 2181, que incluyen:

Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.

- El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios
internacionales independientes.

5.1.1) MEDIDORES.
Se efectuara la conexiéon a la medicidon existente.
5.2). CABLES

Se suministraran e instalaran todos los conductores indicados en planos y diagramas, de acuerdo
a las secciones alli especificadas.

Para los casos que no se especifique en planos el conductor o su seccion, sera
responsabilidad del instalador la definiciéon de la secciéon de los mismos.

Los conductores seran de cobre electrolitico ( UNIT - IEC 227 ), con aislacion plastica de PVC de
espesor reforzado segun norma UNIT 98-53, si se trata de conductores unipolares, o con doble
aislacion de PVC, si se trata de conductores multipolares.-

En el caso de los tripolares, los intersticios entre los tres conductores de igual seccion cableados,
deberan estar rellenos con material apropiado para dar forma cilindrica al conjunto, siendo de
aplicacién en este caso la norma UNIT 126-58.-

En el caso de tendidos subterraneos deberan utilizarse conductores del tipo superplastico.

Toda conexién de dos conductores debera hacerse con piezas de unién.

Los conductores se entregaran en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta que
especifique tipo, fabricacién y seccion.

Previo a la ejecucion de los trabajos, se debera especificar la marca y tipo de los conductores a
instalar.

Se utilizaran cables antillama.

CABLES DE CONEXION EN TABLEROS

Todo cableado interno sera constituido por conductores en cobre electrolitico aislados en PVC.-
Los recorridos seran horizontales o verticales con angulos rectos de desviacion, teniendo
pequefos radios de curvatura.

5.3) CANALIZACIONES

5.3.1) EMBUTIDAS
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Las canalizaciones embutidas se efectuaran en PVC antillama corrugado o rigido segun normas
UTE correspondientes.

Las canalizaciones subterraneas se efectuaran utilizando cafios de PVC segun diametros
indicados.

5.3.2) CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuardn solamente en caso de considerarlas necesarias, o en casos especificamente
indicados, utilizando cafios y conexiones de acero galvanizado, o bandejas con tapa y divisor de
corrientes débiles y fuerza de acero galvanizado.

5.4) PROTECCIONES DE LINEA

5.4.1) INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Seran automaticos del tipo monoblock en caja moldeada, de disparo simultaneo en todas las
fases. Tanto el accionamiento simultaneo de las fases y como el disparo debera hacerse con
dispositivo interno, no aceptandose ningun tipo de dispositivo externo de accionamiento

simultaneo.

Los interruptores de las lineas monofasicas tendran accionamiento termomagnetico en la fase viva
y solamente corte en el neutro simultaneo (1P+N), los mismos seran de 1 solo médulo.

En las lineas trifasicas seran tetrapolares.

5.4.2) RELES DIFERENCIALES Y DESCARGADORES CATODICOS.

Se ubicaran en los lugares exigidos por UTE e indicados en planos.

Deberan ser de 30 mA de sensibilidad como maximo y tener un tiempo de respuesta de 0.1 seg.,
con indicador de accionamiento.

Se instalaran descargadores o protectores contra sobre tensiones con el fin de proteger el
equipamiento electrénico, seran del tipo encapsulado con una capacidad de corriente de impulso

de 40 KA y tiempo de respuesta menor a 10 microsegundos.

NOTA: SE INSTALARAN INTERRUPTORES DIFERENCIALES A RAZON DE UNO POR CADA
2 PUESTOS DE TRABAJO, Y A RAZON DE UNO POR CAJA.

5.4.3) SELECTIVIDAD

El Contratista analizara las curvas de selectividad de las protecciones a efectos de lograr un
correcto funcionamiento de las mismas.

5.5) CAJAS Y CAMARAS
5.5.1) CAJAS EN INSTALACIONES EMBUTIDAS

Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, seran del tipo reglamentario, de PVC, debidamente
aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.

En el caso de luminarias en techo o paredes, en instalaciones embutidas, se dispondra una caja
por cada luminaria marcada en los planos.

Salvo indicacion contraria de la Direccidon de Obra las cajas para interruptores de iluminacién se
colocaran a 1,20 m del piso, y a 0,15 m del marco de la puerta.
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Las cajas de pase y derivacién seran de medidas apropiadas a los cafos y conductores que
lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior
tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cafio que deba alojarlas.
Por tirones rectos la longitud minima sera no inferior a seis veces el diametro nominal del mayor
cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa sera

1,5 mm para cajas de hasta 20 cm de dimension mayor y de 2 mm para dimensiones de hasta 40
cm, y para mayores dimensiones serdn espesores mayores o convenientemente reforzadas con
hierro perfilado. Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y diametro a fin
de evitar dificultades en su colocacion.

Las tapas de las cajas embutidas deberan sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin de tapar la
junta entre caja y revoque. Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior seran de
dimensiones iguales a las de la caja.

5.5.2) CAMARAS

Seran del tipo reglamentario, con marcos y tapas de hormigén reforzado, revocadas interiormente,
sin fondo, con las medidas indicadas en planos.-

5.5.3) TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes seran polarizados, 2P+T.

5.5.4) INTERRUPTORES

Los interruptores de luces embutidos, seran de 10A, unipolares.-
5.6) LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

La totalidad de las luminarias indicadas en planos seran provistas e instaladas por el Contratista
de Eléctrica.

La responsabilidad del resguardo y correcto funcionamiento sera de la Empresa adjudicataria
debiendo ésta reponer cualquier luminaria, lampara o accesorio que se deteriore en el manipuleo.

Previo a su instalacion se presentaran las correspondientes fichas técnicas de cada
luminaria a suministrar.

LO01 — Luminaria
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Luminaria de embutir cuadrada, 48W blanco neutro, 4000K construido en aluminio, marco blanco, di-
fusor en acrilico opalino Con fuente de alimentacion LED integrada. Con resortes para embutir en cie-
lorraso. Medidas: 598 x 598 x 45 mm, Flujo luminoso 4320 Lm Vida util 30000 hs.

CANTIDAD: 31
L02 — Luminaria
Luminaria para empotrar direccionable LED 20W COB blanco neutro 4000K, 24° médulo chip on

board CREE, cuerpo construido en aluminio extruido, reflector en aluminio, con driver externo incluido.
IP 20. Flujo luminoso 1260 Lm. Diametro 17 cm o similar

Ly

CANTIDAD: 09

L03 — Luminaria

DESCRIPCION: Luminaria de empotrar apta para lineas continuas, LED 20W/m cuerpo
construido en aluminio, difusor en policarbonato, acabado opal satinado, con LED driver Tridonic
350mA y médulos LED 12W 4000K 2020Lm, 50000hs, modelo Talexx STARK LLE Tridonic
(28001729). Incluye terminales de punta y clips de fijacion (A045T). IP 20 Medidas: 600-2400 x 65
h 32 mm

CANTIDAD: 1
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Luminaria de Emergencia

lluminaciéon de emergencia homologada por la Direccién Nacional de Bomberos.
Se debera proveer ficha de Homologacién DNB y ART firmada por técnico luego de la instalacion.

CANTIDAD: 4

Luminaria de Salida

lluminacién de emergencia con cartel/pictograma de SALIDA homologada por la Direccién
Nacional de Bomberos. Se debera proveer ficha de Homologaciéon DNB y ART firmada por técnico
luego de la instalacion.

=
AAl IR

CANTIDAD: 2

5.7) SENSORES DE PRESENCIA

Se instalaran para controlar las iluminaciones de encendido automatico. Segun anteproyecto
eléctrica.

Tendran funcionamiento manual o automatico.

Potencia de hasta 1200w y area de cobertura de 50 m2 minimo, radio minimo de cobertura de 6m
y cobertura de 180° para los de pared y 360° para los de techo.

Podran manejar ademas de lamparas incandescentes, lamparas fluorescentes con impedancias
electronicas.
Tendran temporizador de apagado regulable.

6. PUESTA A TIERRA
La totalidad de los ductos aparentes metalicos, parrillas cafierias, soportes, gabinetes, tableros y
en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensidon debera

conectarse rigidamente a tierra mediante conductor de cobre aislado en PVC, color verde, de las
secciones indicadas en planos y diagramas.
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Los conductores seran de cobre electrolitico reglamentario, con tuercas y arandelas de bronce.
Para secciones inferiores a 6 milimetros cuadrados se podra emplear alambre de cobre, para esta
seccion y superiores se emplearan conductores cableados.

Se admitira solamente descargas a tierra artificiales construidas de acuerdo a planos y
reglamentaciones de UTE.

El instalador efectuara los calculos necesarios para determinar la malla necesaria en funcion de
las caracteristicas del suelo.

En caso que las mallas propuestas no alcancen los valores necesarios, se anexaran jabalinas en
paralelo hasta llegar a valores menores que 10 ohms.

7. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS

Se instalara solo canalizaciones las mismas seran todas en cafio de PVC rigido de 32mm. Segun
planos anteproyecto de instalaciones eléctricas

8. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
Se instalara solo canalizaciones segun indicacion de la Direccion de Obra.
9. CCTV Y SEGURIDAD

Se instalara solo canalizaciones. Las mismas seran todas en cafio de PVC rigido de 32mm. Segun
planos anteproyecto de instalaciones eléctricas

10. PRECIO
Debera cotizarse segun el punto 7 de la Especificaciones Particulares.

Se incluiran todos los materiales y servicios que aunque no estén expresamente indicados en esta
documentacion, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion
de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes sin cargo para Antel.

11. INFORMACION TECNICA

Previo a la ejecucion de los trabajos se presentara informacion técnica de los siguientes
elementos:

- Interruptores termo magnéticos.

- Cafios y cajas

- Tableros.

- Conductores.

- Luminarias.

12. GARANTIA DE SUMINISTROS

La empresa oferente garantiza que los suministros propuestos cumplen con las especificaciones
solicitadas en esta Memoria Descriptiva, y estén libres de defectos en cuanto a su montaje,
materiales empleados, disefio y todo otro elemento que asegure su buen y eficaz funcionamiento
por un periodo minimo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de aceptacion de los
suministros por parte de Antel, la que se documentard mediante la conformidad de la factura. Si se
comprobare que durante ese periodo alguno de los suministros es defectuoso o no funciona en las
condiciones requeridas en esta Memoria Descriptiva, la firma adjudicataria adoptara las medidas
necesarias para ajustar, reparar o reemplazar las piezas, componentes o equipos defectuosos que
causen una operacion anormal.
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La garantia cubrira los costos totales (materiales y mano de obra) de cualquier tipo de reparacion
y/o sustitucion dentro del plazo de vigencia.
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ANEXO D

Licitacion N°:

DEPARTAMENTO: TACUAREMBO
CIUDAD: TACUAREMBO
EDIFICIO: TACUAREMBO CENTRAL
Objeto: Adecuacion local comercial

Plazo de ejecucion (*):

25 dias laborales de la construccion

(*) El plazo de ejecucion no puede superar al esta

blecido en el Pliego de Condiciones.

% de AVANCE SUMA DE RUBROS
estimado para cada etapa

RUBROS

Duracion en semanas

1era | 2da | 3era | 4ta | Total

1. |RUBRO IMPLANTACION

1.1 |Implantacién

0 % 0% 0 % 0% | 100 %

2. |RUBRO DEMOLICION

2.1 |Demoliciones

0 % 0 % 0 % 0% | 100 %

3. |RUBRO CONSTRUCCION

3.1 |Instalacion de provisorio de Obra

3.1.1 |Tabique provisorio de Obra

0 % 0 % 0 % 0% | 100 %

32 |Pavimentos

3.2.1 |Suministro y colocacion de porcelanato

0 % 0% 0 % 0% | 100 %

3.2.2 |Suministro y colocacion de z6calos

0 % 0 % 0 % 0% | 100 %

3.3 |Tabiqueria

Tabique de yeso con placa simple c/aisl

3.341 acustica “T01”

0 % 0% 0 % 0% | 100 %

3.3.2 | Tabique de yeso reforzado “T04”

0 % 0% 0 % 0% | 100 %

3.3.3 |Cielorraso junta tomada

0 % 0% 0 % 0% | 100 %

34 |Suministro y colocacion cielorraso biselado tipo Armstrong

Suministro y colocacion cielorraso tipo

3.4 Armstrong

0 % 0% 0 % 0% | 100 %

3.4.1 |Sustitucion de placas y ajuste

0 % 0 % 0 % 0% | 100 %

3.5 |Mamposteria

Colocacion de desaglie pvc a foso de

3.5.1 plataforma

0 % 0 % 0 % 0% | 100 %

4 |Pintura

4.1 |Preparacion de paredes para pintar

0 % 0 % 0 % 0% | 100 %

4.2 |Sobre paredes interiores

0 % 0 % 0 % 0% | 100 %

4.3 |Sobre cielorrasos

0 % 0% 0 % 0% | 100 %
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5. |RUBRO HERRERIA
51 iLLJOm;mstro y colocacion Mampara Aluminio 0% 0% 0% 0% | 100 %
6. |RUBRO CARPINTERIA
6.1 |Suministro y colocacion de MDF en pared 0% 0 % 0% 0% 100 %
6.2 gggsnilts;r(s)eygcual%cgglon de mobiliario en 0% 0% 0% 0% | 100 %
7. |RUBRO JARDINERIA
7.1 ||Suministro y colocacion de Pennisetum 0 % 0% 0 % 0% | 100 %
7.2 |Suministro y colocacion de Tierra Negra 0 % 0% 0 % 0% | 100 %
8. |RUBRO JARDINERIA
6.2 Egg;g;stpr\gg;olocamon de Puerta vidriada — 0% 0% 0% 0% | 100 %
Suministro y colocacion de mampara o o o o o
6.3 Corrediza Apersianada — Lamina AB04 0% 0% 0% 0% | 100%
7 RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS
7.1 |Instalacién de provisorio de Obra 0% 0% 0% 0% | 100 %
7.2 |Adecuacion de SubTableros 0% 0% 0% 0% | 100 %
8 RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SISTEMAS
* |COMPLEMENTARIOS
8.1 |Instalacién de provisorio de Obra 0% 0 % 0% 0% | 100 %
8.2 |Adecuacion de Tablero General. 0 % 0% 0 % 0% | 100 %
8.3 |Instalacion Electrica General 0% 0 % 0% 0% | 100 %
Suministro e instalacién de canalizaciones y
8.4 |cajas para el cableado Estructurado de datos 0 % 0% 0% 0% | 100 %
CCTV y Telefonia
Suministro e instalacién de canalizaciones y
8.5 |cajas para instalacion de Sistemas de 0 % 0% 0% 0% | 100 %
Seguridad y Alarma y Sistemas de deteccion
8.6 |Instalacion de luminarias 0% 0 % 0% 0% | 100 %
8.7 |Suministro Luminaria LO1 0 % 0% 0 % 0% | 100 %
8.8 |Suministro de L02
8.9 |Suministro de L03
8.10 |Suministro Luminaria EMERGENCIA 0 % 0% 0 % 0% | 100 %
8.11 |Suministro Luminaria SALIDA 0 % 0% 0 % 0% | 100 %
9 |RUBRO LIMPIEZA DE OBRA
9.1 |Limpieza de obra 0% 0% 0% 0% | 100 %
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% DE JORNALES ESTIMADOS PARA CADA
ETAPA
Nro. RUBROS 1ra. 2da. 3ra. 4ta total
1 RUBRO IMPLANTACION 0% 0% 0% 0% | 100 %
2 |RUBRO DEMOLICION 0% 0% 0% 0% | 100 %
3 |RUBRO CONSTRUCCION 0% 0% 0% 0% | 100 %
4 |RUBRO PINTURA 0% 0% 0% 0% | 100 %
5 |RUBRO CARPINTERIA EN ALUMINIO 0% 0% 0% 0% | 100 %
6 |RUBRO CARPINTERIA 0% 0% 0% 0% | 100 %
7 |RUBRO JARDINERIA 0% 0% 0% 0% | 100 %
8 |RUBRO ACONDICIONAMIENTO
ELECTRICO, LUMINICO Y SISTEMAS 0% 0% 0% 0% | 100 %
COMPLEMENTARIOS
9 [RUBRO LIMPIEZA DE OBRA 0% 0% 0% 0% | 100 %
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallaran todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego

EQUIPOS A UTILIZAR

Se detallaran equipos y maquinaria a utilizar en la construccion.

DESCRIPCION MARCA MODELO ANO
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

4—Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. No se aceptaran ofertas en manuscrito.
Las ofertas se presentaran firmadas en forma autégrafa (no escaneada), independientemente de
las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades de representacion-

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia debera ser igual al ori-
ginal. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

La informacion técnica y los folletos, catalogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario), se podran presentar impresos y deberan ser incluidos en cada uno
de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta original).

Asimismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés, no obstante, en este Ultimo caso la
Administracién se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la
traduccion al idioma espanol

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia Division Atencion de Clientes de Antel en la hora y
dia indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizara en la sala Guatemala 1075, Auditorio, Sala Idea Vilarifio,
no siendo de recibo en ningun otro momento

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.

No obstante lo indicado podran presentarse a la licitacion empresas cuyo estado en
RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicaciéon la empresa que resulte seleccionada, debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro de
Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias habiles para
que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la oferta y la
Administracion podra adjudicar la contrataciéon al siguiente mejor oferente con estado de
proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:
e |ndicacion expresa de su razon social.

e Declaracion expresa seguin modelo que luce como Anexo G, acreditando que la empresa, a la
fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su
Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta declaracion en la oferta, Antel
verificara el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada.

e Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente pliego

USH DJ V1 Agosto 2023 Pagina 33 de
2



como Anexo D. En caso de su no inclusidn, se descartara la oferta. En caso que dicho
plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar dicho dato o
informacion complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente no
cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito con una antelacién como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha
establecida para la apertura de la licitacion en la Gerencia Divisiéon Atencion de Clientes.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prorroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacién. Las mismas deberan efectuarse por escrito y deberan
enviarse a la COMPRASInfraestructuradeLocalesComerciales@mail.Antel.com.uy  quien
comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Se entiende por dias habiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas,
excepto feriados laborables

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracién, ampliacién o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias
habiles, contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias habiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma
no sera considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias habiles.

Si iniciadas las prorrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion.
Dicha comunicacién debera presentarse hasta 5 dias habiles anteriores a la fecha de expiraciéon de
la/s prérrogals concedidals.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los parrafos
precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.
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En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ningun caso la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios
que comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion
de las condiciones establecidas en el Pliego

Integraciéon de Consorcio:

>

21.

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio ade-
mas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por
los representantes legales de cada empresa, con certificacion notarial de firmas, por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a
509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el Regis-
tro Publico de Comercio y publicaciéon de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

A tales efectos, en la carta con intencién de consorcio se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

* Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente
licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

= Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria durante la eje-
cucion de la contratacion y que se obligaran en forma indivisible respecto de las obligacio-
nes contraidas con Antel, emergentes de la presente licitacion.

En caso de modificacion de los términos establecidos en el documento de asociacién, durante
la contratacion o sus prorrogas en caso de corresponder se debera contar con el aval de
Antel. Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones
legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las
empresas

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la contratacion, Antel solicitara el documento que acredite la constitucion
del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencion de
consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podra tener
variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.
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2.2,

23.

3.1.

3.2,

3.3

34

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo
con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos vy
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra
accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final,
proteccion y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario,
desagles, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus
provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los materiales intervinientes en la
obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por
accidentes, dias perdidos por lluvia o fenédmenos climaticos, salarios caidos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia,
serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a
altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y
vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacidon se deberan cotizar todos los rubros y
no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Division Atencién de Clientes podra solicitar la documentacion legal, que no
figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desdela fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha

de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion
vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompanada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacidon en caso de adjudicacion, sin perjuicio
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3.5

3.6

4.1.

5.1.

de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239
del Codigo Penal.

Toda la documentaciéon (excepto la documentaciéon técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma ante
la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento apostillado en
Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.

El oferente debera presentar junto con la oferta la documentacion e informacién solicitada en
el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta evaluacion de
la propuesta.

Asimismo, en caso de adjudicacion la empresa adjudicataria debera proporcionar durante la
ejecucion de la contratacion todo aquella documentacién o informacién cuya presentacion
sea requerida en el Pliego de Condiciones.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario,
una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas bésicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando
se opte por la retencion, éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de
cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.
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6.1.

71.

7.2,

8.1.

8.2.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las Condiciones
Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique durante la
ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o0 causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del total
de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planila de cotizacién, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios
unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o
para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los
rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este
pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacion de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacién del Pliego, se descalificara la oferta. En
caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y en
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8.3

8.4.

8.5.

8.6

8.7.

caso de adjudicacion se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacién del pliego al
precio cotizado.

La cotizacidén no podra presentarse en forma manuscrita , ni contener La planilla de
cotizacién no podra tener enmiendas, tachaduras, o testaduras.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en niumero y en letras, valdra lo escrito en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se
redondeara el centésimo al entero siguiente.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizaciéon de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacién del Pliego, se descalificara la oferta. En
caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y en
caso de adjudicacion se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacion del pliego al
precio cotizado

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacién, replanteo o
cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la misma sera
descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible
y se especificara separadamente el importe correspondiente a |V.A,, el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter
en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca
una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso
de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generara derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el remanente del
mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicaciéon y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacién del
adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.
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8.8

9.1.

9.2.

9.3.

10.1

10.2

10.3

104

La Administracion se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de cotizacién en
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en version digital y la
planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacién, modificacién o eliminacién de impuestos que graven directamente los
items cotizados, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicacién la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran
en cuenta las leyes sociales, mas la estimacién de los complementos por cuota mutual que
el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacién de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién, sera el tope maximo que
pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizaciéon y para cada rubro, el monto imponible
(en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera monto imponi-
ble). Para los rubros en los que se indicd monto imponible, el mismo debera ser mayor a 0
(cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los
efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado en la
oferta, pero para la adjudicacion, se tomara como valor maximo de monto imponible, el va-
lor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de
la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendra el
importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
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10.5

10.6

1.41.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5

11.6

mismos seran de cargo de la Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8 hs. En
caso contrario solo podra cargar a la Administraciéon el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario deber4 restituir a la Administracién los importes abonados por dicho concepto
que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto para el
comparativo de ofertas como para la adjudicaciéon se considerara que para dichos rubros
no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion,
surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por alguno de esos
rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si
las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara
plazo para su pago.

En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequefias empresas
contratadas para ese fin especifico, correspondera la aportaciéon por construccién. y los
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la
subcontratista a obra con aportacion por construccion.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizaciéon en pesos uruguayos y
moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se
realizara en dolares americanos considerando para la conversién el tipo de cambio cable o
fondo del Banco Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas
o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, segun
corresponda.

En caso que la cotizacion se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de precios,
para el calculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el mejoramiento
se mantendra el tipo de cambio del dia anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial,
independientemente que se haya o no presentado mejora.

La adjudicacion sera en la misma moneda da la cotizacion.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en
el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89 y estar al dia con DGI, BPS y BSE.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracién, pudiendo
rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacion de la misma,
hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas de 2) en los pagos de cualquier
rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se considerara prueba suficiente, la
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1.7

121.

12.2.

12.3.

12.4.

12.4.

13.1.

sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento publico o privado (planillas
de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omisién del pago de
dichos rubros.

El monto a adjudicar sera maximo y no generara derecho de cobro a favor del adjudicatario el
saldo remanente, en caso de ejecucion parcial.

No seran de cargo de la Administracién, los costos asociados a la ejecucion parcial de la
contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacién comenzaran a regir a partir
de la notificacién de adjudicacion.

La adjudicacion se comunicara, por parte de la unidad correspondiente segun lo indicado en
el capitulo “Comunicaciones” del presente pliego.

Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, debera/n constituir la
garantia por responsabilidades laborales, si se opt6 por ello y en caso de corresponder, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el
depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administracién podra revocar la adjudicacion e iniciar las acciones por dafios y perjuicios
correspondientes.

En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitacion
debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actuen a través de un representante local, dicho
representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no
actuar por intermedio de un representante local, debera fijar un domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1)  Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma
de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que
utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccién de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
danos a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la acciéon de los
elementos o de causas eventuales.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las
obras y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas
0 cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el
producido.

Restituirda a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafos a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del
adjudicatario.

Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demas obligaciones,
con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y
todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter
principal como accesorio.

Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico,
toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones vy visitas, o
para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos

USH DJ V1 Agosto 2023 Pagina 43 de
2



que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construcciéon que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga
expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecuciéon de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar
ningun otro tipo de inscripcidon, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibiciéon no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes
del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por
parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de
la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados
se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o0 demandas prosperasen, aun después de la recepciéon
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones
durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo todas los
reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafoso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la instalacion
dafada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde con el propietario de
la instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafos en Instalaciones de terceros,
en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado
precedentemente, la Administracion aplicara una multa equivalente al 20% del valor
de la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el propietario del
servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafoso, sera pasible de la aplicacion de una
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual también sera
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distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente
del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacién, destruccion
o contaminacion grave del medioambiente. Asimismo debera dar cumplimiento a la
normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las sanciones que la misma
prevea para los transgresores.

19) Sequridad e Higiene

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la norma-
tiva vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus trabajadores,
asi como los de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la
prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas preventivas
y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida,
salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccion personal o
colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Ademas, todas las medidas deben
tender a minimizar los riesgos ante terceros.

Asimismo y si corresponde, deberan entregar a Antel:

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el Decreto
283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014.

B- Constancia de presentacién ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora debera cumplir con todos los re-
quisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes los métodos
usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los
mismos sin costo adicional para la Administracion, lo cual debera quedar plasmado en el Plan
de Seguridad e Higiene.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el Estudio o en el Plan de Seguridad e Higie-
ne deberd ser comunicado tanto a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social
como a Antel.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira, el inicio de los
trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas.

La empresa debera:

e Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el co-
rrespondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pre-
visto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, sera responsable de los
danos que sufran los trabajadores o terceros, siendo ademas quien responda ante
cualquier reclamo.

¢ Disponer del personal debidamente capacitado asi como de los elementos de proteccion
correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito necesario para el
cumplimiento de lo solicitado.

e Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los dafios y perjuicios ocasio-
nados por la accion de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los equipos,
instalaciones, personas, asi como a todo elemento de propiedad de la Administracion o
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de terceros.

e La empresa adjudicataria debera firmar “Declaracion Jurada Seguridad, Higiene y Salud
en el Trabajo” entregada por Antel, en relacién a la seguridad e higiene en el trabajo.

TRABAJO EN ALTURA

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante la
duracion de la contratacion, especialmente la resolucion del MTSS de fecha 10 de julio de
2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre Seguridad e
Higiene en la Industria de Construccion.

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realizacion de los trabajos de
acuerdo a la legislacion vigente.

Antes de comenzar las tareas:

e La empresa debera presentar Memoria técnica (descriptiva y de calculo, plan de armado
y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado en el Es-
tudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice: balancines, andamios
y/o andamios motorizados, etc.

e La deteccion de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un rele-
vamiento previo a la ejecucion de las tareas, debera ser informada a Antel a efec-
tos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras.

20) Seqguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, la
empresa adjudicataria debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal
vigente respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente
vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucién de la contratacién.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demas normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

141 El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a seguir
para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

14.2  Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio objeto
de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho producto de la
instalacion.

14.3  Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el

correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los embalajes
correspondientes.

USH DJ V1 Agosto 2023 Pagina 46 de
2



14.4

14.5

14.6

14.7

15.1.

16.1.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un tercero, el retiro de todo material
que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de
la empresa adjudicataria, al que se le agregara un 20% por gastos de administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depésito de material embalado a instalar
en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario debera
disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacién, los medios necesarios para
contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruird al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccién de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicaciéon expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacién, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

17.1.RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los ensayos vy las
pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de
Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la
recepcion provisoria.

Si en la inspecciéon se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no
dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara a
juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del
periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva
acta otorgandose la recepcioén provisoria.
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17.2.

18.1.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados y
que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste
en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en
las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con las
mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya
terminados, se otorgara la recepcién provisoria correspondiente a los mismos de acuerdo a lo
indicado precedentemente.

Asimismo regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepciéon definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a la
clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han
sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales
han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcién definitiva, la cual
sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la
definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion,
se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La
recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si 0 por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administraciéon. Los pagos se
realizardn de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma
sea aceptada por el area técnica.
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18.2.

18.3.

18.3.

18.5.

18.6.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra
ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberan cumplir con
las disposiciones legales vigentes.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En
el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencidén que corresponda segun
lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en
numeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.
Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion
de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relaciéon
general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacion de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda
otra documentacioén que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.
Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la
misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion total
de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los
valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y
aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El
importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o
item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liqguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.
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18.7.

18.8.

18.9.

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo
no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada. En el
caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas,
la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera estar al dia en el
pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los
capitulos de Multas y Rescision de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades reajustables).
Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

Deposito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Division Econémico
Financiera.

Compensacion mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al
proveedor que solicita la cesidon de crédito y que no estén incluidos en una cesion de crédito
anterior.

Asimismo, regira lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso
contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo
que se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se
reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

A los efectos de la aplicacion de multas, se tomaran los plazos incumplidos como corridos o
habiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los plazos.

Multa por no ejecucioén: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracion no pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una multa equivalente al 10%
del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de
ajuste de precios a la fecha de la aplicacion de las multas. En caso que las multas
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la féormula
paramétrica, a la fecha del ultimo dia del incumplimiento.

USH DJ V1 Agosto 2023 Pagina 50 de
2



19.7

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescisién de la
contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia Division Atencion de Clientes no
reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion
la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el pago
de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14
de noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracidon tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la
ley y reglamentacioén vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y
de seguridad social serd causa de rescisidn de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Division Atencion al Cliente, una declaracién jurada
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas,
e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electronico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).
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20.8.

20.9.

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion vinculada
a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos laborales
(Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005
y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

20.10 Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién

20.11.

211.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento
del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccién dada por el articulo 412 de la Ley
Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se
hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

Nombre de la empresa.

Razoén social.

RUT.

Direccidn, teléfono, correo electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccidn y ensayo y pruebas, transporte de carga.

o Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la nébmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podré requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra
contratada por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no
reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefo acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.
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Si la Administracién acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal propio
para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes
presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacién relacionada
a la obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

22.1. Regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
los Contratos de Obra Publica.

231

23.2

233

24..

251

26.

27.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Rescisién por incumplimientos: Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por
incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios
y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las
multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de
Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay.

Rescisidén anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracion no tiene compromiso de
ejecucion por el total de la compra (clausula de monto maximo), se podra rescindir la
contratacién en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que cuando corresponda no aplicara el régimen
de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por
MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, el margen de preferencia no sera aplicable en las contrataciones y adquisiciones de
bienes o servicios, realizadas por los Entes Auténomos y Servicios Descentralizados del
dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se
encuentren de hecho o de derecho en regimenes de libre competencia

RESERVA DE MERCADO

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su articulo 11, esta

Administracién indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en
el articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera  inconveniente
su aplicacion para el objeto licitado.
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28.1

291

29.2

29.3

294

29.5

29.6

29.7

29.8

299

29.10

29.11

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Para la presente contratacion no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta en

conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561
(11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta declaracién, se asumira que la
empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente, bajo su
responsabilidad

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

Regira lo dispuesto en el TOCAF.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administraciéon indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya
que la misma considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contrataciéon, las
mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con las

autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes,
exigidas para la realizacién de la obra, los servicios utilizados, utilizacion de los materiales,
productos, herramientas, entre otros y/o comercializacion de los suministros, lo que
corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y
salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y
control de los riesgos laborales.

En relacion a la informacion clasificada como confidencial, regira lo dispuesto en la ley
18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo dispuesto
en el articulo 65 del TOCAF en la redaccion dada por el articulo 37 de la ley 20075 del
20/10/22.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion
de las condiciones establecidas en el Pliego.

El monto de la presente licitacion abreviada ampliada asciende a la suma de $ 3.989.000
IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder.
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30.1

COMUNICACIONES

La Administracion enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo infloccomercial@mail.Antel.com.uy, a la
casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la
casilla de correo que la empresa indique.

30.2 Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se

30.3

consideraran recibidas con el envio y confirmaciéon de entrega de las mismas. En el caso
puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de la Resolucién de
Adjudicacion aprobada por el ordenador competente, las mismas se consideraran
recibidas con envio y confirmacién de entrega de las mismas o con su publicacién en la
pagina web de compras estatales, lo que suceda primero.

No obstante lo anterior, para la ejecucién de la contratacion, la Administracion utilizara la
siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que
puedan ser comunicadas oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones técnicas
podra establecer otros medios de comunicacion, como por ejemplo teléfono fijo o celular.
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ANEXO E

DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:

FECHA:

En relacion con la licitacion cuyo objeto eS.......ciiiiiiiiiiiiii , el
T ] - T PN Clo,
............... , domiciliado en ..., €N calidad  de
.............................. (apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona fisica)
.................................................... , RUT/Cl.ceiiiiii e,
AOMIGHIO. .. e , en la representacion invocada y con

potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo
239 del Codigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Timbre

(*) Esta declaracion solo debe ser presentada en caso de adjudicacion.
Antel podra requerir esta declaracion cuando corresponda, no debera presentarse junto a la oferta
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ANEXO F

DECLARACION JURADA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

El/la Sr./Sra. en
nombre y representacion de

La Empresa RUT
en calidad de:
domiciliada en: N°
Localidad: Departamento:

Formula declaraciéon jurada a ANTEL en relacion con la seguridad, higiene y salud en el
trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra/Contrato
N° y que bajo las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su
calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasién de su realizacion:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relacion al Servicio de Preven-
cién y Salud en el Trabajo.

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud fisica adecuada a
los trabajos a realizar.

3)Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de re-
gistro de estas actuaciones.

4) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos y personales
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan aptos
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervisién en el lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Se-
guridad firmado por Asesor de Seguridad e Higiene, en el que constara registro de su
seguimiento periddico. También se informara a la unidad técnica de ANTEL responsable
del control de la ejecucion, cualquier cambio que se introduzca en el referido
Plan de Seguridad, asi como de producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene,
de quien se suministrara sus datos de contacto.

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa

6) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene
en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros
de estas actuaciones.

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa
legal vigente asi como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando asi lo indique.

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como
la investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y enviaremos un re-
porte a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecucion, que consta-
ra de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.
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9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL res-
ponsable del control de la ejecucion, todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente
grave o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo méaxi-
mo de 48 horas.

10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan
con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguri-
dad e higiene en el trabajo, asi como todos los requerimientos especificos que ANTEL
solicite por declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma
exclusiva y excluyente de cualquier dafo o peruicio que nosotros o los subcontratis-
tas ocasionen a ANTEL y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion
de las disposiciones en la materia.

11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefiala-
dos en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el
trabajo.

12)Finalizados los trabajos se tomaran las medidas de orden y limpieza, dejando el
lugar de trabajo en correctas condiciones.

13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro
grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia
se firma este ejemplar en la ciudad de

a los dias del mes

del afio dos mil

FIRMA: _
_ACLARACION DE FIRMA: DOCUMENTO DE
IDENTIDAD: TIMBRE:
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ANEXO G

DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:

FECHA:

El representante legal de la empresa .......................... declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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