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CONDICIONES PARTICULARES 

 1. OBJETO 

 Antel llama a licitación para la Adecuación del Local de Atención de Clientes de Antel ubicado
en calle Sarandí  N°240,  departamento de Tacuarembó, de acuerdo a lo indicado en planos y
memorias.

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.).  

 2. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA

A la fecha de apertura de ofertas, la empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional
de Empresas  de Obras Públicas  y tener  vigente  el  certificado de inscripción expedido  por  dicho
registro,  según lo  dispuesto  en el  Decreto 208/2009 y su instructivo  publicado en la  página  del
M.T.O.P. 

 3. VISITA DE OBRA
 

Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria siendo de riesgo del oferente y
sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma. 

Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el lugar.
Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a
formar parte del presente pliego. 

Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas, según su criterio. Podrán asistir a la misma todos los
oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es.

 4. REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de
Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la República o su equivalente expedido por
instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y su designación será
condicionada a la aceptación por el Director de Obra.
No obstante, en caso de presentar técnicos con título expedido en el extranjero, el mismo deberá 
ser equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay.
 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el
Representante  Técnico  del  adjudicatario,  las  mismas  deberán  ser  acatadas  y  cumplidas  por  el
capataz.  Sin perjuicio  de lo  anterior,  el  adjudicatario  podrá proponer  (dentro  de  las  24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en
caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más
trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá
contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la
Administración previo al inicio de ejecución de las obras.
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Si  durante  la  ejecución  de  la  obra,  Antel  considerara  que  el  Representante  Técnico  no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin
que ello implique ningún costo adicional para la Administración.

 5. SOBRESTANTE

Para esta obra no se designará sobrestante

 6. PLAN DE TRABAJO

En la oferta se deberá incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al
presente pliego como Anexo D. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta. 

En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá solicitar
dicho dato o información complementaria otorgando un plazo para su presentación. Si el oferente no
cumpliera con los plazos indicados, se descartará la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto
de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo
se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en días laborables de la
construcción. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo de entrega de la
contratación, se descartará la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos  a  las  circunstancias  mencionadas  en  el  capítulo  referido  a  Multas,  punto  “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes Condiciones
Particulares, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto
dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior.

 7. PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 5 (cinco) días corridos contados a partir de la
fecha de notificación de adjudicación efectuada por Antel. 

Una vez adjudicada la obra, el  adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 30 (Treinta) días
laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra,
para entregar los trabajos completamente terminados 

 8. COTIZACIÓN

Se deberán cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de Cotización
(Anexo  A).  Sin  perjuicio  de  lo  expuesto  regirá  lo  establecido  en  el  capítulo  8  del  Pliego  de
Condiciones Generales.

Los precios estarán expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se
detalla en el capítulo siguiente.

 9. AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica:

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos.
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M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los
trabajos.

Mo = Índice de Costo de materiales  de la  Construcción de dos meses anteriores a la  fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos
de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en
decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o
igual a la fecha de apertura de ofertas.

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas
o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada
en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del
aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para
algunas categorías.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente,
Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la
indicada por la Administración en el presente pliego de condiciones. 

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando.

La  actualización  de  precios  correspondiente,  deberá  ser  solicitada  a  la  Gerencia  División  de
Clientes dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de
obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que
Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha
solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará
ajuste de precios. 

En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los  casos la  aceptación  o rechazo de  las  liquidaciones por   variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación
que corresponda. 

En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios,
de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica será a partir de
la fecha de presentación de la mejora de precios.

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a fecha

contractual. 
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 10. GARANTÍAS TÉCNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las
obras  vinculadas  a  esta  licitación,  previo  a  la  recepción  provisoria  se  exigirá  documento  que
especifique las siguientes garantías que se describen a continuación.

Todos  los  trabajos  de  obra  implícitos  para  la  reparación  de  un  elemento  o  instalación  deberán
contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las obras de albañilería, pintura y todo
otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la
reparación quede en óptimo estado estético y constructivo.  

a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües
del edificio).

El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las
obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantía de modificaciones de diseño

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de
costo o de plazo),  deberá extender  una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la
recepción definitiva. 

c) Garantía por los elementos electromecánicos.

Todos  los  elementos  electromecánicos  que  pasen  a  formar  parte  de  la  obra  deberán  estar
respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2
(dos) años de vigencia, a partir  de la recepción definitiva, independiente de la propia garantía del
equipo instalado.

 11. MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si  Antel  comprobara  que los  materiales,  procedimientos  constructivos  y/o  equipos  instalados  no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad en
un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa equivalente al 0,5% de la
suma de rubros, por cada día de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo
de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que
en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1 % del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales. 
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Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario  no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:

M = dxmxc

Siendo:

M  =  Monto de la multa a aplicar
d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto
c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del 

Plan de Trabajo, sin  impuestos y sin  Leyes Sociales.
m  =  1 % (uno por ciento)

El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que 
se determinan en este pliego y se harán efectivas mediante la emisión de una factura de multa 
emitida por Antel que será descontada de los pagos al proveedor.

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma  sea impedimento  para  el  desarrollo  y/o ejecución  de  los  trabajos  en forma regular,  de
común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la
obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco serán considerados  los  días  feriados  no laborables  y aquellos  en que la  actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberán ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor  en  materia  de  seguridad  laboral,  dentro  de  las  potestades  que  establece  la  ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se
descontarán de los plazos de obra.

Asimismo se aplicará lo dispuesto en el Capítulo 19 de las Condiciones Generales.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se trata de la adecuación de un local para la atención de clientes dentro de las instalaciones de la 
central de Tacuarembó.

Los trabajos incluyen salón comercial, depósito y oficina, cielorrasos, aplacado y tabiquería en 
yeso, instalaciones eléctricas, canalizaciones para tensiones débiles y cctv. Carpintería en madera
y aluminio.

Las  presentes  especificaciones  particulares  complementan  o  modifican  determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

 1. RUBRO IMPLANTACIÓN (<5% de la Suma de Rubros 2 al 10 inclusive)  

1.1 Implantación

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantación de obra tales como fletes, traslados,
alojamiento,  andamios,  volquetas,  vallados,  protecciones,  instalaciones  sanitarias  y/o eléctricas
provisorias, la provisión de medios de acceso a terceros durante toda la obra,  entre otros, así
como toda previsión para el guardado y estibado de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja según Plan de Seguridad, o que la empresa entienda pertinente para la
correcta y segura ejecución de los trabajos solicitados en las presentes bases. 

Incluye  también  el  acondicionamiento  de  locales  provisorios  y  servicios  exigidos  por  las
reglamentaciones vigentes para el correcto desarrollo de los trabajos, como ser provisión de baños
químicos, comedor y vestuario

La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos,  y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra. 

Plan de seguridad
Se deberá cumplir con lo estipulado en el capítulo ¨Obligaciones del adjudicatario¨ del presente
pliego,  numeral  19,  la  empresa  adjudicataria  deberá  contratar  a  un  Técnico  Prevencionista  y
presentar el Plan de Seguridad.

El monto final cotizado por este rubro no podrá superar el 5% de la suma de rubros 2 a l 10
inclusive.
De acuerdo a lo establecido en el punto 8.3 del Pliego de Condiciones Generales en caso que
el oferente establezca en su oferta un porcentaje superior, la misma será descartada.

 2. RUBRO DEMOLICIONES  

Generalidades:
El rubro incluye el desmantelamiento y retiro de todo elemento existente que no integre el proyecto
final, como yesos, perfiles de acero galvanizado, pavimentos, luminarias, canalizaciones, tableros
eléctricos, estructuras metálicas auxiliares, etc.
Incluye  todas  las  picadas  en  pisos  y  paredes  y  apertura  de  pases  que  posibiliten  las
instalaciones requeridas. 

Toda demolición y retiro deberá ejecutarse sin daño a la estructura propia o a las edificaciones
linderas  y  si  tal  daño  ocurre,  el  contratista  deberá  ejecutar  las  reparaciones  necesarias,  con
materiales  y  mano  de  obra  adecuados  para  que  la  reparación  iguale  al  trabajo  circundante,
quedando  a  su  exclusivo  costo  la  ejecución  de  dichos  trabajos.  Previo  a  la  demolición,  se
efectuarán los cateos correspondientes.
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Cualquier  trabajo de demolición deberá necesariamente, previo a su ejecución, ser advertido y
confirmado por la Dirección de Obra.
La forma de demoler estará de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco
de Seguros y MTOP.

2.1 Demoliciones

Información pertinente a este rubro en Lámina D01 y P01

 3. RUBRO CONSTRUCCIÓN  

 3.1. Instalación de Provisorios de Obra  

3.1.1. Tabique provisorio de obra   

El rubro contiene la instalación de provisorio de Obra. El mismo constará con aplacado de yeso en
una sola cara y puerta de madera con acceso a la obra. Se deberá de evitar  que el  polvo o
suciedad  que  genere  la  obra  este  presente  en  el  ingreso  y  hall  del  local,  para  ello  si  fuese
necesario se deberá de colocar nylon sobre la cara trasera del yeso para evitar estas fugas.

Información pertinente a este rubro en Lámina P01

 3.2. Pavimentos   

3.2.1. Suministro y colocación de pavimento de porcelanato  

Se  repararán  los  pavimentos  existentes  que  sean  afectados  por  picadas  para
canalizaciones eléctricas, retiro de cajas de piso, definición de la línea de frente del local,
retiro de estructuras metálicas y amure de nuevas estructuras. 

El pavimento general del local será baldosas de Porcelanato 60cm x 60cm, SOHO Gris –
R6E701.

Se colocarán con mortero pre dosificado específico para porcelanato (calidad de referencia: Binda
Porcelanato), sobre el piso existente.
El  resultado  del  trabajo  será  de  una  superficie  uniforme  sin  resaltes,  sin  puntas  levantadas,
perfectamente alineadas y con junta casi imperceptible que se llenará con pastina de color idéntico
al porcelanato (consistencia de masilla, aplicada con espátula plástica y rectificada con el canto de
una varilla Ø 12).
El punto de arranque para colocación de pavimento: Se indicará en obra, según las conveniencias
de Antel.
El piso del local deberá terminarse perfectamente nivelado.

Información pertinente a este rubro en Lámina A01

3.2.2. Suministro y colocación de zócalos  

Se colocarán sobre todos los tabiques y paredes revestidas en yeso o paredes de mampostería
presentes en el local comercial.
El  material  de  los  mismos  será  poliestireno  de  alta  densidad  de  10  cms.  de  altura  y  serán
prepintados de color blanco.

Se colocarán zócalos en los locales Hall y Depósito en Planta Baja, y en Kitchenette y Descanso,
Back Office y Datos en Planta Alta

Información pertinente a este rubro en Lámina A01, A02 y A03
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 3.3. Tabiquería  

La tabiquería de yeso, será perfectamente plana y a plomo; montadas sobre soleras y montantes de
acero galvanizado.
La estructura de la tabiquería deberá sujetarse a la losa por los menos a través de la mitad de los
montantes.
Las placas de yeso se colocarán desde el nivel de piso existente a cota inferior de cielorraso.

La tabiquería deberá presentar la estructura colocada cada 40 cm de distancia entre sí, firmemente
atornillada y afirmada a paramentos mediante perfilería galvanizada, con triangulaciones de manera
de evitar oscilaciones.
Se  deberá  tener  especial  atención  en  los  refuerzos  para  amure  de  mesadas,  tableros,  boca  de
incendio, panel de alarma, extintores, televisores, entre otros; asegurando rigidez y estabilidad a los
elementos. 
En las esquinas se colocarán refuerzos metálicos  (ángulos y cantoneras) para evitar  todo tipo de
fisuras o movimientos.

Las placas de yeso serán de 12.5 mm de espesor y estarán recubiertas con cartón en ambas caras e
irán prolijamente colocadas y encintadas.
Se exigirá una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la
mayor rigidez posible al sistema (mínimo 40 tornillos por placa), asegurando que la superficie lograda
sea perfectamente horizontal y plana.
En todos los casos en que sean necesarios a juicio del Director de Obra, se proveerán tapajuntas,
terminaciones en buña, y todo elemento de terminación que forme parte del sistema Standard en todo
lugar que sea necesario, sin generar ningún tipo de costo adicional.

Se coordinarán con los subcontratistas la instalación de canalizaciones para evitar  el  desarme de
tabiques una vez colocados. 

Las placas de yeso deberán cumplir con la Norma ASTM C36 y E119, y las estructuras metálicas con
las Normas ASTM A 446 y A525.
Todas las superficies de yeso se entregarán listas para pintar perfectamente terminadas y lisas.

3.3.1. Tabiquería de yeso con placa simple c/aislación acústica “T1”  

Los  tabiques  deberán  ser  construidos  con  una  placa  de  yeso  por  cara  sobre  estructura
galvanizada según recaudos gráficos, conteniendo entre las placas de yeso aislante tipo lana de
roca.

Información pertinente a este rubro en Lámina A01, A02 y A03

3.3.2. Tabiquería de yeso reforzado – Depósito “T4”  

Los tabiques serán construidos con doble placa de yeso por cara, entre las cuales se colocará una

chapa de acero galvanizada calibre 16 (1,6mm de espesor).

Información pertinente a este rubro en Lámina A01, A02 y A03

3.3.3. Cielorraso de yeso junta tomada  



USH_DJ_V1_Agosto 2023 Página 9 de 2

La estructura será realizada mediante soleras y montantes metálicos con una separación máxima
de 48 cm, sujetos mediante tornillos galvanizados de 1 1/2". Velas rígidas: mínimo una por m2.
Láminas de 12 mm de placa verde serán atornilladas con tornillería Grabber de 1 1/8" o similar
(cantidad:  40  tornillos  por  m2 de muro).  Llevará  cinta  de  terminación  y enduído,  incluidos  los
bordes.

Se aplicará enduído en toda la  superficie  y se lijará,  dejándola  perfectamente preparada para
pintar.

Se realizarán todas las tareas pertinentes (en lo que a este rubro se refiere) para la colocación de
las  luminarias  según  lo  establecido  en  el  Anexo  C  de  este  pliego,  ACONDICIONAMIENTO
ELECTRICO LUMÍNICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

Normas de calidad.

Las placas de yeso deberán cumplir con la Norma ASTM C36 y E119, y las estructuras metálicas
con las Normas ASTM A 446 y A525

Información pertinente a este rubro en Lámina A02

 3.4. Suministro y colocación cielorraso biselado “tipo Armstrong”  

El cielorraso tipo Armstrong Biselado deberá realizarse en paneles de Fibra Mineral de 60 cm x
60 cm sobre perfilería metálica. El color de los paneles será blanco. 

Los cantos de las placas tendrán un bisel,  de modo que la estructura de soporte quede
rehundida en el perímetro del panel.

Los paneles deberán cumplir con las siguientes características: 

Características acústicas: 
El coeficiente de reducción de ruido (NRC), debe estar comprendido entre 55 y 70. 
La clasificación de atenuación (CAC), debe estar comprendida entre 33 y 35. 
Tanto los paneles como la estructura de suspensión debe ser resistente al fuego, deben conservar
la integridad estructural del sistema. 

Comportamiento ante la presencia de fuego: 
a) Índice de propagación de llama del material (IPLL), debe ser menor o igual a 25. 
b) Índice de generación de humo (IH), debe estar entre 0 y 50. 
c) La clase del panel debe ser A, según la norma NBR 9442; o RE2 (muy baja propagación de la 
llama) según la norma IRAM 11910-3.

Resistencia a la humedad: 
Los paneles deberán ser aptos para todas las aplicaciones de alto nivel de humedad en donde el
sistema de calefacción ventilación y aire acondicionado no esté en funcionamiento continuamente.
Estos paneles estarán tratados con inhibidores de la propagación superficial de moho y hongos
conforme a métodos ASTM D 3273, con evaluación de rendimientos basado en criterios ASTM G
21. 

Reflectancia lumínica (RL): 
Debe tener alto índice de reflectancia lumínica, comprendido entre 84% y 86%, según ASTM E
1477-98 como lo indica ASTM E 1268-98. 

Sistema de suspensión: 
Componentes:  Tes principal  y  Tes  secundaria,  metal  base y  conector,  fabricado de  acero  de
calidad comercial galvanizado por baño en caliente de conformidad con ASTM A 653. Tes principal
y  secundaria  son  de  construcción  de  acero  con  trama  doble  con  diseño  de  brida  expuesta.
Superficies expuestas químicamente lavables, tapas terminadas de acero galvanizado con pintura
poliéster horneadas. Tes principal y secundaria tendrán costura. 
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Alambres para colgantes y tes: ASTM A 641, Clase 1 revestimiento de zinc, temple blando, pre
estirado, no menos de calibre 12. Bordes y ángulos perimetrales, de acero de calidad comercial
galvanizado. Estos serán de acabado para Humedad Alta de conformidad con los requisitos ASTM
C 635. Todos los componentes deben ser resistentes al fuego. 
El remate en el perímetro del cielo raso sobre una chapa plegada, calibre 16, pintada al horno de
color blanco mate. 

Información pertinente a este rubro en Lámina A04

3.4.1. Ajuste de estructura  

El rubro incluye el ajuste de la estrutura existente, tensado de alambres y re posicionamiento de
los que la dirección de obra considere necesario.

Información pertinente a este rubro en Lámina A02

 3.5. Mampostería  

3.5.1. Colocación de desagüe pvc a foso de plataforma  

Este  rubro  contiene  la  colocación  de  caño  pvc  de  40  que  desagua  la  fosa  de  la  platafroma
elevadora. Se deberá picar la vereda y llevar por camino material hasta cordón de la vereda. La
pendiente para el caño no debe de ser menor a 2%.

Información pertinente a este rubro en Lámina A01

 4. Pintura  

Este rubro incluye el suministro de la pintura y la mano de obra necesaria para su utilización. 
Se pintarán la totalidad de las paredes de yeso del Salon Comercial, Hall, Deposito, y Sala de
Supervisión. También se pintaran la totalidad de los cielorrasos de yeso junta tomada.
 
Las pinturas serán todas de primera calidad y marcas reconocidas, de fábrica y llegarán a obra en
sus  envases  originales.  No  se  aceptarán  pinturas  entonadas  de  forma  manual,  se  admitirán
solamente pinturas preparadas por máquina con los códigos aprobados por la Dirección de Obra.

Todos los colores a utilizar serán aprobados previamente por la Dirección de Obra.
Los envases de pintura deberán estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotación de
pigmentos o defectos de envejecimiento. 
Los solventes y diluyentes serán los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Será imprescindible  el  uso de  cinta  en  todo punto  de  cambio  de material  o  color  asegurando
prolijidad en los trabajos y evitando estropear la terminación de otros subcontratos.

Previamente a la aplicación de la pintura correspondiente se acondicionarán perfectamente las
superficies de aplicación de las mismas.

Previamente a la aplicación de la pintura correspondiente se acondicionarán perfectamente
las superficies de aplicación de las mismas.

 4.1. Preparación de paredes para pintar  

Previo a la aplicación de la pintura, se deberán prepara todas las superficies a pintar con el fin
de dejarla perfectamente lisa y limpia de elementos orgánicos y polvillos.
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 4.2. Sobre paredes interiores  

Se  utilizará  pintura  para  Interiores  Latex  Satinada  Lavable  (tipo  INCALEX  SATINADO  o
superior).

Para la tabiquería de yeso se realizará la aplicación de dos manos mínimas de enduído plástico,
con lijado entre ambas, a los efectos de lograr una superficie lo más uniforme posible, dejándola
apta para ser pintada, a conformidad del Director de Obra.

La primera mano de pintura cubrirá la totalidad de las placas aunque éstas se encuentren sobre el
nivel de cielorraso; la segunda mano y terminación se dará luego de que todos los subcontratos
hubieran finalizado los trabajos, evitando la generación de manchas y marcas sobre el acabado.

 4.3. Sobre cielorrasos  

Se utilizará pintura para Cielorrasos, color blanco, mínimo dos manos.

 4.4. Sobre metales  

Se utilizará Esmalte Sintético Satinado de primera calidad (tipo SATINCA o superior) color según
planos, mínimo dos manos.

 5. RUBRO CARPINTERÍA EN ALUMINIO  

 5.1. Suministro y colocación de Mampara Aluminio AL 01  

La empresa deberá suministrar y colocar mampara de aluminio con puerta según planilla AL01

 6. RUBRO CARPINTERÍA   

 6.1. Suministro y colocación de MDF en pared  

La empresa deber  á suministrar y revestir pared con MDF según planilla C01  

 6.2. Suministro y colocación de mobiliario  

La empresa deber  á suministrar y colocar mobiliario en depósito según planilla C02  

 7. RUBRO JARDINERÍA  

 7.1. Suministro y colocación de Pennisetum  

 7.2. Suministro y colocación de Tierra negra  

 8. RUBRO HERRERÍA  

 8.1. Suministro y colocación de soporte hierro según H01  

 8.2. Suministro y colocación de soporte puerta blindada según H02  

 8.3. Suministro y colocación de puerta blindada según H03  
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 9. RUBRO  ACONDICIONAMIENTO  ELÉCTRICO,  LUMÍNICO  Y  SISTEMAS  
COMPLEMENTARIOS

Se trata del suministro “Llave en Mano” del acondicionamiento eléctrico, lumínico y de corrientes
débiles del local, según memoria que se adjunta en el ANEXO B de las Condiciones Técnicas.

El rubro también incluye las instalaciones eléctricas en mobiliario.

El adjudicatario deberá proveer los siguientes recaudos una vez realizada la instalación: 

� Formulario F2B (Declaración expresa de acuerdo al Art. 7 y 13 al Decreto N.º 184/018 de 
la Dirección Nacional de Bomberos) firmada por el técnico registrado en la Dirección Nacional de 
Bomberos; la declaración deberá aportar los siguientes datos:

Por parte de la Empresa instaladora (debe estar registrada en la D.N.B.):

� Razón social
� Nombre de fantasía
� Número de registro ante la DNB
� Rut 

Por parte del Técnico Registrado en la D.N.B.:

� Apellidos
� Nombre
� Dirección
� C.I.
� Correo Electrónico
� Celular
� Firma
� Aclaración de Firma

� Planos conforme a obra en formato cad, compuesto por las luminarias de emergencia, 
canalizaciones y tableros eléctricos (deberán estar de acuerdo lo exigido en el numeral 7 del 
Instructivo Técnico 01 "Requisitos Administrativos" de la D.N.B.)

� Catálogos técnicos en español de la luminarias de emergencia y carteles de salida 
luminiscentes.
� Planilla de luminarias de emergencia con los datos requeridos.

Nota: 
� Las luminarias y carteles a instalar deberán estar homologados ante la D.N.B. Previo a la 
instalación, la empresa deberá proveer a Antel, los Nros. de trámites de homologación para 
verificar la vigencia en el portal web de Bomberos 
(https://bomberos.minterior.gub.uy/index.php/2013-04-10-14-03-36/servicio-consulta-
tramites  https://bomberos.minterior.gub.uy/index.php/2013-04-10-14-03-36/servicio-consulta-  
tramites).
� Los aparatos de iluminación de emergencia deberán ser blancos, de forma uniforme y de-
ben tener dimensiones de 85x300x30mm (podrán variar su tamaño hasta un 10% de las medidas

antes mencionadas). El flujo de iluminación tendrá que ser de 300 lúmenes aproximadamente.

Información pertinente a este rubro en Lámina EL01, EL02, EL03, EL04

 9.1.Instalación de Provisorio de Obra.  
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 9.2.Adecuación del Tablero General.  

 9.3.Instalación eléctrica general.  

 9.4.Suministro  e  Instalación  de  canalizaciones  y  cajas,  para  el  Cableado  
Estructurado de Datos, CCTV y Telefonía.

 9.5.Suministro  e  Instalación  de  canalizaciones  y  cajas,  para  el  Cableado  
Estructurado de Datos, CCTV y Telefonía.

 9.6.Instalación de luminarias.  

 9.7.Suministro luminaria L01  

 9.8.Suministro luminaria L02  

 9.9.Suministro luminaria L03  

 9.10. Suministro Luminaria EMERGENCIA  

 9.11. Suministro Luminaria SALIDA  

 10. RUBRO LIMPIEZA  

 10.1. Limpieza de obra  

Luego de terminada la obra, la empresa deberá realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar
todos los elementos sobrantes de la misma, esta limpieza trascenderá las habituales limpiezas de
obra, ya que el  local deberá ser entregado listo para su ocupación,  los  pisos encerados y los
vidrios completamente trasparentes. 

Esta limpieza deberá ser realizada por personal experto en la limpieza de obra, y no por
albañiles.
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ANEXO A
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Nro. RUBROS Unidades
Cantidad
estimada

Precio
unitario

del
Rubro

Precio
Total 

del
Rubro

Monto Imponible 

Importe
Monto 

imponible
unitario

Importe
Monto

imponible
total

1 RUBRO IMPLANTACION

1.1 Implantación gl 1 0 0 0 0
2. RUBRO DEMOLICIONES

2.1 Demoliciónes gl 1 0 0 0 0
3 RUBRO CONSTRUCCIÓN

3.1 Instalación de provisorio de Obra

3.1.1 Tabique provisorio de Obra m² 14 0 0 0 0

3.2 Pavimentos

3.2.1 Suministro y colocación de porcelanato m² 128 0 0 0 0

3.2.2 Suministro y colocación de zócalos ml 27 0 0 0 0

3.3 Tabiquería

3.3.1 Tabique  de  yeso  con  placa  simple
c/aislación acústica “T01”

m² 22 0 0 0 0

3.3.2
Tabique  de  yeso  reforzado  depósito
“T04”

m² 16 0 0 0 0

3.3.3 Cielorraso de yeso junta tomada m² 6 0 0 0 0

3.4
Suministro y colocación cielorraso 
biselado tipo Armstrong

3.4
Suministro y colocaciòn de Cielorraso 
biselado tipo armstrong 

gl 1 0 0 0 0

3.4.1 Ajuste de estructura gl 1 0 0 0 0

3.5 Mampostería

3.5.1
Colocación de desagüe pvc a foso de 
plataforma

gl 1 0 0 0 0

4 RUBRO PINTURA

4.1 Preparación de paredes para pintar m² 120 0 0 0 0

4.2 Sobre paredes interiores m² 120 0 0 0 0

4.3 Sobre cielorrasos m² 20 0 0 0 0

4.4 Sobre Metales gl 1 0 0 0 0

5. RUBRO CARPINTERIA EN ALUMINIO

5.1
Suministro y colocación Mampara 
Aluminio AL01

u 1 0 0 0 0

6. RUBRO CARPINTERIA 

6.1 Suministro y colocación de MDF en pared gl 1 0 0 0 0

6.2
Suministro y colocación de mobiliario en 
depósito

u 1 0 0 0 0

7 RUBRO JARDINERIA 
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7.1 Suministro y colocación de Pennisetum u 3 0 0 0 0

7.2 Suministro y colocación de Tierra Negra lts 20 0 0 0 0

8. RUBRO HERRERÍA

8.1
Suministro y colocación de soporte hierro
H01

u 1 0 0 0 0

8.2
Suministro y colocación de soporte 
puerta blindada H02 u 1 0 0 0 0

8.3
Suministro y colocación de puerta 
blindada H03

u 1 0 0 0 0

9
RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO, LUMÍNICO Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS

9.1 Instalación de provisorio de Obra gl 1 0 0 0 0

9.2 Adecuación de Tablero General gl 1 0 0 0 0

9.3 Instalación Electrica General gl 1 0 0 0 0

9.4

Suministro e instalación de 
canalizaciones y cajas para el cableado 
Estructurado de datos CCTV y Telefonía 

gl 1 0 0 0 0

9.5

Suministro e instalación de 
canalizaciones y cajas para instalación 
de Sistemas de Seguridad y Alarma y 
Sistemas de detección 

gl 1 0 0 0 0

9.6 Instalación de luminarias gl 1 0 0 0 0

9.7 Suministro de L01 u 30 0 0

9.8 Suministro de L02 u 9 0 0

9.9 Suministro de L03 u 1 0 0

9.10 Suministro Luminaria EMERGENCIA u 4 0 0

9.11 Suministro Luminaria SALIDA u 2 0 0

10 RUBRO LIMPIEZA DE OBRA

10.1 Limpieza de obra gl 1 0 0 0 0

A Suma de rubros $ 0,00

B Monto imponible total $ 0,00

C Leyes sociales (71.80% de B) $ 0,00

D Complemento de cuota mutual $ 0,00

E IVA (22% de A) $ 0,00

F Total oferta (A+C+D+E) $ 0,00

G Total comparativo (A+C+D) $ 0,00
En caso de que la planilla de cotización presente enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras, se descartará la oferta. 

Las cantidades son estimadas y podrán variar durante la ejecución de la contratación .

La planilla de cotización no podrá tener enmiendas, tachaduras o testaduras. 

El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 10
inclusive.  En  caso  de  exceder  dicho  tope,  será  de  aplicación  lo  establecido  en  el
numeral 8.3 de las Condiciones Genera
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ANEXO B

LISTADO DE LÁMINAS Y PLANILLAS

1. D01 – Albañilería, Demolición Mobiliario
2. P01 – Albañilería, Provisorio
3. A01 – Albañilería, Planta
4. A02 – Albañilería, Cielorraso
5. A03 – Albañilería, Cortes
6. AL01 – Carpintería Aluminio, Mampara
7. C01 – Carpintería Madera, Tabique
8. C02 – Carpintería Madera, Mobiliario
9. C03 – Carpintería Madera, Escritorio Administrativo
10. EL01 – Eléctrica Piso
11. EL02 – Eléctrica Cielorraso
12. EL03 – Datos Piso
13. EL04 – Datos Cielorraso
14. CCTV01 – CCTV Cielorraso
15. H01 – Premarco para Cristal Laminado
16. H02 – Premarco para Puerta Blindada
17. H03 – Puerta Blindada
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ANEXO C

ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO, LUMÍNICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA - DESCRIPCIÓN GENERAL

1. INTRODUCCIÓN.

La presente Memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las
cuales la Empresa adjudicataria deberá realizar el suministro de materiales, proveer la mano de
obra, y efectuar la supervisión técnica para el montaje y puesta en servicio de las Instalaciones
Eléctricas, Lumínicas y de Tensiones Débiles del local de referencia. -

2. DESCRIPCION DE LA OBRA.

Se trata del Acondicionamiento Eléctrico, Lumínico y de Tensiones Débiles del local ubicado en
calle Sarandí 240, departamento de Tacuarembó.

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los  trabajos  a  realizar  bajo  estas  especificaciones,  incluyen  la  mano  de  obra,  materiales  y
dirección técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones
eléctricas y complementarias:

a) Instalación de Provisorio de Obra.
b) Adecuación de Subtableros.
c) Instalación eléctrica general.
d) Suministro e Instalación de canalizaciones y cajas, para el Cableado Estructurado de Datos, 
CCTV y Telefonía.
e) Suministro e Instalación de canalizaciones y cajas para la instalación de Sistemas de Seguridad
y Alarma y Sistemas de Detección de incendio.
f) Suministro e Instalación de la totalidad de las luminarias indicadas.
g) Tramitación y habilitación ante UTE, de la Instalación eléctrica a efectuar en los locales, SI 
CORRESPONDIERA

4. PREVISIONES GENERALES.

Estas  especificaciones  y  los  correspondientes  planos  y  diagramas  de  proyecto  son
complementarios.

Lo  especificado  en  uno  de  ellos  debe  considerarse  como  exigido  en  todos.  En  caso  de
contradicción entre las diferentes piezas, regirá la que mayor convenga técnicamente, según la
interpretación del Director de Obra.

Las instalaciones deberán adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para instalar en
Local.

Todos los sistemas se entregarán funcionando, con la total aprobación de la Dirección de Obra.

Todas las instalaciones y materiales deberán cumplir las especificaciones de URSEA, las que se
detallan en este pliego, y lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE, Norma de
instalaciones de UTE y Norma de Materiales de UTE.

4.1) EMPRESA INSTALADORA Y REPRESENTANTE TÉCNICO.
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Los  trabajos  a  realizar  bajo  estas  especificaciones  podrán  ser  realizados  por  la  empresa
adjudicataria  o por  una Empresa de  Instalaciones  Eléctricas  subcontratada habilitada  en  UTE,
quienes deberán cumplir con los requisitos que se detallan en esta memoria.

La empresa adjudicataria,  o el  subcontrato si  correspondiera,  deberá contar con representante
técnico con título habilitante registrado en U.T.E. en la Categoría C o superior. 

La  empresa  deberá  presentar  a  dicho  técnico  instalador  electricista  una  vez  se  realice  la
notificación de adjudicación y previo al inicio  de obra,  quedando su aceptación a criterio de la
Dirección de Obra. En caso que Antel  no esté conforme con su desempeño podrá solicitar  su
remplazo sin que esto implique sobrecostos para la administración.

Previo  al  inicio  de  los  trabajos,  cuando  le  sea  solicitado  por  la  Dirección  de  Obra,  la
empresa deberá presentar fotocopia del título habilitante y del certificado emitido por UTE.

4.2) MATERIALES.-

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por la
Dirección  de Obra y de  acuerdo a Planos y la  presente Memoria  necesarios  para  el  correcto
funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes. La empresa deberá indicar a la Dirección de Obra cuando esta se lo solicite, las marcas
de los materiales a utilizar. La calidad, similar con los modelos indicados en ésta memoria, queda
a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de Obra.

La  Empresa  adjudicataria  recibirá,  almacenará  y  protegerá  del  clima  y  daños  de  terceros  el
material y equipo requerido.

Todo material rechazado, deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el interesado,
pudiendo  hacerlo  en  caso  contrario  por  la  Dirección  de  Obra,  quien  cargará  a  la  Empresa
adjudicataria los gastos que esa operación demande.

La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa adjudicataria a
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán, una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.-

4.3) REGLAMENTACIONES, PLANOS Y TRÁMITES. 

Los trabajos se harán de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones de UTE, Antel e
Intendencia Departamental correspondiente, vigentes. En caso que hubiese diferencias entre los
Planos  y  Memoria  formulados  y  las  reglamentaciones,  valdrán  las  especificaciones  de  dichas
reglamentaciones sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por el contrario, la
Empresa adjudicataria deberá denunciar dichas diferencias con la debida antelación para que la
Dirección de Obra pueda salvarlas, sin que se provoquen demoras en los trabajos.

La  Empresa  adjudicataria  está  obligada  a  dar  cumplimiento  a  todas  las  leyes,  decretos,
ordenanzas Municipales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia la Empresa será total y
único  responsable  por  eventuales  multas  o  atrasos  por  incumplimiento  u  error  en  tales
obligaciones. Antel no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes de
infracciones cometidas por la Empresa.

Tampoco reconocerá adicionales por concepto de trámites o presentación de planos ante UTE y
Antel. Dichos gastos deberán ser tenidos en cuenta al confeccionar la propuesta e integrarán el
precio.
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Correrá por cuenta de Antel solamente el pago de la tasa de conexión, la carga a solicitar y el
presupuesto definitivo que confeccione UTE, si correspondiera.

Una vez terminadas las obras, la Empresa será la responsable de obtener ante los organismos
competentes, la habilitación de todas las instalaciones por él ejecutadas.

4.4) PLANOS. -

Además  de  la  presente  Memoria  Descriptiva,  este  Proyecto  incluye  un  juego  de  planos  de
anteproyecto, láminas EL01 a EL07, debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos
generales de dichos planos y las reglamentaciones vigentes en la materia. -  

La  Empresa  adjudicataria  deberá  mantener  al  día  los  planos  y  elaborar  diagramas  unifilares,
introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.

Una  vez  terminadas  las  instalaciones,  e  independientemente  de  los  planos  que  deba
entregar para la habilitación, la Empresa adjudicataria entregará a la Dirección de la Obra un
juego de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra, en
soporte magnético. - Las escalas de estos planos serán las mismas que se emplean en los que
integran estos recaudos.-

4.5) PERSONAL. -

Se deberá  contar  con personal  debidamente capacitado para la  tarea  a realizar  y en  número
suficiente para el tamaño de la obra

4.6) MODIFICACIONES. -

Cualquier  cambio  o  modificación  a  los  planos,  necesario  para  adaptar  la  instalación  a  las
facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo debido a cambios en las marcas de los
suministros y/o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra
antes de llevarse a cabo.

La Empresa Instaladora indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que
deberá estar disponible durante la construcción de la obra.

Modificaciones en el trazado y/o especificaciones requerirán la aprobación de la Dirección de la
Obra.

En ningún caso podrá haber variación del precio global cotizado en el Rubro 7 de la planilla de
cotización.
Ninguna reclamación será concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su
realización.

4.7) PRUEBAS. -

La  Empresa  adjudicataria  probará  todos  los  conductores,  aparatos  y  equipos,  verificando
continuidad, tierras, cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probará la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentación y equipo.
Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazará o reparará las partes
que fallen.

Probará  todos  los  sistemas  de  conexión,  tales  como las  tierras  artificiales,  todos  los  equipos
aterrados  con  un  probador  comparativo  de  tierras  y  realizará  las  correcciones  que  sean
necesarias.

Verificará los valores de tierra.
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Suministrará los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.

La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la Dirección de Obra.

El  trabajo  de  instalación  eléctrica  no  será  considerado  como  terminado  hasta  no  estar  en
operación correctamente, y aceptado por la Dirección de Obra.

4.8) GARANTIAS.-

Las  instalaciones  serán  entregadas  completas  y  en  perfecto  estado  de  funcionamiento.-  Se
repondrá  sin  cargo  alguno  todo  material  o  trabajo  que  presente  desperfectos  o  vicios  de
construcción, dentro del plazo de un (1) año a contar de la fecha de recepción provisoria.-  Se
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del mal uso o abuso, negligencias o
accidentes los que deberá ser debidamente probados.
Los materiales son cubiertos por la garantía descrita en el punto 12 de esta memoria.

4.9) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

Se coordinará con el plazo de la totalidad de la obra.

4.10) INSPECCION AL SITIO.-

Dadas las características de la obra, se destaca la obligatoriedad de visitar el sitio previamente a la
formulación de la propuesta, a fin de familiarizarse con el terreno, sus accesos y otras facilidades
del lugar. Se realizará VISITA DE OBRA OBLIGATORIA en fecha indicada en Caratula de estas
bases.

4.11) GENERAL.-

La Empresa que resulte adjudicataria deberá proveer todos los materiales, trabajos y suministros
necesarios para la correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento.

La Obra deberá incluir entre otros:

1) Elaboración de los Planos definitivos en base a los lineamientos expresados en los planos que
integran estos recaudos.
2) Supervisión Técnica durante la ejecución de los trabajos en obra.
3) Todos los trámites necesarios ante los organismos competentes.

Se deberá coordinar los trabajos, entre la empresa adjudicataria, Antel, subcontratistas y diversos
acompañamientos  (albañilería,  acondicionamiento  térmico,  cableado  estructurado  y  CCTV,
seguridad, carpintería, entre otros). 

5. MATERIALES Y EQUIPOS

5.1) TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

a) Generalidades

Brindarán  protección  al  personal  y  seguridad  de  servicio.  Tendrán  una  disposición  simple  de
aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá
tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos de
acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas.

b) Construcción
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Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando
un Sistema Funcional.

Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo especificado
en planos.

Todos  los  componentes  de  material  plástico  responderán  al  requisito  de  autoextinguibilidad,
conforme a la norma IEC 695.2.1.

c) Estructura

La  estructura  tendrá  una  concepción  modular,  permitiendo  las  modificaciones  y/o  eventuales
extensiones  futuras.  Será  realizada  con montantes  de  perfil  de  acero  en  forma  de  U con un
espesor mínimo de 1.5 mm.

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso.) estarán constituidos por chapas con un
espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos imperdibles.
Los montantes y paneles perimetrales deberán ejecutarse con chapa de acero electrocincada.

Los  tornillos  tendrán  un  tratamiento  anticorrosivo  a  base  de  zinc.  Todas  las  uniones  serán
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de quiebre
de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad
de todos sus componentes metálicos.

Para  los  grados  de  protección  especificados,  los  cerramientos  deberán  poseer  burletes  de
neopreno de larga duración y adecuada elasticidad. La sección será del tipo burlete de automóvil
con cámara de aire y soporte de plástico semirígido.

Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal
de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por
medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

Para facilitar  la  posible  inspección  interior  del  tablero,  todos  los  componentes  eléctricos  serán
fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas.
Del mismo modo, se podrá acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio de tapas
fácilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.

Para  garantizar  una  eficaz  equipotencialidad  eléctrica  a  través  del  tiempo  y  resistencia  a  la
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. Las
láminas  estarán  tratadas  con pintura  termoendurecida  a base de  resina  epoxi  modificada  con
poliester polimerizado.

Se deberá  asegurar  la  estabilidad del  color,  alta  resistencia a  la  temperatura  y a los  agentes
atmosféricos. El color final será a elección de la D de O, con espesor mínimo de 40 micrones.

Se dispondrá  en la  estructura un portaplanos,  en el  que se ubicarán  los  planos funcionales  y
esquemas eléctricos.

d) Conexionado de potencia

Los  juegos  de  barras  serán  de  cobre  electrolítico  de  pureza no  inferior  a 99,9  %,  los  cuales
soportarán las solicitaciones térmicas de cortocircuito. Los accesorios de las barras, aisladores,
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distribuidores,  soportes,  tornillos  y  portabarras,  deberán  ser  dimensionados  acorde  a  estos
esfuerzos.

-  Las  barras  deberán  estar  identificadas  según  la  fase  a  la  cual  corresponde.  Las  barras
correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo a las normas.

- El juego de barras principales se dispondrá en forma horizontal en el sector superior del tablero
en un compartimento independiente. Las salidas podrán efectuarse a ambos lados y a cualquier
altura  de  las  barras.  Las barras  estarán  fijadas  a  la  estructura por  dos  tipos  de soportes:  un
soporte horizontal sobre el extremo inferior del juego de barras y soportes horizontales a lo largo
de estas, tantos como surjan del cálculo de solicitaciones electrodinámicas.

La sección de las barras de neutro serán idénticas a las de fases.

Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior
a 3 KV. 
Contarán con protecciones cubrebornes para las conexiones aguas arriba de los interruptores.

Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.

e) Montaje

Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos
para sujeción - Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de
sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos
responderán en todo a la norma, con las siguientes secciones mínimas:

4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)
2,5 mm2 para los circuitos de comando
1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión

- Los conductores se deberán identificar  mediante  anillos  numerados de acuerdo a los  planos
funcionales.

- Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de comando y
control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

-  Todos  los  componentes  eléctricos  y  electrónicos  montados  deberán  tener  una  tarjeta  de
identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

-  Para efectuar  conexiones “cable a cable”  aguas abajo de los interruptores  seccionadores de
cabecera  se  montará  una  bornera  repartidora  de  corriente,  fabricada  en  material  aislante.  El
apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto
del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que el
orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de
cables  con tensión.  Las conexiones se realizarán mediante cable  de hasta 10 mm2, flexible o
rígido,  sin  terminal  metálico  (punta  desnuda).  La  resistencia  a  los  cortocircuitos  de  este
componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

- Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, proporcional
a las salidas instaladas.

- Los multimedidores y relés serán del tipo microprocesados, con entradas y salidas múltiples

- Los enclavamientos entre elementos se efectuarán mediante contactos auxiliares de los mismos,
independientes de la lógica que los comande.

g) Documentación.
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Se deberán entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado:

- Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones.
- Catálogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos.
- Manual de instrucciones de montaje y servicio.

h) Inspección y Ensayos

- Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC
439-1 e IRAM 2181, que incluyen:

Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.
Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.
Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra.
-  El  fabricante  contará  además  con protocolos  de ensayos de tipo  efectuados  en laboratorios
internacionales independientes.

5.1.1) MEDIDORES.

Se efectuará la conexión a la medición existente.

5.2). CABLES

Se suministrarán e instalarán todos los conductores indicados en planos y diagramas, de acuerdo
a las secciones allí especificadas.

Para  los  casos  que  no  se  especifique  en  planos  el  conductor  o  su  sección,  será
responsabilidad del instalador la definición de la sección de los mismos.

Los conductores serán de cobre electrolítico ( UNIT - IEC 227 ), con aislación plástica de PVC de
espesor reforzado según norma UNIT 98-53, si se trata de conductores unipolares, o con doble
aislación de PVC, si se trata de conductores multipolares.-

En el caso de los tripolares, los intersticios entre los tres conductores de igual sección cableados,
deberán estar rellenos con material  apropiado para dar forma cilíndrica al  conjunto,  siendo de
aplicación en este caso la norma UNIT 126-58.-

En el caso de tendidos subterráneos deberán utilizarse conductores del tipo superplástico.

Toda conexión de dos conductores deberá hacerse con piezas de unión.

Los conductores se entregarán en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta que
especifique tipo, fabricación y sección.

Previo a la ejecución de los trabajos, se deberá especificar la marca y tipo de los conductores  a
instalar.
Se utilizarán cables antillama.

CABLES DE CONEXION EN TABLEROS

Todo cableado interno será constituido por conductores en cobre electrolítico aislados en PVC.-
Los  recorridos  serán  horizontales  o  verticales  con  ángulos  rectos  de  desviación,  teniendo
pequeños radios de curvatura.

5.3) CANALIZACIONES

5.3.1) EMBUTIDAS
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Las canalizaciones embutidas se efectuarán en PVC antillama corrugado o rígido según normas
UTE correspondientes.

Las  canalizaciones  subterráneas  se  efectuarán  utilizando  caños  de  PVC  según  diámetros
indicados.

5.3.2) CANALIZACIONES APARENTES

Se  efectuarán  solamente  en  caso  de  considerarlas  necesarias,  o  en  casos  específicamente
indicados, utilizando caños y conexiones de acero galvanizado, o bandejas con tapa y divisor de
corrientes débiles y fuerza de acero galvanizado.
 

5.4) PROTECCIONES DE LINEA

5.4.1) INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Serán  automáticos  del  tipo  monoblock  en  caja  moldeada,  de  disparo  simultáneo  en  todas  las
fases. Tanto el  accionamiento simultáneo de las  fases y como el  disparo deberá hacerse con
dispositivo  interno,  no  aceptándose  ningún  tipo  de  dispositivo  externo  de  accionamiento
simultáneo.

Los interruptores de las líneas monofásicas tendrán accionamiento termomagnetico en la fase viva
y solamente corte en el neutro simultáneo (1P+N), los mismos serán de 1 solo módulo.

En las líneas trifásicas serán tetrapolares.

5.4.2) RELES DIFERENCIALES Y DESCARGADORES CATODICOS.

Se ubicarán en los lugares exigidos por UTE e indicados en planos.
Deberán ser de 30 mA de sensibilidad como máximo y tener un tiempo de respuesta de 0.1 seg.,
con indicador de accionamiento.

Se  instalarán  descargadores  o  protectores  contra  sobre  tensiones  con  el  fin  de  proteger  el
equipamiento electrónico, serán del tipo encapsulado con una capacidad de corriente de impulso
de 40 KA y tiempo de respuesta menor a 10 microsegundos.

NOTA: SE INSTALARÁN INTERRUPTORES DIFERENCIALES A RAZÓN DE UNO POR CADA
2 PUESTOS DE TRABAJO, Y A RAZON DE UNO POR CAJA.

5.4.3) SELECTIVIDAD

El  Contratista  analizará  las  curvas  de  selectividad  de  las  protecciones  a  efectos  de  lograr  un
correcto funcionamiento de las mismas.

5.5) CAJAS Y CAMARAS

5.5.1) CAJAS EN INSTALACIONES EMBUTIDAS

Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, serán del tipo reglamentario, de PVC, debidamente
aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.

En el caso de luminarias en techo o paredes, en instalaciones embutidas, se dispondrá una caja
por cada luminaria marcada en los planos.

Salvo indicación contraria de la Dirección de Obra las cajas para interruptores de iluminación se
colocarán a 1,20 m del piso, y a 0,15 m del marco de la puerta.
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Las cajas de pase y derivación  serán de medidas apropiadas a los  caños y conductores  que
lleguen a ellas.  Las dimensiones serán fijadas en forma tal  que los conductores  en su interior
tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el caño que deba alojarlas.
Por tirones rectos la longitud mínima será no inferior a seis veces el diámetro nominal del mayor
caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será
1,5 mm para cajas de hasta 20 cm de dimensión mayor y de 2 mm para dimensiones de hasta 40
cm, y para mayores dimensiones serán espesores mayores o convenientemente reforzadas con
hierro perfilado. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro a fin
de evitar dificultades en su colocación.

Las tapas de las cajas embutidas deberán sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin de tapar la
junta entre caja y revoque. Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior serán de
dimensiones iguales a las de la caja.

5.5.2) CAMARAS

Serán del tipo reglamentario, con marcos y tapas de hormigón reforzado, revocadas interiormente,
sin fondo, con las medidas indicadas en planos.-

5.5.3) TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes serán polarizados, 2P+T. 

5.5.4) INTERRUPTORES

Los interruptores de luces embutidos, serán de 10A, unipolares.-

5.6) LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

La totalidad de las luminarias indicadas en planos serán provistas e instaladas por el Contratista
de Eléctrica.

La  responsabilidad  del  resguardo y  correcto  funcionamiento  será  de  la  Empresa  adjudicataria
debiendo ésta reponer cualquier luminaria, lámpara o accesorio que se deteriore en el manipuleo.

Previo  a  su  instalación  se  presentarán  las  correspondientes  fichas  técnicas  de  cada
luminaria a suministrar.

L01 – Luminaria 
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Luminaria de  embutir cuadrada,  48W blanco neutro, 4000K construido en aluminio, marco blanco, di-
fusor en acrílico opalino Con fuente de alimentación LED integrada. Con resortes para embutir en cie-
lorraso.  Medidas: 598 x 598 x 45 mm, Flujo luminoso 4320 Lm Vida útil 30000 hs.

CANTIDAD: 31

L02 – Luminaria 

Luminaria para empotrar direccionable LED 20W COB blanco neutro 4000K, 24º módulo chip on 
board CREE, cuerpo construído en aluminio extruido, reflector en aluminio, con driver externo incluido.
IP 20. Flujo luminoso 1260 Lm. Diámetro 17 cm o similar

CANTIDAD: 09

L03 – Luminaria

DESCRIPCIÓN: Luminaria de empotrar apta para lineas continuas, LED 20W/m cuerpo 
construido en aluminio, difusor en policarbonato, acabado opal satinado, con LED driver Tridonic 
350mA y módulos LED 12W 4000K 2020Lm, 50000hs, modelo Talexx STARK LLE Tridonic 
(28001729). Incluye terminales de punta y clips de fijación (A045T). IP 20 Medidas: 600-2400 x 65 
h 32 mm

CANTIDAD: 1
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Luminaria de Emergencia

Iluminación de emergencia homologada por la Dirección Nacional de Bomberos.
Se deberá proveer ficha de Homologación DNB y ART firmada por técnico luego de la instalación.

CANTIDAD: 4

Luminaria de Salida

Iluminación de emergencia con cartel/pictograma de SALIDA homologada por la Dirección 
Nacional de Bomberos. Se deberá proveer ficha de Homologación DNB y ART firmada por técnico 
luego de la instalación.

CANTIDAD: 2

5.7) SENSORES DE PRESENCIA

Se  instalarán  para  controlar  las  iluminaciones  de  encendido  automático.  Según  anteproyecto
eléctrica.

Tendrán funcionamiento manual o automático.

Potencia de hasta 1200w y área de cobertura de 50 m2 mínimo, radio mínimo de cobertura de 6m
y cobertura de 180º para los de pared y 360º para los de techo.

Podrán manejar además de lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes con impedancias
electrónicas.
Tendrán temporizador de apagado regulable.

6. PUESTA A TIERRA

La totalidad de los ductos aparentes metálicos, parrillas cañerías, soportes, gabinetes, tableros y
en  general  toda  estructura  conductora  que  por  accidente  pueda  quedar  bajo  tensión  deberá
conectarse rígidamente a tierra mediante conductor de cobre aislado en PVC, color verde, de las
secciones indicadas en planos y diagramas.
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Los conductores serán de cobre electrolítico reglamentario,  con tuercas y arandelas de bronce.
Para secciones inferiores a 6 milímetros cuadrados se podrá emplear alambre de cobre, para esta
sección y superiores se emplearán conductores cableados.
Se  admitirá  solamente  descargas  a  tierra  artificiales  construidas  de  acuerdo  a  planos  y
reglamentaciones de UTE.

El instalador efectuará los cálculos necesarios para determinar la malla necesaria en función de
las características del suelo.

En caso que las mallas propuestas no alcancen los valores necesarios, se anexarán jabalinas en
paralelo hasta llegar a valores menores que 10 ohms.

7. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS

Se instalará solo canalizaciones las mismas serán todas en caño de PVC rígido de 32mm. Según
planos anteproyecto de instalaciones eléctricas

8. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

Se instalará solo canalizaciones según indicación de la Dirección de Obra.

9. CCTV Y SEGURIDAD

Se instalará solo canalizaciones. Las mismas serán todas en caño de PVC rígido de 32mm. Según
planos anteproyecto de instalaciones eléctricas

10. PRECIO 

Deberá cotizarse según el punto 7 de la Especificaciones Particulares. 

Se incluirán todos los materiales y servicios que aunque no estén expresamente indicados en esta
documentación, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación
de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes sin cargo para Antel.

11. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Previo a la ejecución de los trabajos se presentará información técnica de los siguientes 
elementos:
- Interruptores termo magnéticos.
- Caños y cajas
- Tableros.
- Conductores.
- Luminarias.

12. GARANTÍA DE SUMINISTROS

La empresa oferente garantiza que los suministros propuestos cumplen con las especificaciones
solicitadas  en  esta  Memoria  Descriptiva,  y  estén  libres  de  defectos  en  cuanto  a  su  montaje,
materiales empleados, diseño y todo otro elemento que asegure su buen y eficaz funcionamiento
por un período mínimo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de aceptación de los
suministros por parte de Antel, la que se documentará mediante la conformidad de la factura. Si se
comprobare que durante ese período alguno de los suministros es defectuoso o no funciona en las
condiciones requeridas en esta Memoria Descriptiva, la firma adjudicataria adoptará las medidas
necesarias para ajustar, reparar o reemplazar las piezas, componentes o equipos defectuosos que
causen una operación anormal.
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La garantía cubrirá los costos totales (materiales y mano de obra) de cualquier tipo de reparación
y/o sustitución dentro del plazo de vigencia.
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ANEXO D

Licitación N°: 

DEPARTAMENTO: TACUAREMBÓ

CIUDAD: TACUAREMBÓ

EDIFICIO: TACUAREMBÓ CENTRAL

Objeto: Adecuación local comercial

Plazo de ejecución (*): 25 días laborales de la construcción

(*) El plazo de ejecución no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.

% de AVANCE SUMA DE RUBROS
estimado para cada etapa

RUBROS
Duración en semanas

1era 2da 3era 4ta Total

1. RUBRO IMPLANTACiÓN

1.1 Implantación 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

2. RUBRO DEMOLICIÓN

2.1 Demoliciones 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3. RUBRO CONSTRUCCIÓN

3.1 Instalación de provisorio de Obra 

3.1.1 Tabique provisorio de Obra 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3.2 Pavimentos

3.2.1 Suministro y colocación de porcelanato 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3.2.2 Suministro y colocación de zócalos 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3.3 Tabiquería

3.3.1
Tabique de yeso con placa simple c/aisl 
acústica “T01”

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3.3.2 Tabique de yeso reforzado “T04” 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3.3.3 Cielorraso junta tomada 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3.4 Suministro y colocación cielorraso biselado tipo Armstrong

3.4
Suministro y colocación cielorraso tipo 
Armstrong

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3.4.1 Sustitución de placas y ajuste 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3.5 Mampostería

3.5.1
Colocación de desagüe pvc a foso de 
plataforma

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

4 Pintura

4.1 Preparación de paredes para pintar 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

4.2 Sobre paredes interiores 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

4.3 Sobre cielorrasos 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
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5. RUBRO HERRERÍA

5.1
Suministro y colocación Mampara Aluminio 
AL01

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

6. RUBRO CARPINTERÍA 

6.1 Suministro y colocación de MDF en pared 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

6.2
Suministro y colocación de mobiliario en 
depósito Según C02

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

7. RUBRO JARDINERÍA

7.1 |Suministro y colocación de Pennisetum 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

7.2 Suministro y colocación de Tierra Negra 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8. RUBRO JARDINERÍA

6.2
Suministro y colocación de Puerta vidriada – 
Lámina AB03

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

6.3
Suministro y colocación de mampara 
Corrediza Apersianada – Lámina AB04

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

7
RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO, LUMÍNICO Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

7.1 Instalación de provisorio de Obra 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

7.2 Adecuación de SubTableros 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8.
RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO, LUMÍNICO Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

8.1 Instalación de provisorio de Obra 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8.2 Adecuación de Tablero General. 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8.3 Instalación Electrica General 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8.4
Suministro e instalación de canalizaciones y 
cajas para el cableado Estructurado de datos 
CCTV y Telefonía 

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8.5
Suministro e instalación de canalizaciones y 
cajas para instalación de Sistemas de 
Seguridad y Alarma y Sistemas de detección

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8.6 Instalación de luminarias 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8.7 Suministro Luminaria L01 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8.8 Suministro de L02

8.9 Suministro de L03

8.10 Suministro Luminaria EMERGENCIA 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8.11 Suministro Luminaria SALIDA 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

9 RUBRO LIMPIEZA DE OBRA

9.1 Limpieza de obra 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
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% DE JORNALES ESTIMADOS PARA CADA
ETAPA

Nro. RUBROS 1ra. 2da. 3ra. 4ta total

1 RUBRO IMPLANTACIÓN 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

2 RUBRO DEMOLICIÓN 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

3 RUBRO CONSTRUCCIÓN 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

4 RUBRO PINTURA 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

5 RUBRO CARPINTERÍA EN ALUMINIO 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

6 RUBRO CARPINTERÍA 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

7 RUBRO JARDINERIA 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

8 RUBRO ACONDICIONAMIENTO 
ELÉCTRICO, LUMÍNICO Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

9 RUBRO LIMPIEZA DE OBRA 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas en pliego

EQUIPOS A UTILIZAR 

Se detallarán equipos y maquinaria a utilizar en la construcción.

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO AÑO
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1.  Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. No se aceptarán ofertas en manuscrito.
Las ofertas se presentarán firmadas en forma autógrafa (no escaneada), independientemente de
las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades de representación.  

Cada oferta deberá presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberá ser igual al ori-
ginal. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original.

La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario), se podrán presentar impresos y deberán ser incluidos en cada uno
de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta original).

Asimismo podrán presentarse en idioma español o inglés, no obstante, en este último caso la
Administración se reserva el derecho de exigir  a la empresa durante el  estudio de ofertas, la
traducción al idioma español

Las ofertas serán recibidas por la Gerencia División Atención de Clientes de Antel en la hora y
día  indicados  en  la  carátula,  en  que  serán  abiertas  en  presencia  de  los  interesados  que
concurran al acto el cual se realizará en la sala Guatemala 1075, Auditorio, Sala Idea Vilariño,
no siendo de recibo en ningún otro momento

No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO. 

No obstante lo  indicado podrán presentarse a la licitación empresas cuyo estado en
RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos  de la  adjudicación la  empresa  que resulte  seleccionada,  deberá  haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro de
Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días hábiles para
que la misma adquiera dicho estado. 

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartará la oferta y la
Administración  podrá  adjudicar  la  contratación  al  siguiente  mejor  oferente  con  estado  de
proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberán incluir en su oferta:

� Indicación expresa de su razón social.

� Declaración expresa según modelo que luce como Anexo G, acreditando que la empresa, a la
fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su
Decreto  reglamentario  255/2010.En caso de no incluir  ésta declaración  en la  oferta,  Antel
verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada. 

�   Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente pliego



USH_DJ_V1_Agosto 2023 Página 34 de 
2

como Anexo D. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta. En caso que dicho
plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá solicitar dicho dato o
información  complementaria  otorgando un plazo para su presentación.  Si  el  oferente no
cumpliera con los plazos indicados, se descartará la oferta.

En  base  a  lo  establecido  en  la  Ley  18.083,  Decreto  199/007  y  sus  concordantes  y
modificativos  306/007  y  365/009,  no  se  considerarán  ofertas  de  empresas  que  estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá
formularse por escrito con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha
establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia División Atención de Clientes.

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses.

Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha
fijada  para la  apertura de la  licitación.  Las mismas deberán efectuarse por escrito  y deberán
enviarse  a  la COMPRASInfraestructuradeLocalesComerciales@mail.Antel.com.uy quien
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.

Antel  por  propia  iniciativa  podrá  dar  aclaraciones  y/o  informaciones  ampliatorias  o  introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas. 

Se entiende por días hábiles,  de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas,
excepto feriados laborables

Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación,
aclaración, ampliación o modificación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capítulo Comunicaciones.

La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días
hábiles, contados desde la apertura de la licitación.

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 días hábiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma
no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 
 
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera
tomado  resolución  al  respecto,  la  validez  de  las  ofertas  se  considerará  prorrogada
automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días hábiles.

Si  iniciadas  las  prórrogas  automáticas,  el  oferente  solicita  el  retiro  de  la  oferta,  mediante
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación.
Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de expiración de
la/s prórroga/s concedida/s. 

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los párrafos
precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.
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En todos los casos las ofertas presentadas quedarán en poder de Antel.

Los  gastos  y  pérdidas  que  pudieran  tener  los  oferentes  con  motivo  de  la  preparación  y
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y  en ningún caso la Administración
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto.

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios
que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas.

El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptación
de las condiciones establecidas en el Pliego

Integración de Consorcio:

� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio ade-
más de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por
los representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de firmas, por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a
509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Regis-
tro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

� A tales efectos, en la carta con intención de consorcio se indicará:

� Empresas que conformarán el consorcio.
� Razones de complementariedad que justifican la asociación.
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente

licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una. 
� Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma solidaria durante la eje-

cución de la contratación y que se obligarán en forma indivisible respecto de las obligacio-
nes contraídas con Antel, emergentes de la presente licitación. 

En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de asociación, durante
la contratación o sus prórrogas en caso de corresponder se deberá contar con el aval de
Antel. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones
legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las
empresas

En caso de  omitir  la  presentación  de la  información  indicada precedentemente,  Antel  la
solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación.

� Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que acredite la constitución
del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de
consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener
variaciones respecto al establecido en la misma. 

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.
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2.2. La  obra  se  licitará  LLAVE  EN  MANO,  lo  cual  significa  que  Antel  no  reconocerá
adicionales  para  la  ejecución  de  los  trabajos  implícitos  necesarios  para  lograr  la
finalidad del presente proyecto. 

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecución de dichas tareas:

planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón,

aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón

pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo

con  las  hipótesis  de  cálculo  estructural,  impermeabilizaciones,  aislaciones,  rellenos  y

compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,

nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra

accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de

telecomunicaciones  existentes  en  el  terreno  donde  se  construirá  el  edificio,  cercos  e

iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final,

protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario,

desagües,  drenaje  y  bombeo  de  aguas  subterráneas,  almacenaje  y  guarda  de  sus

provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la

obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por

accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del

adjudicatario,  mantenimiento  de  materiales  acopiados,  movimientos  internos,  vigilancia,

serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a

altura, andamios, herramientas en general,  seguros, traslados y amortizaciones, equipos y

vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y
no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotización.

DOCUMENTACIÓN

3.1. La Gerencia División Atención de Clientes podrá solicitar la documentación legal, que no
figure  en  el  RUPE,  y  que estime pertinente  a los  efectos  de la  presente  contratación,
concediendo un plazo para ello.

3.2. Cuando  se  solicite  documentación  con  una  vigencia  determinada  desde     la  fecha  de  
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha
de las prórrogas que puedan existir.

Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación
vigente a la fecha de apertura.

3.3 En  caso  de  presentar  declaraciones  juradas,  cada  una  de  ellas  deberá  venir  
acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71,
literal G.

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio
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de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239
del Código Penal.

3.5 Toda  la  documentación  (excepto  la  documentación  técnica),  proveniente  del  exterior
deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor público. 

A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma ante
la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el documento apostillado en
Uruguay.

b)  Si  el  documento  es  originado  en  un  país  donde no rige  la  Apostilla,  será  necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.

3.6 El oferente deberá presentar junto con la oferta la documentación e información solicitada en 
el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta evaluación de 
la propuesta.

Asimismo, en caso de adjudicación la empresa adjudicataria deberá proporcionar durante la 
ejecución de la contratación todo aquella documentación o información cuya presentación 
sea requerida en el Pliego de Condiciones.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA

4.1. Se  procederá  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  capítulo  “REGISTRO  NACIONAL  DE
EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.  

GARANTÍAS 

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES 

La empresa adjudicataria  deberá  constituir  una garantía  del  5% (cinco  por  ciento)  del
monto  total  imponible  asociado  a  las  leyes  sociales  adjudicadas,  para  cubrir
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente. 

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

� Efectivo.
� Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel.
� Aval bancario o fianza bancaria.
� Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
� Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario,
una vez finalizada la contratación.

En caso que el  adjudicatario  se  vea imposibilitado  de  constituir  dicha  garantía  en  las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo.

Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”,  o en los
casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando
se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de
cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación.
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En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN

6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones
Técnicas  establezcan o  que el  Director  con la  debida  autorización  le  indique  durante  la
ejecución del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.

PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una  vez  adjudicada  la  obra,  el  adjudicatario  dispondrá  del  plazo  establecido  en  las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados. 

No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción.

Se realizará el Acta de Inicio  de Obra en el  lugar  de trabajo,  Acta de Recepción de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios  o  causas  imputables  a  Antel,  que  deberán  registrarse  en  el  acta
correspondiente

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total
de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. 
Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando  la  planilla  de  cotización  lo  requiera,  deberá  presentarse  obligatoriamente  el
presupuesto  detallado,  según  la  planilla  de  cotización,  indicando  los  materiales
correspondientes  a  cada  uno  de  los  rubros  parciales,  unidades,  cantidades  y  precios
unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o
para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los
rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este
pliego de condiciones. 

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta.

En caso que las  cantidades  establecidas  en la  planilla  de  cotización  de  la  oferta,  sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. En
caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y en
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caso de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del pliego al
precio cotizado. 

8.3 La cotización no podrá presentarse en forma manuscrita , ni contener La planilla de 
cotización no podrá tener enmiendas, tachaduras, o testaduras.

Si en la oferta hubiera  discrepancia entre los precios  unitarios y los totales,  valdrá lo  
establecido en los precios unitarios. 

Cuando exista diferencia entre lo escrito en número y en letras, valdrá lo escrito en letras. 

Los  precios  unitarios  cotizados  no  podrán  contar  con  más  de  dos  decimales,  de  lo
contrario  se  asumirá  el  siguiente  criterio:  si  el  milésimo  es  inferior  o  igual  a  4,  se
redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si  el  milésimo es igual  o mayor a 5,  se
redondeará el centésimo al entero siguiente.

8.4. En caso que las  cantidades  establecidas  en  la  planilla  de  cotización  de  la  oferta,  sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. En
caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y en
caso de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del pliego al
precio cotizado

          
En  caso  que  el  oferente  establezca  en  su  oferta  porcentajes  superiores  al  máximo
requerido  por  Antel  para  determinados  rubros  (por  ejemplo:  implantación,  replanteo  o
cualquier  otro  rubro  para  el  cual  la  Administración  establezca  tope),  la  misma  será
descartada. 
 

8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible
y  se  especificará  separadamente  el  importe  correspondiente  a  I.V.A.,  el  monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter
en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio.

Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca
una fórmula paramétrica de ajuste.

8.6 Si  las  acotaciones  del  proyecto  no  coincidieran  exactamente  con  las  del  terreno,  el
adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningún tipo de costo adicional para Antel.

8.7. Imprevistos:

El  importe  correspondiente  a  “Imprevistos”  se  refiere  exclusivamente  a  ajustes  y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso
de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generará derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el remanente del
mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Para  los  imprevistos  serán  considerados  los  precios  establecidos  en  la  adjudicación  y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del
adjudicatario,  la  que  deberá  contar  con  la  autorización  del  Director  de  Obra  para  su
ejecución.

Cualquier  orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,  cuyos
precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el
presupuesto firmado por el adjudicatario.
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8.8 La Administración se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de cotización en
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versión digital y la
planilla impresa, valdrá la impresa. 

IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados. 

En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven directamente los
ítems cotizados, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2. El oferente deberá indicar  claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o ítems. 

9.3. Antel  será  agente  de  retención,  en  los  casos  que  corresponda,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

10.1 De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible.

10.2 A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán
en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por cuota mutual que
el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que
pagará Antel por dicho concepto.

10.3 Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:
 

El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto imponible
(en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá monto imponi-
ble).  Para los rubros en los que se indicó monto imponible, el mismo deberá ser mayor a 0
(cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales. 

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los 
efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado en la 
oferta, pero para la adjudicación, se tomara como valor máximo de monto imponible, el va-
lor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de
la  construcción.  El  valor  resultante  será  el  que  debe  figurar  en  la  oferta  como  leyes
sociales.

Esta  cifra  será  el  tope  del  aporte  que  Antel  efectuará  al  B.P.S.  actualizado  por  los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el
importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los
complementos por cuota mutual que correspondan. 

10.4      Los aportes  por  complemento  de  cuota mutual,  establecidos  en  el  art.  338  de  la  Ley
16.320,  reglamentada  por  Decreto  67/993  deberán  ser  debidamente  acreditados.  Los
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mismos serán de cargo de la Administración  hasta el  tope máximo establecido, siempre
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8 hs. En
caso  contrario solo  podrá  cargar  a  la  Administración  el  complemento  de  cuota  mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el
adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto
que no correspondía ser de cargo de la misma.

10.5     En caso que para algún rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto para el
comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos rubros
no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación,
surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de esos
rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si
las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará
plazo para su pago.

10.6   En  caso  que  los  trabajos  se  realicen  en  forma  tercerizada  con  pequeñas  empresas
contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por construcción. y los
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la
subcontratista a obra con aportación por construcción.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización. 

11.2. La  Administración  adjudicará  a  la  oferta  que  cumpliendo  con  lo  establecido  el  pliego,  
presente el menor precio comparativo. 

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos uruguayos y
moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se
realizará en dólares americanos considerando para la conversión el tipo de cambio cable o
fondo del Banco Central del Uruguay del día hábil anterior a la fecha de la apertura de ofertas
o  por  el  arbitraje  del  Banco  Central  del  Uruguay,  tomado  a  la  misma  fecha,  según
corresponda.

En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de precios,
para el cálculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el mejoramiento
se mantendrá el tipo de cambio del día anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial,
independientemente que se haya o no presentado mejora. 

La adjudicación será en la misma moneda da la cotización.

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en
el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89 y estar al día con DGI, BPS y BSE.

11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de
legalidad del  Tribunal  de Cuentas  de  la  República  y  en todo lo  que pueda no hacerse
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.5 Antel  se reserva el derecho de aplicar las disposiciones  previstas en el artículo 66 del  
TOCAF.

11.6      Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administración, pudiendo
rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentación de la misma,
hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (más de 2) en los pagos de cualquier
rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se considerará prueba suficiente, la
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sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento público o privado (planillas
de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omisión del pago de
dichos rubros. 

11.7 El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del adjudicatario el
saldo remanente, en caso de ejecución parcial.

No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución parcial de la
contratación.

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a regir a partir
de la notificación de adjudicación. 

12.2.   La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo indicado en
el capítulo “Comunicaciones” del presente pliego.

12.3. Luego  de  la  mencionada  comunicación,  el  o  los  adjudicatarios,  deberá/n  constituir  la
garantía por responsabilidades laborales, si se optó por ello y en caso de corresponder, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el
depósito  en  el  plazo  previsto,  se  considera  incumplimiento  del  adjudicatario  y  la
Administración podrá revocar la adjudicación e iniciar las acciones por daños y perjuicios
correspondientes.

12.4. En caso de empresas locales,  el  oferente  a quien se le  adjudique la  presente  licitación
deberá fijar domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación. 

12.4. En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, dicho
representante  deberá dar  cumplimiento al requisito  indicado en el  inciso anterior.  De no
actuar  por  intermedio  de  un  representante  local,  deberá  fijar  un  domicilio  legal  en  la
República Oriental del Uruguay

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma
de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que
utilice.

2) El  adjudicatario  será  el  único  responsable de  todas  las  obras  que  comprende  la
presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que
pudiera  sobrevenirle.  Dicho  seguro  se  extenderá  a  las  obras  a  medida  que  sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna.
En caso de producción de siniestros, el  deducible de los seguros será de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los
elementos o de causas eventuales.
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Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las
obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas
o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el
producido.

Restituirá a Antel  los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le
promovieran  por  accidentes  de  trabajo  o daños a  terceros o cosas,  pudiendo Antel
retener  de las  sumas  que se le  adeudaren  al  adjudicatario,  la  cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan  sido  definitivamente  levantados  o  terminados  por  gestión  y  a  costo  del
adjudicatario.

5) Deberá  obtener  de  las  autoridades  competentes,  los  permisos,  autorizaciones  e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

.
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demás obligaciones,
con  que  las  leyes  y  reglamentos  gravan  las  obras,  así  como  el  mantenimiento  y
reposición  de  las  instalaciones  exteriores  de  los  servicios  públicos,  en  cuanto  esos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar  las  obras en  los  plazos  establecidos  y conforme a las  indicaciones  de  los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de
materiales,  solidez  y  eficiencia  en  ejecución  de  estructuras  y  metrajes  de  obra.  El
adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y
todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter
principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico,
toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o
para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner  en  conocimiento  del  Director  de  Obra,  por  escrito  y  de  inmediato,  cualquier
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos
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que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga
expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar
ningún  otro  tipo  de  inscripción,  ya  sea  de  carácter  permanente  o  transitorio  sin  la
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con
carácter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes
del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por
parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de
la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

 
16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados

se  entienden  incluidos  en  los  precios  de  la  contratación  y  deberá  abonarlos  el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El  adjudicatario  deberá  cumplir  con lo  establecido  en  la  Ley 18.516 y  su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de
obreros no especializados,  sin distinción de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones
durante  la  vigencia  de  la  contratación,  siendo  de  su  exclusivo  cargo  todas  los
reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas. 

Dar  cuenta  del  evento  dañoso,  en  el  término  de  24  horas  hábiles  inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la instalación
dañada. Al primero de ellos también de la solución que acuerde con el propietario de
la instalación afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de terceros,
en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de lo indicado
precedentemente, la Administración aplicará una multa equivalente al 20% del valor
de la  reparación,  la que será repartida,  por partes  iguales,  entre el propietario del
servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación de una
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual también será
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distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente
del trabajo.

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción
o contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de las sanciones que la misma
prevea para los transgresores.

19) Seguridad e Higiene

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la norma-
tiva vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus trabajadores,
así como los de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la
prevención y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas preventivas
y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida,
salud e integridad física de los trabajadores, así como los elementos de protección personal o
colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Además, todas las medidas deben
tender a minimizar los riesgos ante terceros.

Asimismo y si corresponde, deberán entregar a Antel:

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el Decreto
283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014.

B- Constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora deberá cumplir con todos los re-
quisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera insuficientes los métodos
usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los
mismos sin costo adicional para la Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan
de Seguridad e Higiene.

Cualquier modificación, alteración o extensión en el Estudio o en el Plan de Seguridad e Higie-
ne deberá ser comunicado tanto a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
como a Antel.

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá, el inicio de los
trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Capítulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas.

La     empresa     deberá:      

� Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el co-
rrespondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pre-
visto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, será responsable de los
daños que sufran los  trabajadores o terceros,  siendo además  quien responda ante
cualquier reclamo.

� Disponer del personal debidamente capacitado así como de los elementos de protección
correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito necesario para el
cumplimiento de lo solicitado.

� Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los daños y perjuicios ocasio-
nados por la acción de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los equipos,
instalaciones, personas, así como a todo elemento de propiedad de la Administración o
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de terceros.

� La empresa adjudicataria deberá firmar “Declaración Jurada Seguridad, Higiene y Salud
en el Trabajo” entregada por Antel, en relación a la seguridad e higiene en el trabajo.

TRABAJO EN ALTURA 

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante la
duración de la contratación, especialmente la resolución del MTSS de fecha 10 de julio de
2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre Seguridad e
Higiene en la Industria de Construcción.

Contratar  todos  los  seguros  que sean necesarios  para  la  realización  de  los  trabajos  de
acuerdo a la legislación vigente.

Antes     de comenzar las     tareas:      

� La empresa deberá presentar Memoria técnica (descriptiva y de cálculo, plan de armado
y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado en el Es-
tudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice: balancines, andamios
y/o andamios motorizados, etc.

� La detección de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un rele-
vamiento previo a la ejecución de las tareas, deberá ser informada a Antel a efec-
tos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras.

20) Seguridad Vial

Para los  casos en que se utilicen  vehículos  para llevar  a cabo la  contratación,  la
empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal
vigente respecto a seguridad vial.

Asimismo,  la  empresa será responsable  de cumplir  con toda la  normativa vigente
vinculada a los vehículos a utilizar durante la ejecución de la contratación.

21) Deberá  proveer  para el  personal  de la  obra,  desde el  inicio  de la  misma,  lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demás normas concordantes y complementarias. 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS

14.1 El adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar el procedimiento diario a seguir
para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

14.2 Finalizada la jornada de labor, no podrán quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio objeto
de la licitación, cajas, embalajes, así como cualquier  otro tipo de desecho producto de la
instalación.

14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podrán dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los embalajes
correspondientes.
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14.4 Durante  la  jornada  de  laboral  y  una  vez  finalizada  la  misma,  no  podrán  obstruir  los
implementos para extinción de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario que
contraviniere  estas  disposiciones  y  que  como consecuencia  se  produjere  un  siniestro  o
agravara  los  alcances  del  mismo,  será pasible  de las  acciones  civiles  y  penales  que le
correspondieren. No obstante, Antel podrá encomendar a un tercero, el retiro de todo material
que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de
la empresa adjudicataria, al que se le agregará un 20% por gastos de administración.

Los edificios de Antel no podrán ser utilizados como depósito de material embalado a instalar
en el futuro.

14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario deberá
disponer de un obrador cuya custodia será de su responsabilidad.

Su ubicación será definida con el Director de Obra.

14.6 En  caso  de  tener  que  usar  líquidos  inflamables  como  pinturas,  solventes,  aceites,
combustibles etc, se deberá tomar  todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, así como prever para  el momento de su utilización, los medios necesarios para
contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de  una adecuada ventilación.

14.7 Se  instruirá  al  personal  de  limpieza  respecto  al  procedimiento  diario  a  seguir  para  la
recolección de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los  gastos y trámites de
conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte  del  presente  pliego,  aunque  haya  sido  omitida  en  otras,  para  que  tenga  que  ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier  otro  tipo  de  contradicción  entre  alguna  de  las  piezas  que  forman parte  de  la
contratación,  cuya  aclaración  no  hubiera  sido  solicitada  por  el  adjudicatario  antes  de  la
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES 

17.1.RECEPCIÓN PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las
pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de
Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la
recepción provisoria.

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el  adjudicatario deberá
subsanarlos  siguiendo  las  obligaciones  indicadas  en  los  planos,  en  las  especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no
dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a
juicio  del  Director  la  realización  de  trabajos  correctivos  y/o  complementarios  dentro  del
período de garantía, cuando estos no sean de entidad.
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva
acta otorgándose la recepción provisoria.
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Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y
que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste
en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en
las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las
mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya
terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos de acuerdo a lo
indicado precedentemente. 

Asimismo regirá lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Pública.

17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el
adjudicatario  deberá  subsanar  todos los  defectos  que surjan  o estén  pendientes  en  ese
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva. 

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva,
acordando  con  Antel  la  fecha  para  la  realización  de  la  inspección  que  dará  lugar  al
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la
clausura de la obra ante B.P.S.

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han
sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales
han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual
será suscrita por el Director y por el Representante Técnico. 
El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la
definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación,
se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La
recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá
disponer,  previas  inspecciones  e  inventarios  que  sean  necesarios,  las  reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan,  por sí  o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La  recepción  definitiva  total  de  las  obras  liberará  a  las  partes  contratantes  y  dará  por
terminada la contratación.  Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto en la
normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se
realizarán  de  acuerdo a los  trabajos  efectivamente  realizados y teniendo en cuenta  la
ejecución real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma
sea aceptada por el área técnica.

.
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18.2. La forma de pago será según se indica a continuación:

� 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado,  en forma
mensual.

� 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra
ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.  

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberán cumplir con
las disposiciones legales vigentes.

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En
el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según
lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en
números.
 

18.3. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación. 

18.5. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas.  Dichas solicitudes
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación
de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta,  ajustados a la relación
general de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida.
C)  Planilla  que  corresponde  al  avance  técnico  de  la  obra,  indicando  coincidencias  o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
D)  En  la  fecha determinada  por  el  BPS  entregar  nóminas  para  aprobación  de  Antel,  y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de
Previsión Social.
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda
otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior,
entendiéndose por  obra ejecutada,  aquella  cuyos elementos se hallaren colocados  en la
misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total
de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los
valores  así obtenidos,  disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior  y
aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El
importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o
ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

18.6. Tramitación de las solicitudes

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5
(cinco) días hábiles de recibido.

Si  Antel  observara la  liquidación  presentada por  el  adjudicatario,  tramitará el  pago de la
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.
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El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo
no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el
caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas,
la Administración procederá al ajuste de la liquidación original.

18.7.  Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá estar al día en el
pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.    

18.8. Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los
capítulos de Multas y Rescisión de la contratación, según corresponda.

18.9. CESIÓN DE CRÉDITOS

El  adjudicatario  que  solicite  cesión  de  créditos  deberá  rembolsar  a  Antel  los  gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

            El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades reajustables).

            Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías:

a) Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División Económico
Financiera.

a) Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al
proveedor que solicita la cesión de crédito y que no estén incluidos en una cesión de crédito
anterior. 

Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Pública.

MULTAS

19.1 La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2 Las  multas  serán  descontadas  de  las  facturas  pendientes  de  pago  si  las  hubiera
correspondientes  a  ésta  u  otra  contratación  que  la  empresa  tenga  con  Antel.  En  caso
contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo
que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se
reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

19.3 A los efectos de la aplicación de multas, se tomarán los plazos incumplidos como corridos o
hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los plazos.

19.4 Multa por no ejecución: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa equivalente al 10%
del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

19.5 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de 
ajuste de precios a la fecha de la aplicación de las multas. En caso que las multas 
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación. 

19.6 Las  multas  se  aplicarán  sobre  los  valores  básicos  ajustados  de  acuerdo  a  la  fórmula
paramétrica, a la fecha del último día del incumplimiento.
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19.7   En  todos  los  casos,  Antel  podrá  iniciar  las  acciones  judiciales  o  extrajudiciales  que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa  adjudicataria  deberá  cumplir  con todas  las  normas  laborales  aplicadas  al
servicio, en particular respecto a:

� Recibos  de  sueldos,  correspondiente  a  los  empleados  afectados  al  servicio  
prestado.

� Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.
� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
� Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad

social a la entidad previsional que corresponda.

20.2. En  caso  de  ser  solicitada  la  documentación  antes  mencionada  y  ante  cualquier
incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratación unilateralmente, de acuerdo a lo  dispuesto en el capítulo “Rescisión de la
contratación” del presente documento. 

20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia División Atención de Clientes no
reciba  la  documentación  requerida  en  el  punto  precedente,  dentro  de  los  25  días
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención
la cual no superará el 50% de lo facturado. 

20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago
de la facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14
de noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administración tendrá el  derecho de ejercer  todos los actos de control tendientes  a
comprobar  el  cumplimiento  de  las  normas  laborales  y  de  seguridad  por  parte  de  la
adjudicataria,  quien  será  la  única  responsable  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la
ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar  incumplimientos de otra índole que no sea falta  de documentación, Antel
podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y
de  seguridad  social  será  causa  de  rescisión  de  la  contratación  y  dará  lugar  a
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el  personal  afectado no tenga carácter  de empleado del  adjudicatario  se
deberá  presentar  en  la  Gerencia  División  Atención  al  Cliente,  una  declaración  jurada
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas,
e indicando:

� Naturaleza jurídica de la empresa. 
� Representantes legales de la misma.
� Razón social de la empresa.
� Domicilio legal y/o constituido. 
� Teléfono, fax o correo electrónico.
� Número de RUT.  
� Número  de   BPS,   o  de  Caja  de  Profesionales  Universitarios  (según
corresponda).               
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20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada
a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos laborales
(Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005
y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en  virtud  de  la  contratación,  los  créditos  laborales  a  los  que  tengan  derecho  los
trabajadores de la empresa contratada.

20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    infracción
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General
del  Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social  a  efectos  de  que  se  realicen  las  inspecciones
correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento
del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley
Nro. 16.736. 

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se
hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.

SUB-CONTRATISTAS

21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración
autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al  momento  de  solicitar  la  autorización  para  un  subcontratista,  el  adjudicatario  deberá
presentar la siguiente información mínima:

� Nombre de la empresa.
� Razón social.
� RUT.
� Dirección, teléfono, correo electrónico.
� Rubros para los cuales se subcontratará.
� Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 
� Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,

instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga.
� Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 

� Organigrama de la empresa.
� Breve descripción de los principales cargos de la empresa.
� Referencias bancarias y comerciales.
� Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra

contratada por Antel.
� Plan de capacitación asignado a la obra.

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no
reúne  los  requerimientos  mínimos  que  aseguren  un  buen  desempeño  acorde  a  lo  que
establecen estas especificaciones. 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.
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Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con personal propio  
para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes
presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentación relacionada
a la obra. Este control será independiente a los que correspondan realizar a la Administración.

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

22.1. Regirá lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para
los Contratos de Obra Pública.

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 23.1     Rescisión por incumplimientos: Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por
incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños
y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las
multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de
Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

23.2 Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental
del Uruguay.

23.3 Rescisión anticipada: Teniendo en cuenta que la Administración no tiene compromiso de
ejecución por el  total  de  la  compra  (cláusula de monto  máximo),  se podrá  rescindir  la
contratación en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

24.. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

25.1 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su  
artículo 3ro., Antel aclara expresamente que cuando corresponda no aplicará el régimen
de Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por
MPYME. 

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y 
OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

26.    De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, el margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de
bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del
dominio  industrial,  comercial  y  financiero  del  Estado,  destinadas  a  servicios  que  se
encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia

RESERVA DE MERCADO

27. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su artículo 11, esta
Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en    
el artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera     inconveniente
su aplicación para el objeto licitado.
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

29.1    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en
conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561
(11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta declaración, se asumirá que la
empresa  da  cumplimiento  a  la  normativa  mencionada  precedentemente,  bajo  su
responsabilidad

29.2 Los  empleados  de  la  empresa  adjudicataria,  deberán  comportarse  con  la  debida  
rectitud  e  idoneidad  en  el  desempeño  de  las  funciones  vinculadas  con  la  presente  
contratación.  En  caso  contrario,  la  Administración  observará  a  la  empresa  
reservándose  el  derecho  de  solicitar  la  sustitución  del  empleado  o  rescindir  la  
contratación antes reiteradas observaciones.

29.3 Regirá  lo  establecido  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los
Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración) 

29.4 Regirá lo dispuesto en el TOCAF.

29.5 De acuerdo a lo  dispuesto en el  Decreto 371/010 del  14 de diciembre de 2010 en su
artículo 11vo.,  esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya
que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado.

29.6   Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,     las
mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay.

29.7    Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con las
autorizaciones,  permisos,  habilitaciones  etc.  emitidas  por  las  autoridades  competentes,
exigidas para la realización de la obra, los servicios utilizados, utilización de los materiales,
productos,  herramientas,  entre  otros  y/o  comercialización  de  los  suministros,  lo  que
corresponda.

29.8   La empresa adjudicataria  deberá  adoptar  los  medios  de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y
salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y
control de los riesgos laborales.

29.9 En relación a la información clasificada como confidencial, regirá lo dispuesto en la ley 
18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo dispuesto 
en el artículo 65 del TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 20075  del 
20/10/22.

29.10   El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del  oferente,  la  aceptación
de las condiciones establecidas en el Pliego.

 
29.11      El monto de la presente licitación abreviada ampliada asciende a la suma de $ 3.989.000

IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder.
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COMUNICACIONES

30.1    La  Administración  enviará  las  aclaraciones,  notificaciones  y  comunicaciones

correspondientes  desde  las  casillas  de  correo  infloccomercial@mail.Antel.com.uy,  a  la

casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la

casilla de correo que la empresa indique. 

30.2    Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se
considerarán recibidas con el envío y confirmación de entrega de las mismas. En el caso
puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de la Resolución de
Adjudicación  aprobada  por  el  ordenador  competente,  las  mismas  se  considerarán
recibidas con envío y confirmación de entrega de las mismas o con su publicación en la
página web de compras estatales, lo que suceda primero. 

30.3     No obstante lo anterior, para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la
siguiente casilla  de correo:  asegc@antel.com.uy, sin  perjuicio  de otras direcciones que
puedan  ser  comunicadas  oportunamente.  Asimismo,  el  pliego  de  condiciones  técnicas
podrá establecer otros medios de comunicación, como por ejemplo teléfono fijo o celular.
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ANEXO   E      

DECLARACIÓN JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:
FECHA:

En  relación  con  la  licitación  cuyo  objeto  es…………..………………..…………..,  el
Sr./Sra………………………………………………………………………CI……………………..
……………,  domiciliado  en  …………………………………………………..  ,  en  calidad  de
…………………………  (apoderado/representante  legal)  de  la  (Persona  jurídica/Persona  física)
…………………………………………….,  RUT/CI…………………………...,
domicilio…………………………………………………………,  en la representación invocada y con
potestades  suficientes,  declara  bajo  juramento  no  estar  comprendida/o  en  las  causales  que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo
239 del Código Penal).

Firma:
Nombre completo:
Documento de identidad:
Nombre de la (Persona jurídica/Persona física):
Calidad en que firma:

Timbre

(*) Esta declaración solo debe ser presentada en caso de adjudicación.
Antel podrá requerir esta declaración cuando corresponda, no deberá presentarse junto a la oferta
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ANEXO F

DECLARACIÓN JURADA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

El/la Sr./Sra.                                                                                                                                   en 
nombre y representación de

La Empresa

_                                                 

                                                                                                 RUT

en calidad de:

_                                                                                                                                    

domiciliada en:                                                                                                   N°

_                              

Localidad: _                                                                                     Departamento:

_                                _

Formula  declaración  jurada a ANTEL en relación  con la  seguridad,  higiene y salud  en el
trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra/Contrato
N°                                                                                                                        y que bajo las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su
calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relación al Servicio de Preven-
ción y Salud en el Trabajo.
2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud física adecuada a
los trabajos a realizar.
3)Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de re-
gistro de estas actuaciones.
4) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Se-
guridad firmado por Asesor de Seguridad e Higiene, en el que constará registro de su
seguimiento periódico. También se informará a la unidad técnica de ANTEL responsable
del control de la   ejecución,   cualquier   cambio   que   se   introduzca   en   el   referido
Plan   de Seguridad, así como de producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene,
de quien se suministrará sus datos de contacto.
5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa
6)Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene
en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros
de estas actuaciones.
7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa
legal vigente así como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando así lo indique.
8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como
la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un re-
porte a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecución, que consta-
rá de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.



9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL res-
ponsable del control de la ejecución, todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente
grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo máxi-
mo de 48 horas.
10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan
con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguri-
dad e higiene en el trabajo, así como todos los requerimientos específicos que ANTEL
solicite por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma
exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que nosotros o los subcontratis-
tas ocasionen a ANTEL y/o a cualquier  tercero, como consecuencia de la violación
de las disposiciones en la materia.
11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señala-
dos en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el
trabajo.
12)Finalizados los trabajos se tomarán las medidas de orden y limpieza, dejando el
lugar de trabajo en correctas condiciones.
13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro
grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia
se firma este ejemplar en la ciudad de

_                                                            a los                     días del mes de

_                                                           del año dos mil                                                             

FIRMA:  

                                                                                                                  

_ ACLARACION DE FIRMA:                                                                        _ DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD:                                                                                                              TIMBRE:
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ANEXO G 

DECLARACIÓN JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:

FECHA:

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

    Firma:

Aclaración:
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