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Lote 1: Obra: “Redes de Saneamiento y Drenaje Integral de Casabé Norte — Rincon del Cerro”

Lote 2: Obra: “Rehabilitacion de Red de Arteaga — Tramos Puntuales”

Lote 3: Obra: “Rehabilitacion de Red de Arteaga — Liner”

ADDENDA N°27 a 29

ADDENDA N°27.

Se modifica el rubrado del Lote 3 por el siguiente.

Préstamo BID N2 5410/0C-UR
"Red Arteaga Liner”
Planilla de Cantidadesy Actividades
.| Preci| Pre | Preci | Pre | Preci | Prec |Paramet| Monto | Monto
RUBRO DESCRIPCION Lnidad l:a::d o cio| o cio| o io rica |imponibl|imponibl
R Unitar | tota | unitar | tota | unitar | total | aplicabl e e total |
LINER
LI-GEN | Rubros Generales
LI-GEM-1|Implantacion gl 1 4
LI-GEN-2/| Instalacidn de obrador de la IM al 1 4
LI-GEN-3| Traslado de personal de inspeccidn de laIM (1vehiculo con choter) mes 18 4
LI-GEN-4| Documentacion conforme a obra gl 1 4
LI-GEN-5| Flan Gestion Ambiental y Social: elaboracion, implementacion y sequimiento | gl 1 4
LI-GEN-6| Plan de Gestidn de Residuos de Obra Civil (Formulatio ROCs) al 1 4
LI-TR Trabajos de refiabiltacion
LI-TR-01| ¥ideo inspeceion inicial m | 2000 4
LI-TR-02| Suministro e instalacidn del liner
LI-TR-02.1| Suministro e instalacidn del liner Ouoide 1,240,8 m 273 1
LI-TR-02.2| Suministro e instalacidn del liner Ouoide 1.3x0,85 m | 1486 1
LI-TR-02.3| Suministro e instalacion del liner Ovoide 1,35x0,90 m 236 1
LI-TR-03| Limpieza de colectores medido en banco m3 | 300 4
T _To_ g | Rehabilitacion de Ia union entre 1a conerion domiciliara y el ovoide
L-TR-04 m:‘: d:] :ﬁ:on € Ta union entre 1a conemion domiciliana § el ovoIde v 250 1
LI-TR-05| Pozo de bajada entre 0 - 2 m de profundidad u 5 3
LI-TR-06|Pozo de bajada entre de 2 -3 m de profundidad u 15 3
LI-TR-07|Pozo de bajada entre de 3 -4 m de profundidad u 10 3
LI-TR-08|Pozo de bajadamis de 4 m de profundidad u 2 3
LI-TR-03| ¥ideo Inspeccion final m | 2000 4
LI-TR-10| Colocacion de marco con losa y tapas de 1,202 1,20 en vereda u S 3
LI-TR-11| Colocacién de marco con losa y tapas de 1,20 % 1,20 en calzada u 10 3
LI-TR-12| Relleno con mortero arena y portland entre manga y oquedad en su entorno m3 100 3
LI-TR-13| Remocidn y reposicidn de veredas de baldosa u hormigdn m2 | 200 3
LI-TR-14| Remocion y reposicion de pavimento de harmigdn (e = 20 cm) me | 300 3
LI-TR-15| Remocidn y reposicidn de pavimento asfaltico (e=8cm) m2 | 200 2
Total de la Oferta en $ (PESOS) $
Total de la Oferta en U$D (DOLARES AMERICANOS) usD
Total de la Oferta en Eu (Euros) Eu |
Total Monto Imponible en $ (PESOS) $
LLSS (71.8%) $ (PESOS) | $
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ADDENDA N°28.

En la Seccidn lll del Lote 1 del Paquete 1 (Redes de Saneamiento y drenaje Pluvial de Casabd Norte — Rincén del Cerro), el punto 4 — Experiencia, items
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4.1(a), 4.2(a) y 4.2(b), quedaran recatados de la siguiente manera:

4.1(2) Experiencia Experiencia en contratos Debe  cumplir | No se aplica Debe cumplir | No se aplica | Formulario
general de construccién como el requisito el requisito EXP-4.1
en construcciones | contratista principal,

miembro de una APCA,
subcontratista o
contratista administrador
por lo menos en los
ultimos 10 afios a partir del
1 de enero de 2013

4.2 (a) | Experiencia Numero minimo de Debe cumplir Deben cumplir | Debe cumplir | Debe Formulario
especifica en contratos similares el requisito el requisito’ con el | cumplir con | Exp 4.2(a)
construccion y especificados mas abajo alcance y | el alcance y
gestion de que ha terminado descripcién | descripcion
contratos satisfactoria y de la | de la

sustancialmente como columna columna
contratista principal, “Requisito” | “Requisito”
miembro de una APCA, pero con los | pero con los

! En el caso de una APCA, no se sumari el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo de un solo
contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro debera satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las entidades individuales. Al
determinar si la APCA cumple el requisito del nimero total de contratos, unicamente se sumara el nimero de contratos terminados por todos los miembros, cada uno de un
valor igual o superior al valor minimo exigido.
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contratista administrador o
subcontratista entre el 1
de enero de 2013 y el
vencimiento del plazo para
la presentacion de la
solicitud:

(i) CINCO (5) contratos,
cada uno de un valor
minimo de USD 800.000;
0

(i) Menor que o igual a
VEINTE (20) contratos,
cada uno de un valor
minimo USD 150.000, pero
con un valor total de todos
los contratos igual o mayor
que USD 4.000.000.

La similitud de los
contratos se basara en lo
siguiente:

Alcance de las obras:

¢ Redes de Saneamiento
Publico (no redes internas
de edificios).

¢ Redes de drenaje pluvial
urbano y vial (en este caso

Unicamente se considerara
y debera declararse el
monto de la obra de
drenaje

siguientes
limites:
Entre los
contratos
presentados
para la
evaluacion,
se debe
cumplir que
2 (dos)
contratos
sumen al
menos

USS 400000.-
(cuatrocient
os mil
ddlares
estadounide
nses) sin
incluir
impuestos.
A su vez
ninguno de
estos 2 (dos).
contratos
podra tener
un valor
menor a
USS 200.000
(doscientos
mil  ddlares
estadounide

siguientes
limites:
Entre  los
contratos
presentado
s para la
evaluacion,
se debe
cumplir que
2 (dos)
contratos
sumen al
menos USS
1.600.000.-
(un millon
seiscientos
mil de
ddlares
estadounid
enses), sin
incluir
impuestos.
A su vez
ninguno de
estos 2
(dos)
contratos
podra tener
un valor
menor a
USS 800.00
0
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dentro del total del nses) sin | (ochociento
contrato). incluir s mil
¢ Redes de agua potable Impuestos ddlares .
. ” estadounid
con didmetro mayor de 4 .
. enses) sin
(Unicamente se ) ;
. . incluir
consideraran las obras .
] . impuestos.
en espacios publicos, no
considerandose
instalaciones internas de
edificio o de conjuntos
habitacionales)
¢ Redes de riego de
didametro mayor a 4”.

4.2 (b) En relacion con los | Debe cumplir Deben cumplir No se aplica Debera Formulario
contratos antes | los requisitos los requisitos cumplir con | EXP —4.2 (b)
mencionados y cualquier los
otro [materialmente requisitos
terminado y (.en eJet.:uc.lon] indicados
como contratista principal, en los
miembro de una APCA
o0 subcontratista entre el puntos:
1de enero de 2013 y la la7.

fecha limite de
presentacion de la Oferta,
un minimo
de experiencia en
construccion en las
siguientes actividades clave
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terminadas
satisfactoriamente?:

1. Colocacién de tuberias
de PVC (Poli Vinil Cloruro)
con junta elastica, de
didametro mayor o igual a
200 mmy a profundidad de
por lo menos 1,5 m,
metraje  minimo 15000
metros.

2. Colocacion de tuberias
de PRFV (Poliester
Reforzado con Fibra de
Vidrio) con junta elastica, o
de PEAD (Polietileno de Alta
Densidad), no corrugado,
soldado y de didmetro
mayor o iguala700 mmy a
profundidad de por lo
menos 1,5 m, metraje
minimo 800 metros.

3. Construccién de
colectores de hormigon
armado  “in  situ” o
prefabricado, de
dimensiones minimas

1,00m x 1,00m metraje

2 El volumen, la cantidad o la tasa de produccion de cualquier actividad clave pueden demostrarse en uno o mds contratos combinados si se ejecutan en el
mismo periodo.
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minimo 300 m.

4, Construccioén de
colectores circulares de
hormigdn, con y sin
armadura, con  junta
elastica, de didmetros
mayores o iguales a 800mm
metraje minimo 800m.

5. Construccioén de
pavimentos de carpeta
asfaltica, metraje minimo
3000m2.

6. Construccidn de
pavimentos de hormigdn,
metraje minimo 2000m2.

7. Construccién de canales
de suelo pasto, de seccion
trapezoidal, ancho en la
base mayor igual a 3,00m,
metraje minimo 300m.
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ADDENDA N°29.

Se ajusta la descripcidn de los subrubros del rubro C.2.2 y se agrega la paramétrica aplicable para el rubro D.1.10 “Cordones de hormigén” y para el
rubro F1lb “Pintura”. A continuacidn, se detalla la planilla de Cantidades y Actividades que se debe cotizar.
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Préstamo BID N2 5410/0C-UR

OBRA: Redes de saneamiento y drenaje integral para Casabé Norte - Rincon del Cerro

Planilla de Cantidades y Actividades 2024-05-14

RUBRO ioap | AT0R0 [ rzio | PRECO | niragio [ Tora | umimario | P | mpontete | imponetz | PRAMETRICA
TOTAL TOTAL ($) TOTAL (€) APLICABLE
(S) (USD) (USS) (€) UNITARIO | TOTAL (S)
A RUBROS GENERALES
Al Implantacién gl 1 4
A.2 Instalacion del obrador de IM gl 1 4
A.3 Mantemiento del obrador de IM mes 18 4
A4 Equipo para la Promocién de la Conexién a Saneamiento gl 1 5
Traslado de personal de inspeccion de la DO de la IM (2 vehiculos con ,
A5 Dia 540 5
chofer)
Traslado de personal de inspeccion del trabajo social dela IM (1 ,
A.6 i Dia 540 5
vehiculo con chofer)
A7 Limpieza final de la obra gl 1 4
A.8 Planos y documentacién conforme a obra gl 1 5
A9 Plan Gestion Ambiental y Social: elaboracién, implementacion y 5
seguimiento gl 1
A.10 Gestion de residuos de obras civiles gl 1 5
A.11 Proyectos de hormigdn armado y arquitectura gl 1 5
B SISTEMA DE SANEAMIENTO
B.1 Colectores circulares (suministro e instalacion)
B.1.1 |Colectores circulares PVC DN 200 mm Serie 20
B.1.1.1 |entre Oy 2m m 3.614 1
B.1.1.2 |entre 2y 3m m 2.560 1
B.1.1.3 |entre3y4m m 179 1
B.1.2 |Colectores circulares PVC DN 250 mm Serie 20
B.1.2.1 |entre Oy 2m m 541 1
B.1.2.2 |entre2y3m m 562 1
B.1.2.3 |entre3y4m m 52 1
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B.1.3 |Colectores circulares PVC DN 315 mm Serie 20
B.1.3.1 |entre0Oy2m m 142
B.1.3.2 |entre2y3m m 191
B.1.3.3 |entre3y4m m 7
B.1.4 |Colectores circulares PVC DN 400 mm Serie 20
B.1.4.1 |entre Oy 2m m 179
B.1.4.2 |entre2y3m m 48
B.1.5 |Colectores circulares PVCDN 500 mm Serie 20
B.1.5.1 |entre Oy 2m m 423
B.1.5.2 |entre 2y 3 m m 477
B.1.6 |Colectores circulares DN200 PEAD con tunelera
B.1.5.1 |Colectores circulares DN200 PEAD con tunelera m 200
B.2 Losas de proteccion de colectores circulares
B.2.1 |Losade proteccion de hormigon m3 50
B.3 Intervenciones en colectores existentes
Desmantelamiento de colector suspendido en desuso (99m, entrada a
B.3.1 |planta de tratamiento desde pasaje la via a planta en tratamiento en g 1
desuso)
B.4 Conexiones domiciliarias
B.4.1 |[Conexiones domiciliarias tipo A (con sifon y ventilacion 1 de c/4)
B.4.1.1 |Conexiones domiciliarias a colector en vereda u 370
B.4.1.2 |Conexiones domiciliarias a colector en calzada u 325
B.4.2 [Camaras N2 1 (incluye rejilla aspiraciéon, marco con tapay contratapa.
B.4.2.1 |Camara N21 60x60 Profundidad entre 0y 1 m u 521
B.4.2.2 |Cédmara N2160x110 profundidad entre 1,y 1,50 m u 156
B.4.2.3 |CamaraN21 60x110 profundidad entre 1,5y 2,0m u 18
B.4.3 |Otros
Suministro e instalacion de vélvula antiretorno tipo clapeta PVC
B.4.3.1 u 84
DN100
B.4.3.2 |Sobreprecio por colocacion de marco y tapa reforzada en camara N°1 u 65
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B.5 Camaras de inspeccion convencionales , colectores D<800mm

B.5.1 |Camarade inspeccion en calzada D=1m empalme 2 colectores

B.5.1.1 |EntreOy2m u 35
B.5.1.2 |Entre 2y3m u 30
B.5.1.3 |Entre3y4m u 10
B.5.2 |Camara de inspeccion en calzada D=1,2m empalme 3 colectores

B.5.2.1 |Entre0y2m u 10
B.5.2.2 |Entre2y3m u 4
B.5.2.3 |Entre3y4m u 6
B.5.3 |Camarade inspeccion en acera D=1m empalme 2 colectores

B.5.3.1 |EntreO0y2m u 56
B.5.3.2 |Entre2y3m u 32
B.5.3.3 |Entre3y4m u 2
B.5.4 |Camara de inspeccion en acera D=1m empalme 3 colectores

B.5.4.1 |EntreO0y2m u 7
B.5.4.2 |Entre2y3m u 5
B.5.4.3 |Entre3y4m u 1
B.5.5 |Sobreprecio por sifones en camaras con salto

B.5.5.1 |Saltoentre 0y2m u 5
B.5.5.2 | Saltoentre2y3 m u 20
B.5.5.3 | Saltoentre3y4m u 7
B.5.6 |Modificacion registro existente para conectar red nueva u

B.5.6.1 Registro a modificar u 4
B.6 Terminales

B.6.1 |Cdmaraterminal en calzada

B.6.1.1 |Cdmara terminal 1 m de diametro, profundidad entre 0y 2 m u 6
B.6.1.2 |Cdmara terminal 1.2 m de diametro en calle, profundidad entre 2y 3 m u 2
B.6.2 |Camaraterminal envereda

B.6.2.1 |Camaraterminal 1 m de diametro, profundidad entre Oy 2m u 9
B.6.2.2 |Cémaraterminal 1.2 m de diametro en calle, profundidad entre 2y 3 m u 4
B.6.3 [Terminal de colector

B.6.3.1 |Terminal de colector entre Oy 2,5m en vereda u 17
B.6.3.2 |Terminal de colector entre 0y 2,5 m en calzada u 15
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B.7 Sensor de nivel en red de saneamiento

B.7.1 |Suministro e instalacion de medidor de nivel u 1 3
B.8 Sobreprecio de excavacion en roca

B.8.1 |Sobreprecio de excavacion en roca m3 830 4
C SISTEMA DE PLUVIAL

C.1 Colectores circulares

C.1.1 PVC DN=600mm, Serie 20

C.1.1.1 |[Colector circular 600mm entre 1-2 m 21 1
C.1.1.2 |Colector circular 600mm entre 2-3 m 118 1
C.1.2 [Hormigén DN=700mm

C.1.2.1 |Colector circular 700mm entre 0-2 m 20 3
C.1.3 [Hormigén DN=800mm

C.1..3.1 |Colector circular 800 entre 2-3 m 75 3
C.1.4 [Hormigén DN=900mm

C.1.4.1 |Colector circular 900 entre 0-2 m 31 3
C.1.4.2 |Colector circular 900 entre 2-3 m 82 3
C.1.5 [Hormigén DN=1000mm

C.1.5.1 |Colector Circular 1000 entre 0-2 m 67 3
C.1.5.2 |Colector Circular 1000 entre 2-3 m 128 3
C.1.5.3 |Colector Circular 1000 entre 3-4 m 43 3
C.1.6 [Hormigén DN=1200mm

C.1.6.1 |Colector circular 1200 entre 0-2 m 10 3
C.1.6.2 |Colector circular 1200 entre 2-3 m 112 3
C.1.6.3 |Colector circular 1200 entre 3-4 m 39 3
C.1.6.4 |Sobreprecio por cafio armado m 84 3
C.2 Colectores rectangulares de hormigon

C.2.1 |[Seccién 1,50x2,20

C.2.1.1 |Rectangular 1,50x2,20 entre 0-2 m 34 3
C.2.1.2 |Rectangular 1,50x2,20 entre 2-3 m 20 3
C.2.2 [Seccion 3,2x1,6

C.2.2.1 [Rectangular 3,20x1,60 entre 0-2 m 50 3
C.2.2.2 |Rectangular 3,20x1,60 entre 2-3 m 70 3
C.3 Losas de proteccion en colectores circulares

C.3.1 [Losade proteccién de hormigdn m3 200 | 3
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C.4 Canales a cielo abierto

C.4.1 [CafiadaTala

Call Tramo 0- Pk 0a Pk 170 - seccidn trapezoidal de pasto con fondo 3
revestido de hormgién y piedra m 170

C.4.1.2 |Tramo 1- Pk 303 a Pk 400 - hormigdn con piedray pasto m 97 3

C.4.1.3 |Tramo 2 - Pk 400 a Pk 460 - hormigdn con piedra m 60 3

C.4.1.4 |Tramo 3 - Pk 460 a Pk 752 - pasto m 292 4

C.4.1.5 |[Tramo 4 - Pk 752 a Pk 1035 - pasto m 575 4

C.4.1.6 |Tramo 5- Pk 1035 a Pk 1360 - pasto m 325 4

C.4.2 [Ingreso Carlos M° Ramirez a Canada Tala

C.4.2.1 [Canal de ingreso CMR a Cafiada Tala - trapezoidal hormigén con piedra m 15 3

C.4.3 [Ingreso Caiiada Hornos a Cafiada Tala

C.4.3.1 [Canal de ingreso Caiada Hornos a Cafiada Tala m 25 3

C.4.4 |[Dren

C.4.4.1 |Dren CafladaTala m 314 4

C.5 Descargas de colectores y alcantarillas a cafiada Tala

C.5.1 |Descarga colector existente Pasaje Central a cafiada Tala gl 1 1

C.5.2 |Descarga colector nuevo Pasaje Central 1000 mm cafiada Tala gl 4 1

C.5.3 [Cabezal de descarga de alcantarilla en Cafiada Tala (D=400 mm) u 4 1

C.5.4 |Cabezal de descarga de alcantarilla en Cafiada Tala (D=500 mm) u 1 1

C.5.5 [Cabezal de descarga de alcantarilla en Cafiada Tala (D=600 mm) u 8 1

C.6 Transiciones

C.6.1 Estructura de refuerzo alcantarilla existente de 1,2 x 2,20a 1,20x3,20 gl 1 3

C.6.2 |Transicidn alcantarilla 1,20x3,20 a canal Seccion tipo 1 gl 1 3

C.6.3 |Transicién con salto Seccion tipo 1atipo 2 gl 1 3

C.6.4 |Transicidn con salto Seccion tipo 2 a tipo 3 gl 1 3

C.6.5 [Transicién con salto Seccion tipo 3atipo 4 gl 1 3

c7 Cémaras de inspeccién de hormigén

C.7.1 |Camaras de inspeccion convencionales D=1,2m, colectores D <800 mm|

C.7.1.1 |entre 0-2 u 1 3

C.7.1.2 |entre 2-3 u 2 3

C.7.1.3 |entre 3-4 u 1 3

C.7.2 |Camaras de inspeccion de grandes diametros , colectores 800 mm <D < 1200 mm

C.7.2.1 |entre 0-2 u 2 3

C.7.2.2 |entre 2-3 u 8 3

C7.2.3 |entre 3-4 u 4 3
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C.7.3 |Camaras especiales

c73.1 Camara especial inicio del entubado R 1,50*2,20 continuacidn Gato " 1 3
Montes

C.7.3.2 |Camara especial en cafiada Talay Morlan CE1 PK 0+274 a PK0+293 u 1 3

C.7.4 |Tapas perforadas

C.7.4.1 |Sobreprecio por tapa perforada u 5 3

C.8 Captaciones y cunetas

C.8.1 [Captaciones de cuneta a pluviales

C.8.1.1 |Captacion de cuneta, salida 300 mm u 18 3

C.8.1.2 |Captacion de cuneta, salida 400 mm u 4 3

C.8.1.3 |Captacion de cuneta, salida 500 mm u 1 3

C.8.1.4 |Captacion de cafiada a colector 1000mm en Pasaje Central u 1 3

C.8.2 [Camaras de captacion de cuneta con decantador

C.8.2.1 |Camaras de captacién de cuneta con decantador u 22 3

C.8.3 [Conexiones de captacion de pluviales al drenaje pluvial

C.8.3.1 [Suministro e instalacion PVC 300 Serie 20 m 90 1

C.8.3.2 [Suministro e instalacion PVC 400mm Serie 20 m 39 1

C.8.3.3 [Suministro e instalacién PVC 500mm Serie 20 m 4 1

C.8.3.4 [Suministro e instalacion PVC 600mm Serie 20 m 4 1

C.8.4 [Bocas de tormenta

C.8.4.1 |Bocade tormentatipo 1 u 8 3

C.8.4.2 |Boca de tormenta tipo 2 u 8 3

C.8.5 [Rectificacion de cunetas

C.8.5.1 |Rectificacion de cuneta tipo 1 en pasto m 1.000 4

C.8.5.2 |Rectificacion de cuneta tipo 2 en pasto m 700 4

C.8.5.3 [Rectificacion de cuneta tipo 3 en hormigdn con piedra m 87 4

C.8.5.4 |Rectificacion de cuneta tipo 4, pasto con revestido en piedra el fondo m 33 4

C.8.5.5 [Balasto compactado CBR 30 en relleno de cunetas m3 400 4

C.8.5.6 |Balasto cementado compactado en terminacién relleno de cunetas m3 250 4

C.9 Hormigén para cabezales de entradas particulares

C.9.1 |Hormigdn para cabezales de entradas particulares m3 60 | 3

C.10 Alcantarillas

C.10.1 [Alcantarilla PVC400 mm serie 20 m 47 3

C.10.2 [Alcantarilla PVC500 mm serie 20 m 27 3

C.10.3 [Alcantarilla PVC600 mm serie 20 m 54 3
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C.10.4 [Cabezal de hormigdn para alcantarillas m3 24 3
C.10.5 Protec‘ciclm de.talud de Cafiada Tala por descarga de alcantarilla m3 6 3
(hormigdn y piedra)
Acondicionamiento de descargas de alcantarillas existentes en las
C.10.6 - m3 25 3
cafiadas (esp. 0,15m)
C.11 Sensor de nivel en cafiada Tala
C.11.1 |[Suministro e instalacion de medidor de nivel cafiada (Cruce Burdeos) | u 1 | 1
C.12 Sobreprecio por excavacion en roca
C.12.1 |Sobreprecio por excavacién en roca | m3 830 | 4
C.13 Remocion y reposicion de entradas vehiculares y peatonales
C.13.1 [Entrada vehicular 300 mm m 114 3
C.13.2 [Entrada peatonal 300 mm m 13 3
C.13.3 [Entrada vehicular 400 mm m 26 3
C.13.4 |Entrada peatonal 400 mm m 17 3
C.13.5 |Entradavehicular 500 mm m 14 3
C.13.6 |Entrada peatonal 500 mm m 4 3
C.13.7 [Entrada vehicular 2x1000mm m 8 3
C.13.8 [Entrada peatonal 2x1000mm m 4 3
D VIALIDAD
D.1 Remocion y Reposicion de Pavimentos (aceras y calzadas) y cordones
D.1.1 |Calzadade hormigdn m2 400 3
D.1.2 |Calzada de tosca compactada m2 1.200 4
D.1.3 |Carpeta asfaltica 6cm m?2 2.800 2
D.1.4 |Carpeta asfaltica 8cm m2 850 2
D.1.5 |Riego asfaltico m2 450 2
D.1.6 |Veredade hormigén (e=10cm) m2 1.400 3
D.1.7 |Veredade hormigdn entrada vehicular (e=15cm) m2 200 3
D.1.8 |Veredas de cesped m2 2.500 4
D.1.9 |Veredabaldosas de arenay portland m?2 150 3
D.1.10 |Cordones de hormigén m 200 3
D.2 Remocion y reconstruccion de pavimento de calzada completo
D.2.1 |Carpeta asfaltica (e=6cm) m2 8.000 2
D.2.2 |Carpeta asfaltica (e=8cm) m2 2.000 2
D.2.3 |Tosca compactada m2 2.800 4
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D.3 Calles y Sendas Proyectadas
D.3.1 |Pasaje Continuacidn Gato Montés m 64 2
D.3.2 |Pasaje Los Juncos m 153 2
D.3.3 |Pasaje Peatonal Tala (ancho 2m) m 123 2
D.3.4 |Sendade Servicio 1 m 471 2
D.3.5 |Sendade Servicio 1 (conexién con Pje. Central) m 79 2
D.3.6 |Sendade Servicio 1 (conexidn con Pje. Maria Barza) m 50 2
D.3.7 |Senda de Servicio 2 m 320 2
D.3.8 |Continuacién El Puma (Desde Pilar Bastida hasta Cno. Sanfuentes) m 189 2
D.3.9 |Peatonal El Puma m 57 2
D.4 Varios
D.4.1 |Rampa de accesibilidad de vereda a calzada u 3 3
D.4.2 |Baranda de seguridad para peatonal Tala m 108 4
D.4.3 |Barrera en senda de servicio 1 conexidn con Pje Central u 5 4
D.4.4 |BarreraFlex Bim m 50 4
Extension de red de agua potable publica 75 mm en calle Continuacion
D.4.5 . . ., m 100 1
El Puma Suministro e instalacion
D.4.6 |Columnasy luminarias de alumbrado publico gl 1 4
D.4.7 |Banco de hormigon u 32 3
D.4.8 |Mesa de hormigdn u 8 3
D.4.9 |Cerco perimetral en sendas (tejido olimpico) m 700 4
D.4.10 |Retiroy plantacion de arboles 4
D.4.10.1|Remocidn de arboles de gran porte Clase 2 (diametro <0,8 m) u 15 4
D.4.10.2|Remocidn de arboles de gran porte Clase 3 (diametro > 0,8 m) u 10 4
D.4.10.3|Plantacidn de nuevos drboles u 30 4
E ACONDICIONAMIENTO
E.1 Predio planta de tratamiento a abandonar
E.1.1 |Desmonte y retiro de suelo vegetal y terreno hasta cota de proyecto m3 1.150 4
E.1.2 |Terraplenado compactado m3 12.600 4
E.1.3 Material granular de tosca compactada m3 500 4
E.1.4 |Demolicidn y retiro de estructuras de la planta gl 1 4
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F Viviendas a realojar
F.1 Viviendas
F.1la 3 Viviendas de 2 dormitorios
F.1a-1 |Cimentacion gl 1 3
F.1a-2 |Hormigdén armado gl 1 3
F.1a-3 |Albaiiileria gl 1 4
F.1a-4 |Cubierta gl 1 4
F.1a-5 |Sanitaria (abastecimieinto desague, pluviales, tramites, etc..) gl 1 4
F.1a-6 |Alimentacidn eléctrica (incluye gestiones en UTE) gl 1 4
F.1a-7 |Aberturas, herreria, escalera, etc.. gl 1 4
F.1a-8 |Pintura gl 1 4
F.1b 3 Viviendas 3 dormitorios
F.1b-1 |Cimentacion gl 1 3
F.1b-2 |Hormigdn armado gl 1 3
F.1b-3 |Albaiiileria gl 1 4
F.1b-4 |Cubierta gl 1 4
F.1b-5 |Sanitaria (abastecimieinto desague, pluviales, tramites, etc..) gl 1 4
F.1b-6 |Alimentacidn eléctrica (incluye gestiones en UTE) gl 1 4
F.1b-7 |Aberturas, herreria, escalera, etc.. gl 1 4
F.1b-8 |Pintura gl 1 4
F.2 Acondicionamiento de viviendas en predio (infraestructuray servicios gl 1 5
F.3 Demolicion de viviendas m2 450 4
F.4 Relleno de balasto compactado CBR 30 m3 2.000 4
Total de la Oferta en $ (PESOS) Pesos
Total de la Oferta en USD (DOLARES AMERICANOS) USsD
Total de la Oferta en € (EURQOS) Euros
Total Monto Imponible en S (PESOS) Pesos




