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REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO - VI ETAPA (PSU VI) 
PRÉSTAMO BID 5410/OC-UR  

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

PAQUETE 1 DE OBRAS 

Lote 1: Obra: “Redes de Saneamiento y Drenaje Integral de Casabó Norte – Rincón del Cerro” 

Lote 2: Obra: “Rehabilitación de Red de Arteaga – Tramos Puntuales” 

Lote 3: Obra: “Rehabilitación de Red de Arteaga – Liner” 

ADDENDA Nº27 a 29  

ADDENDA Nº27. 

Se modifica el rubrado del Lote 3 por el siguiente. 
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ADDENDA Nº28. 

 

En la Sección III del Lote 1 del Paquete 1 (Redes de Saneamiento y drenaje Pluvial de Casabó Norte – Rincón del Cerro), el punto 4 – Experiencia, ítems 

4.1(a), 4.2(a) y 4.2(b), quedarán recatados de la siguiente manera: 

 

4. Experiencia 

4.1 (a) Experiencia 
general  
en construcciones 

Experiencia en contratos 
de construcción como 
contratista principal, 
miembro de una APCA, 
subcontratista o 
contratista administrador 
por lo menos en los 
últimos 10 años a partir del 
1 de enero de 2013 

Debe cumplir  
el requisito 

No se aplica Debe cumplir 
el requisito 

No se aplica Formulario  
EXP – 4.1 

 

4.2 (a) Experiencia 
específica en 
construcción y 
gestión de 
contratos 

 Número mínimo de 
contratos similares 
especificados más abajo 
que ha terminado 
satisfactoria y 
sustancialmente como 
contratista principal, 
miembro de una APCA, 

Debe cumplir  
el requisito  

Deben cumplir 
el requisito1 

Debe cumplir 
con el 
alcance y 
descripción 
de la 
columna 
“Requisito” 
pero con los 

Debe 
cumplir con 
el alcance y 
descripción 
de la 
columna 
“Requisito” 
pero con los 

Formulario  
EXP 4.2(a) 

 

                                                      
1  En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo de un solo 

contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de un solo contrato exigido a las entidades individuales. Al 
determinar si la APCA cumple el requisito del número total de contratos, únicamente se sumará el número de contratos terminados por todos los miembros, cada uno de un 
valor igual o superior al valor mínimo exigido. 
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contratista administrador o 
subcontratista entre el 1 
de enero de 2013 y el 
vencimiento del plazo para 
la presentación de la 
solicitud: 

(i) CINCO (5) contratos, 
cada uno de un valor 
mínimo de U$D 800.000; 

O  

(ii) Menor que o igual a 
VEINTE (20) contratos, 
cada uno de un valor 
mínimo U$D 150.000, pero 
con un valor total de todos 
los contratos igual o mayor 
que U$D 4.000.000. 

La similitud de los 
contratos se basará en lo 
siguiente:  

 Alcance de las obras:  

• Redes de Saneamiento 
Público (no redes internas 
de edificios).  

• Redes de drenaje pluvial 
urbano y vial (en este caso  

únicamente se considerará 
y deberá declararse el 
monto de la obra de 
drenaje  

siguientes 
límites: 
Entre los 
contratos 
presentados 
para la 
evaluación, 
se debe 
cumplir que 
2 (dos) 
contratos 
sumen al 
menos 
US$ 400000.- 
(cuatrocient
os mil 
dólares 
estadounide
nses) sin 
incluir 
impuestos. 
A su vez 
ninguno de 
estos 2 (dos). 
contratos 
podrá tener 
un valor 
menor a 
US$ 200.000 
(doscientos 
mil dólares 
estadounide

siguientes 
límites: 
Entre los 
contratos 
presentado
s para la 
evaluación, 
se debe 
cumplir que 
2 (dos) 
contratos 
sumen al 
menos U$S 
1.600.000.- 
(un millón 
seiscientos 
mil de 
dólares 
estadounid
enses), sin 
incluir 
impuestos.  
A su vez 
ninguno de 
estos 2 
(dos) 
contratos 
podrá tener 
un valor 
menor a 
US$ 800.00
0 
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dentro del total del  

contrato).  

• Redes de agua potable 
con diámetro mayor de 4” 
(únicamente se 
considerarán las obras  

en espacios públicos, no 
considerándose 
instalaciones internas de 
edificio o de conjuntos  

habitacionales)  

• Redes de riego de 
diámetro mayor a 4”. 

 

nses) sin 
incluir 
impuestos 
 

(ochociento
s mil 
dólares 
estadounid
enses)  sin 
incluir 
impuestos. 

4.2 (b)  En relación con los 
contratos antes 
mencionados y cualquier 
otro [materialmente 
terminado y en ejecución] 
como contratista principal, 
miembro de una APCA  
o subcontratista entre el 
1 de enero de 2013 y la 
fecha límite de 
presentación de la Oferta, 
un mínimo  
de experiencia en 
construcción en las 
siguientes actividades clave 

Debe cumplir 
los requisitos 

 

Deben cumplir 
los requisitos 

No se aplica Deberá 
cumplir con  

los 
requisitos  

indicados 
en los  

puntos:  

1a 7. 

Formulario  
EXP – 4.2 (b) 
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terminadas 

satisfactoriamente2:  

 

1. Colocación de tuberías 
de PVC (Poli Vinil Cloruro) 
con junta elástica, de 
diámetro mayor o igual a 
200 mm y a profundidad de 
por lo menos 1,5 m, 
metraje mínimo 15000 
metros. 

2. Colocación de tuberías 
de PRFV (Poliester 
Reforzado con Fibra de 
Vidrio) con junta elástica, o 
de PEAD (Polietileno de Alta 
Densidad), no corrugado, 
soldado y de diámetro 
mayor o igual a 700 mm y a 
profundidad de por lo 
menos 1,5 m, metraje 
mínimo 800 metros. 

3. Construcción de 
colectores de hormigón 
armado “in situ” o 
prefabricado, de 
dimensiones mínimas 
1,00m x 1,00m metraje 

                                                      
2 El volumen, la cantidad o la tasa de producción de cualquier actividad clave pueden demostrarse en uno o más contratos combinados si se ejecutan en el  

mismo período. 
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mínimo 300 m. 

4. Construcción de 
colectores circulares de 
hormigón, con y sin  

armadura, con junta 
elástica, de diámetros 
mayores o iguales a 800mm 
metraje mínimo 800m. 

5. Construcción de 
pavimentos de carpeta 
asfáltica, metraje mínimo 
3000m2. 

6. Construcción de 
pavimentos de hormigón, 
metraje mínimo 2000m2. 

7. Construcción de canales 
de suelo pasto, de sección 
trapezoidal, ancho en la 
base mayor igual a 3,00m, 
metraje mínimo 300m. 
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ADDENDA Nº29. 

Se ajusta la descripción de los subrubros del rubro   C.2.2 y se agrega la paramétrica aplicable para el rubro D.1.10 “Cordones de hormigón” y para el 

rubro  F1b “Pintura”. A continuación, se detalla la planilla de Cantidades y Actividades que se debe cotizar. 
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Préstamo BID Nº 5410/OC-UR

OBRA: Redes de saneamiento y drenaje integral para Casabó Norte - Rincón del Cerro

Planilla de Cantidades y Actividades 2024-05-14

RUBRO DESCRIPCIÓN  UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL

PRECIO 

UNITARIO 

($)

PRECIO 

TOTAL ($)

PRECIO 

UNITARIO 

(U$D)

PRECIO 

TOTAL 

(U$S)

PRECIO 

UNITARIO 

(€)

PRECIO 

TOTAL (€)

MONTO 

IMPONIBLE 

UNITARIO

MONTO 

IMPONIBLE 

TOTAL ($)

PARAMETRICA 

APLICABLE

A RUBROS GENERALES

A.1 Implantación gl 1 4

A.2 Instalación del obrador de IM gl 1 4

A.3 Mantemiento del obrador de IM mes 18 4

A.4 Equipo para la Promoción de la Conexión a Saneamiento gl 1 5

A.5
Traslado de personal de inspección de la DO de la IM (2 vehiculos con 

chofer)
Día 540 5

A.6
Traslado de personal de inspección del trabajo social dela IM (1 

vehiculo con chofer)
Día 540 5

A.7 Limpieza final de la obra gl 1 4

A.8 Planos y documentación conforme a obra gl 1 5

A.9
Plan Gestión Ambiental y Social: elaboración, implementación y 

seguimiento gl 1
5

A.10 Gestión de residuos de obras civiles gl 1 5

A.11 Proyectos de hormigón armado  y arquitectura gl 1 5

B SISTEMA DE SANEAMIENTO

B.1 Colectores circulares (suministro e instalación)

B.1.1 Colectores circulares PVC DN 200 mm Serie 20

B.1.1.1 entre 0 y 2 m m 3.614 1

B.1.1.2 entre 2 y 3 m m 2.560 1

B.1.1.3 entre 3 y 4 m m 179 1

B.1.2 Colectores circulares PVC DN 250 mm Serie 20

B.1.2.1 entre 0 y 2 m m 541 1

B.1.2.2 entre 2 y 3 m m 562 1

B.1.2.3 entre 3 y 4 m m 52 1
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B.1.3 Colectores circulares PVC DN 315 mm Serie 20

B.1.3.1 entre 0 y 2 m m 142 1

B.1.3.2 entre 2 y 3 m m 191 1

B.1.3.3 entre 3 y 4 m m 7 1

B.1.4 Colectores circulares PVC DN 400 mm Serie 20

B.1.4.1 entre 0 y 2 m m 179 1

B.1.4.2 entre 2 y 3 m m 48 1

B.1.5 Colectores circulares PVCDN 500 mm Serie 20

B.1.5.1 entre 0 y 2 m m 423 1

B.1.5.2 entre 2 y 3 m m 477 1

B.1.6 Colectores circulares DN200 PEAD con tunelera

B.1.5.1 Colectores circulares DN200 PEAD con tunelera m 200 1

B.2 Losas de protección de colectores circulares

B.2.1 Losa de protección de hormigón m3 50 3

B.3 Intervenciones en colectores existentes

B.3.1

Desmantelamiento de colector suspendido en desuso (99m, entrada a 

planta de tratamiento  desde pasaje la vía a planta en tratamiento en 

desuso)

g 1 4

B.4 Conexiones domiciliarias

B.4.1 Conexiones domiciliarias tipo A (con sifón y ventilación 1 de c/4)

B.4.1.1 Conexiones domiciliarias a  colector en vereda u 370 1

B.4.1.2 Conexiones domiciliarias a  colector en calzada u 325 1

B.4.2 Cámaras  Nº 1 (incluye rejilla aspiración, marco con tapa y contratapa.

B.4.2.1 Càmara Nº1 60x60 Profundidad entre 0 y 1 m u 521 3

B.4.2.2 Cámara Nº1 60x110 profundidad entre 1, y 1,50 m u 156 3

B.4.2.3 CámaraNº1  60x110 profundidad entre 1,5 y 2,0 m u 18 3

B.4.3 Otros

B.4.3.1
Suministro e instalación de válvula antiretorno  tipo clapeta PVC 

DN100
u 84 1

B.4.3.2 Sobreprecio por colocacion de marco y tapa reforzada en camara N°1 u 65 3
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B.5 Cámaras de inspección convencionales , colectores D<800mm

B.5.1 Cámara de inspección en calzada  D=1m empalme 2 colectores

B.5.1.1 Entre 0 y 2 m u 35 3

B.5.1.2 Entre 2 y 3 m u 30 3

B.5.1.3 Entre 3 y 4 m u 10 3

B.5.2 Cámara de inspección en calzada D=1,2m empalme 3 colectores

B.5.2.1 Entre 0 y 2 m u 10 3

B.5.2.2 Entre 2 y 3 m  u 4 3

B.5.2.3 Entre 3 y 4 m u 6 3

B.5.3 Cámara de inspección en acera  D=1m empalme 2 colectores

B.5.3.1 Entre 0 y 2 m u 56 3

B.5.3.2 Entre 2 y 3 m  u 32 3

B.5.3.3 Entre 3 y 4 m u 2 3

B.5.4 Cámara de inspección en acera D=1m empalme 3 colectores

B.5.4.1 Entre 0 y 2 m u 7 3

B.5.4.2 Entre 2 y 3 m  u 5 3

B.5.4.3 Entre 3 y 4 m u 1 3

B.5.5 Sobreprecio por sifones en cámaras con salto

B.5.5.1 Salto entre  0 y 2 m u 5 1

B.5.5.2  Salto entre 2 y 3 m u 20 1

B.5.5.3  Salto entre 3 y 4 m u 7 1

B.5.6 Modificación registro existente para conectar red nueva u

B.5.6.1 Registro a modificar u 4 3

B.6 Terminales 

B.6.1 Cámara terminal  en calzada

B.6.1.1 Cámara terminal 1 m de diametro, profundidad entre 0 y 2 m  u 6 3

B.6.1.2 Cámara terminal 1.2 m de diametro en calle, profundidad entre 2 y 3 m  u 2 3

B.6.2 Cámara terminal  en vereda

B.6.2.1 Cámara terminal 1 m de diametro, profundidad entre 0 y 2 m  u 9 3

B.6.2.2 Cámara terminal 1.2 m de diametro en calle, profundidad entre 2 y 3 m  u 4 3

B.6.3 Terminal de colector 

B.6.3.1 Terminal de colector entre 0 y 2,5 m en vereda u 17 1

B.6.3.2 Terminal de colector entre 0 y 2,5 m en calzada u 15 1
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B.7 Sensor de nivel en red de saneamiento

B.7.1 Suministro  e instalación de medidor de nivel u 1 3

B.8 Sobreprecio de excavación en roca

B.8.1 Sobreprecio de excavación en roca m3 830 4

C SISTEMA DE PLUVIAL

C.1 Colectores circulares

C.1.1 PVC DN=600mm, Serie 20

C.1.1.1 Colector circular 600mm entre 1-2 m 21 1

C.1.1.2 Colector circular 600mm entre 2-3 m 118 1

C.1.2 Hormigón DN=700mm 

C.1.2.1 Colector circular 700mm entre 0-2 m 20 3

C.1.3 Hormigón DN=800mm 

C.1..3.1 Colector circular 800 entre 2-3 m 75 3

C.1.4 Hormigón DN=900mm

C.1.4.1 Colector circular 900 entre 0-2 m 31 3

C.1.4.2 Colector circular 900 entre 2-3 m 82 3

C.1.5 Hormigón DN=1000mm

C.1.5.1 Colector Circular 1000 entre 0-2 m 67 3

C.1.5.2 Colector Circular 1000 entre 2-3 m 128 3

C.1.5.3 Colector Circular 1000 entre 3-4 m 43 3

C.1.6 Hormigón DN=1200mm

C.1.6.1 Colector circular 1200 entre 0-2 m 10 3

C.1.6.2 Colector circular 1200 entre 2-3 m 112 3

C.1.6.3 Colector circular 1200 entre 3-4 m 39 3

C.1.6.4 Sobreprecio por caño armado m 84 3

C.2 Colectores rectangulares de hormigón

C.2.1 Sección 1,50x2,20 

C.2.1.1 Rectangular 1,50x2,20 entre 0-2 m 34 3

C.2.1.2 Rectangular 1,50x2,20 entre 2-3 m 20 3

C.2.2 Sección 3,2x1,6

C.2.2.1 Rectangular 3,20x1,60 entre 0-2 m 50 3

C.2.2.2 Rectangular 3,20x1,60 entre 2-3 m 70 3

C.3 Losas de protección en colectores circulares

C.3.1 Losa de protección de hormigón m3 200 3
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C.4 Canales a cielo abierto

C.4.1 Cañada Tala

C.4.1.1
Tramo 0 - Pk 0 a Pk 170 - sección trapezoidal de pasto con fondo 

revestido de hormgión y piedra m 170
3

C.4.1.2 Tramo 1 - Pk 303 a Pk 400 - hormigón con piedra y pasto m 97 3

C.4.1.3 Tramo 2 - Pk 400 a Pk 460 - hormigón con piedra m 60 3

C.4.1.4 Tramo 3 - Pk 460 a Pk 752 - pasto m 292 4

C.4.1.5 Tramo 4 - Pk 752 a Pk 1035 - pasto m 575 4

C.4.1.6 Tramo 5 - Pk 1035 a Pk 1360 - pasto m 325 4

C.4.2 Ingreso Carlos M° Ramírez a Cañada Tala

C.4.2.1 Canal de ingreso CMR a Cañada Tala - trapezoidal hormigón con piedra m 15 3

C.4.3 Ingreso Cañada Hornos a Cañada Tala

C.4.3.1 Canal de ingreso Cañada Hornos a Cañada Tala m 25 3

C.4.4 Dren 

C.4.4.1 Dren Cañada Tala m 314 4

C.5 Descargas de colectores y alcantarillas a cañada Tala

C.5.1 Descarga colector existente Pasaje Central a cañada Tala gl 1 1

C.5.2 Descarga colector nuevo Pasaje Central 1000 mm cañada Tala gl 4 1

C.5.3 Cabezal de descarga de alcantarilla en Cañada Tala (D=400 mm) u 4 1

C.5.4 Cabezal de descarga de alcantarilla en Cañada Tala (D=500 mm) u 1 1

C.5.5 Cabezal de descarga de alcantarilla en Cañada Tala (D=600 mm) u 8 1

C.6 Transiciones

C.6.1 Estructura de refuerzo alcantarilla existente de 1,2 x 2,20 a 1,20x3,20 gl 1 3

C.6.2 Transición alcantarilla 1,20x3,20 a canal Seccion tipo 1 gl 1 3

C.6.3 Transición con salto Seccion tipo 1 a tipo 2  gl 1 3

C.6.4 Transición con salto Seccion tipo 2 a tipo 3 gl 1 3

C.6.5 Transición con salto Seccion tipo 3 a tipo 4 gl 1 3

C.7 Cámaras de inspección de hormigón 

C.7.1 Cámaras de inspección convencionales D=1,2m, colectores  D ≤ 800 mm

C.7.1.1 entre 0-2 u 1 3

C.7.1.2 entre 2-3 u 2 3

C.7.1.3 entre 3-4 u 1 3

C.7.2 Cámaras de inspección de grandes diámetros , colectores 800 mm <D ≤ 1200 mm

C.7.2.1 entre 0-2 u 2 3

C.7.2.2 entre 2-3 u 8 3

C7.2.3 entre 3-4 u 4 3
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C.7.3 Cámaras especiales

C.7.3.1
Cámara especial inicio del entubado R 1,50*2,20 continuación Gato 

Montes
u 1 3

C.7.3.2 Cámara especial en cañada Tala y  Morlan CE1 PK 0+274 a PK0+293 u 1 3

C.7.4 Tapas perforadas

C.7.4.1 Sobreprecio por tapa perforada u 5 3

C.8 Captaciones y cunetas

C.8.1 Captaciones de cuneta a pluviales 

C.8.1.1 Captación de cuneta, salida 300 mm u 18 3

C.8.1.2 Captación de cuneta, salida 400 mm u 4 3

C.8.1.3 Captación de cuneta, salida 500 mm u 1 3

C.8.1.4 Captación de cañada a colector 1000mm en Pasaje Central u 1 3

C.8.2 Cámaras de captación de cuneta con decantador

C.8.2.1 Cámaras de captación de cuneta con decantador u 22 3

C.8.3 Conexiones de captación de pluviales al drenaje pluvial

C.8.3.1 Suministro e instalación PVC 300 Serie 20 m 90 1

C.8.3.2 Suministro e instalación PVC 400mm Serie 20 m 39 1

C.8.3.3 Suministro e instalación PVC 500mm Serie 20 m 4 1

C.8.3.4 Suministro e instalación PVC 600mm Serie 20 m 4 1

C.8.4 Bocas de tormenta

C.8.4.1 Boca de tormenta tipo 1 u 8 3

C.8.4.2 Boca de tormenta tipo 2 u 8 3

C.8.5 Rectificación de cunetas

C.8.5.1 Rectificacion de cuneta tipo 1 en pasto m 1.000 4

C.8.5.2 Rectificacion de cuneta tipo 2 en pasto m 700 4

C.8.5.3 Rectificacion de cuneta tipo 3 en hormigón con piedra m 87 4

C.8.5.4 Rectificacion de cuneta tipo 4, pasto con revestido en piedra el fondo m 33 4

C.8.5.5 Balasto compactado CBR 30 en relleno de cunetas m3 400 4

C.8.5.6 Balasto cementado compactado en terminación relleno de cunetas m3 250 4

C.9 Hormigón para cabezales de entradas particulares

C.9.1 Hormigón para cabezales de entradas particulares m3 60 3

C.10 Alcantarillas 

C.10.1 Alcantarilla  PVC400 mm serie 20 m 47 3

C.10.2 Alcantarilla PVC500 mm serie 20 m 27 3

C.10.3 Alcantarilla  PVC600 mm serie 20 m 54 3
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C.10.4 Cabezal de hormigón para alcantarillas m3 24 3

C.10.5
Proteccion de talud de Cañada Tala por descarga de alcantarilla 

(hormigón y piedra)
m3 6 3

C.10.6
Acondicionamiento de descargas de alcantarillas existentes en las 

cañadas (esp. 0,15m)
m3 25 3

C.11 Sensor de nivel en cañada Tala

C.11.1 Suministro e instalación de medidor de nivel cañada (Cruce Burdeos) u 1 1

C.12 Sobreprecio por excavación en roca

C.12.1 Sobreprecio por excavación en roca m3 830 4

C.13 Remoción y reposición de entradas vehiculares y peatonales

C.13.1 Entrada vehicular 300 mm m 114 3

C.13.2 Entrada peatonal 300 mm m 13 3

C.13.3 Entrada vehicular 400 mm m 26 3

C.13.4 Entrada peatonal 400 mm m 17 3

C.13.5 Entrada vehicular 500 mm m 14 3

C.13.6 Entrada peatonal 500 mm m 4 3

C.13.7 Entrada vehicular 2x1000mm m 8 3

C.13.8 Entrada peatonal 2x1000mm m 4 3

D VIALIDAD

D.1 Remoción y Reposición de Pavimentos (aceras y calzadas) y cordones

D.1.1 Calzada de hormigón m2 400 3

D.1.2 Calzada de tosca compactada m2 1.200 4

D.1.3 Carpeta asfaltica 6cm m2 2.800 2

D.1.4 Carpeta asfaltica 8cm m2 850 2

D.1.5 Riego asfáltico m2 450 2

D.1.6 Vereda de hormigón (e=10 cm) m2 1.400 3

D.1.7 Vereda de hormigón entrada vehicular (e=15 cm) m2 200 3

D.1.8 Veredas de cesped m2 2.500 4

D.1.9 Vereda baldosas de arena y portland m2 150 3

D.1.10 Cordones de hormigón m 200 3

D.2 Remocion y reconstrucción de pavimento de  calzada completo

D.2.1 Carpeta asfáltica (e= 6cm) m2 8.000 2

D.2.2 Carpeta asfáltica (e= 8cm) m2 2.000 2

D.2.3 Tosca compactada m2 2.800 4
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D.3 Calles y Sendas Proyectadas 

D.3.1 Pasaje Continuación Gato Montés m 64 2

D.3.2 Pasaje Los Juncos m 153 2

D.3.3 Pasaje Peatonal Tala (ancho 2m) m 123 2

D.3.4 Senda de Servicio 1 m 471 2

D.3.5 Senda de Servicio 1 (conexión con Pje. Central) m 79 2

D.3.6 Senda de Servicio 1 (conexión con Pje. María Barza) m 50 2

D.3.7 Senda de Servicio 2 m 320 2

D.3.8 Continuación El Puma (Desde Pilar Bastida hasta Cno. Sanfuentes) m 189 2

D.3.9 Peatonal El Puma m 57 2

D.4 Varios

D.4.1 Rampa de accesibilidad de vereda a calzada u 3 3

D.4.2 Baranda de seguridad para peatonal Tala m 108 4

D.4.3 Barrera en senda de servicio 1 conexión con Pje Central u 5 4

D.4.4 Barrera Flex Bim m 50 4

D.4.5
Extensión de red de agua potable pública 75 mm en calle Continuación 

El Puma Suministro e instalación
m 100 1

D.4.6 Columnas y luminarias de alumbrado público gl 1 4

D.4.7 Banco de hormigón u 32 3

D.4.8 Mesa de hormigón u 8 3

D.4.9 Cerco perimetral en sendas (tejido olímpico) m 700 4

D.4.10 Retiro y plantación de árboles 4

D.4.10.1 Remoción de árboles de gran porte Clase 2 (diametro < 0,8 m) u 15 4

D.4.10.2 Remoción de árboles de gran porte Clase 3 (diametro > 0,8 m) u 10 4

D.4.10.3 Plantación de nuevos árboles u 30 4

E ACONDICIONAMIENTO

E.1 Predio planta de tratamiento a abandonar

E.1.1 Desmonte y retiro de suelo vegetal y terreno hasta cota de proyecto m3 1.150 4

E.1.2 Terraplenado compactado m3 12.600 4

E.1.3 Material granular de tosca compactada m3 500 4

E.1.4 Demolición y retiro de estructuras de la planta gl 1 4
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F Viviendas a realojar

F.1 Viviendas 

F.1a 3 Viviendas de 2 dormitorios

F.1a-1 Cimentación gl 1 3

F.1a-2 Hormigón armado gl 1 3

F.1a-3 Albañilería gl 1 4

F.1a-4 Cubierta gl 1 4

F.1a-5 Sanitaria (abastecimieinto desague, pluviales, trámites, etc..) gl 1 4

F.1a-6 Alimentación eléctrica (incluye gestiones en UTE) gl 1 4

F.1a-7 Aberturas, herrería, escalera, etc.. gl 1 4

F.1a-8 Pintura gl 1 4

F.1b 3 Viviendas 3 dormitorios

F.1b-1 Cimentación gl 1 3

F.1b-2 Hormigón armado gl 1 3

F.1b-3 Albañilería gl 1 4

F.1b-4 Cubierta gl 1 4

F.1b-5 Sanitaria (abastecimieinto desague, pluviales, trámites, etc..) gl 1 4

F.1b-6 Alimentación eléctrica (incluye gestiones en UTE) gl 1 4

F.1b-7 Aberturas, herrería, escalera, etc.. gl 1 4

F.1b-8 Pintura gl 1 4

F.2 Acondicionamiento de viviendas en predio (infraestructura y servicios) gl 1 5

F.3 Demolicion de viviendas m2 450 4

F.4 Relleno de balasto compactado CBR 30 m3 2.000 4

Total de la Oferta en $ (PESOS)

Total de la Oferta en U$D (DÓLARES AMERICANOS)

Total Monto Imponible en $ (PESOS)

Pesos

USD

Pesos 

Total de la Oferta en € (EUROS) Euros


