

**ANEP**DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIADIVISIÓN  
DE MANTENIMIENTO  
Y OBRAS MENORES**ANEP - DGEIP****DIVISION MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES****COMPRA POR EXCEPCIÓN N° 45-2024****Jardín No 83 - Departamento de Durazno****TRABAJO:** Cambio de canalón y caño de bajada, aplacado yeso en Acceso, Dirección y Aula2,  
limpieza y reparación de friso fachada principal.**RUBRADO**

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL	TOTAL RUBRO
<b>1</b>	<b>IMPLANTACION DE OBRA</b>					<b>0</b>
1.1	Vallado de obra	global	1,0		0	
1.1	Limpieza de Obra	global	1,0		0	
<b>2</b>	<b>INTERVENCION 1</b>					<b>0</b>
2.1	Retiro de canalón y caño bajada	global	1,0		0	
2.2	Colocación de nuevo canalón y caño de bajada	global	1,0		0	
2.3	Reparación de revoques por humedades en aula	global	1,0		0	
2.4	Pintura interior.	global	1,0		0	
<b>3</b>	<b>INTERVENCION 2</b>					<b>0</b>
3.1	Aplacado yeso enduido y pintado en:					
3.2	Acceso principal	m2	32,0		0	
3.3	Dirección	m2	26,9		0	
3.4	Aula 2	m2	31,0		0	
3.5	Cielorraso de yeso	m2	8,0		0	
<b>4</b>	<b>INTERVENCION 3</b>					<b>0</b>
4.1	Friso fachada calle Manuel Oribe y calle Arrospeide	global	1,0		0	
4.2	Limpieza, hidrolavado	un	1,0		0	
4.3	Reparación de grietas	un	1,0		0	
4.4	Impermeabilización membrana líquida	un	1,0		0	
<b>5</b>	<b>INTERVENCION 4</b>					<b>0</b>
5.1	Limpieza de canalón de hormigón y caño de bajada	global	1,0		0	
5.2	Impermeabilizar con membrana líquida	global	1,0		0	
5.3	Pintura	global	1,0		0	
MONTO de OBRAS				\$		<b>0</b>
IVA OBRA (22% )				\$		<b>0</b>
MONTO IMPONIBLE				\$		
LEYES SOCIALES (65,8% )				\$		<b>0</b>
MONTO TOTAL OFERTADO				\$		<b>0</b>