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MEMORIA CONSTRUCTIVA  
 

 

Obra 

“Sustitución de membrana asfáltica y reparación de claraboyas en edificio principal Salón 
Multiuso:  limpieza de canalón e impermeabilización de canalón. Impermeabilización de friso de 
fachada principal.” 

 

Plazo de obra 

El plazo para la construcción de las obras será de 20 días laborables para la Industria de la 

Construcción. 

 

Alcance de los trabajos 

Las obras se harán estrictamente de acuerdo a planos y la presente memoria que componen estos 

recaudos, incluyendo todos los trabajos que sean de rigor para dar completa terminación a lo que 

se considera una construcción esmerada. 

Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que 

componen este proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 
 
Limpieza de obras 
El contratista deberá efectuar limpieza en la totalidad de la obra. 

No se recibirán las obras, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera 

efectuado en perfectas condiciones y a entera satisfacción de la Dirección de obra. 

Al terminar la obra, el contratista quedará obligado a dejar el terreno despejado de tierras 

acumuladas, escombros, materiales y útiles sobrantes. 

Los elementos que se desamuren o retiren se entregarán a la Dirección de la escuela inventariados 

o, en el caso que la dirección lo indique, se deberá realizar la correcta disposición final de la misma. 

 

Recepción de obra 
Si se encontraran obras que no estuvieran ejecutadas según las condiciones del Contrato se 

suspenderá dicha Recepción hasta que el Contratista las ejecutare en la forma estipulada.  

 

Barreras y vallados 
Se deberá contar con todos los vallados provisorios necesarios según lo indica la Memoria  

Constructiva general y reglamentación municipal vigente de forma de no interferir con el normal 

transcurso de las actividades educativas y de no representar un peligro para las mismas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MEMORIA PARTICULAR ALBAÑILERÍA 
 

Para todos los casos, ver identificación en plano de albañilería  

 

A. SUSTITUCIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA Y REPARACIÓN DE CLARABOYAS  
 
 DEMOLICIONES Y RETIROS 
 
Demoliciones y retiros a realizar  
 

2.1.2 Acondicionamiento de azotea a impermeabilizar 

Se deberá realizar una correcta preparación de la superficie: 

1-Retiro de membrana existente en mal estado  

2- Retro de vegetación, materia orgánica, hidrolavado de la superficie, 

Se deberán rellenar con arena y  portland las zonas con mucho  

3- Retiro de polvo, y cualquier otro elemento que pueda perjudicar la colocación de la membrana.  

 

2.2– Retiro de membrana y preparación de la superficie.  
Se deberán retirar la membrana existente, y acondicionar la superficie previo a aplicar la membrana.  

 

Todo material que suja de las demoliciones, deberán ser entregado a la Dirección del Local escolar, dado 
que es propiedad de la Institución. En el caso que la Directora determine que no son de utilidad, se deberá 
realizar una correcta disposición final, fuera del predio escolar.  
 

 

3. ALBAÑILERÍA 

 
 

3.1 Azoteas no transitables 
 Generalidades 
Se deberá impermeabilizar la azotea en su totalidad, incluyendo el canalón de la fachada principal.  

 

Elementos que la componen 
Aislación humídica. 1. Como capa impermeabilizante (en cubierta y en pretiles) se utilizará 

membrana asfáltica de 4mm (40k) con alma central de polietileno y terminación de aluminio gofrado 

asfáltica espesor 4 mm. (debe cumplir con Norma UNIT 1052:2000. La colocación se regirá por la 

Norma 1065:2000  

Desagües pluviales  
Se deberán ajustar los desbordes existentes, reponer columnas de bajada, ajustar todo lo necesario 

para que quede funcionando correctamente.  

 



 



 

 
 



 

B. INTERVENCION 3 – FRIZOS  
 

En fachada por calle Manuel Oribe y por calle Arróspide, se hará limpieza de friso superior para 

después aplicar en sella gritas donde sea necesario y membrana liquida, todo esto previo a realizar 

una correcta limpieza de la zona a tratar. Retiro de especies vegetales, tierra, etc. e hidro lavado de 

la superficie. Una vez lista se aplicará una membrana liquida, tipo INCAtech total o similar , Las 

fiuras en la zona sobre la puerta de entrada, etc. Se deberán sellar con Sellador elástico apto para 

este trabajo.  

 

 
 



 

 

 

   

 

 

 D. Azotea SUM 
 

En S.U.M. se realizará la limpieza de canalón de hormigón y caños de bajada para después aplicar 

membrana asfáltica con aluminio, de 4mm.  

Se debera reparar el revoque afectado, y pintar la fachada al patio.   

En zona de babetas de la cubierta de Isopanel, se deberá realizar el sellado de las mismas, e 

impermeabilizar los pretiles con membrana liquida con membrana  geotextil.  

 

 

 

 

 

 

 

 D. Obras interiores 
 



 

Al interior del local principal, se deberá reparar alguna placa de cielorraso de EPS que está rota. 

Previo a este trabajo, revisar que no haya desprendimiento de revoques, en tal caso eliminar los 

que puedan generar un riesgo, dejando ladrillo visto.  

Pintura de todo los espacios interiores comprendidos bajo la zona de la membrana asfáltica que se 

sustituye. Aberturas no se pintan en esta etapa.   

 

Reparar puerta principal 
Se deberá realizar la reparación de la puerta principal , y pintura de la misma en el mismo color 

actual.  

 

 

Arq. Valentina Beriao  

Residente Durazno   


