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1 DESCRIPCION GENERAL

1.1 OBJETO

El objetivo del presente anexo del Pliego de Condiciones es establecer los requisitos
necesarios para la elaboracién del Proyecto Ejecutivo y posterior construccion de la
Camineria y obras de drenaje.

1.2 GENERALIDADES

1.2.1 Documentacion y Normativa de Disefo

Los trabajos mencionados a continuacién, deberan realizarse de acuerdo al “Pliego de
Condiciones Generales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas para la
Construccion de Puentes y Carreteras” en su edicion corregida de 1989 (PV) y las
especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas de agosto 2003 (ETMC), y
al Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica,
por lo que en ausencia de especificaciones particulares del Jefe de Proyecto se remitira
a dichos recaudos.

En todos los casos, los disefios y calculos correspondientes a la presente especificacion,
se deberan ajustar a normas de reconocido prestigio internacional, previa aprobacion
por parte de UTE.

Se aplicaran las normas UNIT en los casos que corresponda, aun cuando no sean
expresamente mencionadas en este Pliego. En el caso que dichas normas no
contemplen ciertos aspectos se aplicardn las normas DIN, ASTM, AASHTO o Euro
cédigos, previa aprobacion por parte de UTE.

1.2.2 Alcance de los trabajos

El alcance de los trabajos comprende la elaboracién del Proyecto Ejecutivo con todos
los detalles necesarios para la construccion de la Camineria y drenajes del Parque.
También, incluird el suministro de todos los materiales y trabajos necesarios para su
construccién, asi como los ensayos para asegurar la calidad de la ejecucion.

Trabajos a realizar:

Estas especificaciones se aplican a las obras de Ingenieria civil y comprenden como
minimo los siguientes trabajos:
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- Actualizacion de estudios hidroldgicos e hidraulicos, relevamientos topograficos,
cateos y estudio de suelos, asi como elaboracion de todo estudio técnico
necesario previo a la elaboracion del Proyecto Ejecutivo y durante las Obras.

- Elaboracion de Proyecto Ejecutivo
- Replanteo de la obra

- Limpieza del terreno correspondiente al &rea de la camineria y zonas aledafias
gque afectan a las obras de drenaje.

- Sistema de drenaje de pluviales

- Movimiento de tierra y excavaciones.
- Nivelacion del terreno

- Desagiie pluvial

- Subrasante

- Sub-base granular

- Base granular

- Ensayos de control

Todos los suministros, servicios y trabajos necesarios para entregar la obra en
condiciones de funcionamiento deben considerarse incluidos en la obra, aun cuando no
estén directamente mencionados en las especificaciones.

Bastara que una de las tareas se halle claramente indicada en una de las piezas que
forma parte del presente Pliego de Condiciones, aunque haya sido omitido en otra, para
gque tenga que ser ejecutada por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a
considerarla como trabajo extraordinario, ni teniendo derecho a reclamacioén alguna.

UTE intervendra activamente en el contralor de las actividades de disefio y construccion
a lo largo de todo el periodo del proyecto y la obra, lo cual debera ser tenido en cuenta
por el Contratista al planificar el Cronograma de Obra y los recursos asignados a la
misma.

Para todos los trabajos necesarios en el proceso de ejecucién de la obra y los aqui
descriptos, en donde no se aclare que ejecucién sea responsabilidad de UTE, los
mismos deberan realizarse bajo responsabilidad y costo del Contratista.

Las eventuales incompatibilidades que se puedan plantear entre los criterios de disefio,
normativa, y los documentos presentados por UTE, quedaran a definicion del Jefe de
Proyecto.
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2 PROYECTO EJECUTIVO

2.1 DOCUMENTACION SOLICITADA AL CONTRATISTA

La documentacion a presentar correspondiente al Proyecto Ejecutivo, como minimo y
sin ser excluyente de ningun trabajo que esté descrito en las presentes especificaciones

sera:

Propuesta técnica con justificacion de acuerdo a la normativa vial vigente
(Paquete estructural, composicion segun tipo de solucion).

Caracteristicas de los materiales a usar con el respaldo de ensayos para
comprobar su aptitud. No podra utilizarse materiales que no cumplan con
lo establecido en el Punto 3 CONDICIONES DE DISENO.

Estudio técnico, disefio y planos de construccion del Sistema de drenaje
pluvial del predio en base a los Estudios hidrolégico e hidraulico
actualizados, junto con los deméas estudios y documentos
correspondientes.

Plan de calidad de ensayos y controles necesarios (Check lists),
incluyendo planillas de registro, tal que permita su correcta ejecucion y el
control por parte del JP.

Planos del Proyecto Ejecutivo, en donde se indiqguen todas las
intervenciones a realizar. El grado de detalle de los planos, deberé ser tal
que permita su correcta ejecucion y el control por parte del JP, el cual
podra exigir el grado de detalle que entienda necesario.

EDT (Estructura de Desglose de tareas)

El contratista realizara un “Plan de Trabajo” de los sectores a intervenir
junto con un cronograma. Este plan debera ser presentado previo al inicio
de las tareas y el Jefe de Proyecto sera quien apruebe el “Plan de
Trabajo”.

Procedimientos de trabajo para cada tarea, en donde se indique el
personal a emplear, materiales, tipo de maquinaria, especificaciones
técnicas propias de la tarea, todos los elementos necesarios para que
estos se realicen en forma segura y conforme a la normativa vigente,
entre otros temas de interés por el Jefe de Proyecto. El Contratista no
podra comenzar una nueva tarea sin antes contar con los procedimientos
de trabajo aprobados por el JP. La aprobacién del Procedimiento de
Trabajo por parte del JP no exime al Contratista del cumplimiento del
presente Pliego de Condiciones.

3 CONDICIONES DE DISENO

Se recuerda que el Proyecto Ejecutivo y la ejecucion de las Obras serdn responsabilidad
del Contratista, por lo que es su obligacion corroborar que las metodologias y las bases
de calculo planteadas por UTE, optimicen las prestaciones de su disefio. Estara bajo
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responsabilidad del Contratista proponer los cambios que entienda necesarios al JP, el
cual podra exigir las justificaciones técnicas necesarias para definir la solucién que
entienda mas conveniente.

3.1 Condiciones de disefio para las Obras de Drenaje
pluvial

El contratista sera responsable del disefio del sistema de drenaje del Parque, asi como
de la realizacion de los estudios complementarios que sustenten dicho disefio.

El sistema de drenaje sera disefiado y construido con el fin de proteger las
infraestructuras de la planta contra erosién e inundaciones repentinas.

Se deberd presentar una memoria de calculo firmada por un Ingeniero Civil (qQue a juicio
del JP demuestre amplia experiencia en este tipo de célculos). En dicha memoria se
indicaran todas las hip6tesis y formulaciones adoptadas, incluyendo los célculos con sus
tablas correspondientes.

Se incluyen en este punto las cunetas, alcantarillas y canales que el contratista evaluara
y determinard. Todas las obras de drenaje deberdn encontrarse dentro del area
destinada al Proyecto. Como excepcion a esta regla se podra intervenir en los drenajes
longitudinales de camino Calcagno siempre y cuando no se afecten las cuencas de
terrenos linderos ni de la infraestructura existente.

El disefio garantizarA un adecuado drenaje de manera que no se produzcan
acumulaciones de agua. Los requisitos minimos que deben cumplir son los siguientes:

- Todos los caminos, carreteras y areas abiertas para la instalacién de equipo
técnico deben quedar a resguardo de inundaciones.

- El agua de drenaje debera canalizarse y disponerse adecuadamente, con el fin
de garantizar la no inundacién de la planta.

- Se debe garantizar que la totalidad del terreno tenga una pendiente minima y
pareja que permita el desplazamiento del agua a los sumideros, canales y/o
cualquier otra obra que se disefie y construya para el manejo y evacuaciéon de
agua. No se aceptaran desniveles o depresiones en la conformacion del terreno
que genere empozamiento de agua.

- Todas las obras de drenaje pluvial deben disefiarse con un periodo de retorno
no menor a 50 afos.

Para el disefio de las cuencas y sus caudales maximos, se deberan atender a las
metodologias descritas en las Directivas de Disefilo Hidrolégico-Hidraulico de
Alcantarillas (IMFIA — MTOP, 2000) y el manual Disefio de Sistemas de Aguas Pluviales
Urbanas (MVOTMA — DINASA, 2009).

Para la determinacién del caudal maximo de las cuencas, se debera utilizar el Método
Racional y Método NRCS. En los casos que ambas metodologias sean aplicables, el
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caudal maximo sera el que resulte mayor. En ambos casos se deberan indicar todos los
parametros necesarios para los calculos, con su fundamento técnico y datos de entrada
considerados.

A su vez en la memoria de célculo se debera determinar y caracterizar las cuencas de
aporte de cada una de las estructuras hidraulicas, indicando desnivel maximo de las
cuencas, longitud y pendiente media del cauce principal, tiempo de concentracion, grupo
hidrologico del suelo y usos del suelo.

3.1.1 Alcantarillas

Para el Disefio de las Alcantarillas se procurara la utilizacién del software libre HY-8 7.50
(2016) desarrollado por la Federal Highway Administration (FHWA) en cooperacién con
Aquaveo LLD y Environmental Modeling Research Laboratory de Estados Unidos.

Las alcantarillas deberdn ser dimensionadas de manera que operen sin
sobrepasamientos para los eventos de lluvia con periodos de retorno Tr = 50 afios. La
velocidad maxima del flujo dentro de las mismas no podra ser mayor a 3 m/s para la
condicion de disefio. Sin perjuicio de la velocidad méaxima anterior, sera responsabilidad
del contratista tomar los recaudos necesarios en las entradas y salidas de las
alcantarillas para evitar los eventos de erosion.

Las alcantarillas seran de hormigén armado de resistencia especial debido a las
tapadas, las que deberan ser como minimo de 50 cm. Estas se deberan ejecutar segin
el Plano Tipo No. 251 del MTOP (alcantarillas tipo Z, circulares).

El contratista podra proponer tapadas menores a las descriptas en el Plano
anteriormente mencionadas siempre que estén justificadas por un estudio técnico. En
dicho célculo se debera contemplar la circulacion del vehiculo de mayor exigencia. La
aprobacioén de dichas propuestas estara en potestad del JP.

3.1.2 Cunetas

Para el disefio de las Cunetas se debera utilizar la formulacién de Manning suponiendo
régimen uniforme.

Para evitar la erosion en las cunetas recubiertas de pasto se adopta una velocidad
maxima admisible de 1,05 m/s, segun el criterio establecido en el Manual DINAGUA (en
caso que la velocidad se supere se deberd recubrir con material que evite la erosion,
ejemplo geotextil/hormigbn segun velocidad). Todas las cuentas deberdn estar
recubiertas de pasto a menos, que el calculo de la velocidad indique que se requiera un
recubrimiento de mejores prestaciones.

Se deberadn proponer dos tipos de cunetas, de seccidon trapezoidal (de anchos
variables), y se seccion triangular. Las pendientes laterales seran de 1H:1V (o con un
angulo con respecto a la horizontal menor a 45°).
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Las profundidades de las cunetas y sus anchos (en el caso de cunetas trapezoidales)
deberan definirse teniendo en cuenta el calculo hidraulico.

3.2 Condiciones de disefio para las Obras de Camineria

El Contratista sera responsable de la elaboracién del Proyecto Ejecutivo de la camineria,
respetando los requerimientos especificados en el presente Pliego de Condiciones.

El disefio del paquete estructural de los caminos sera del alcance del Contratista. Se
deberad tomar en cuenta las caracteristicas de los materiales, del ambiente, las
condiciones del sitio y una vida util para la estructura de 25 afios. Se considerara
aceptable cualquier definicibn de cargas no menor a la indicada en la guia AASHTO
para disefio estructural de pavimentos como “volumen medio” para el disefio de
pavimentos de superficie granular de bajo volumen de transito.

Los espesores de pavimento no podran ser menores a los determinados mediante la
metodologia descrita en la Guia de Disefio ASSHTO 93 para estructuras de pavimento
flexible. A su vez la capa granular tendra como minimo 50 cm de espesor.

Los caminos tendran un ancho minimo de 4 m y radio de curvatura minimo de 8m.

La altimetria de los caminos sera definida por el contratista, cumpliendo con los
siguientes requisitos:

- Asegurar el correcto drenaje de pluviales.

- Traza preferente de este-oeste o0 norte-sur.

- La capa granular tendra como minimo 50 cm de espesor.
- El perfil transversal tendra pendiente a dos aguas del 3%

- Pendiente longitudinal maxima de los caminos 10%.

UTE no autorizara la realizacion de canteras en sus predios, por lo que el Contratista
sera responsable del suministro y la ejecucién del material de la capa subrasante para
llegar a los niveles de Proyecto Ejecutivo correspondientes. Las canteras de donde se
extraigan los materiales deberan contar con la habilitacion correspondiente frente a
DINAMIGE. A su vez deberan contar con los ensayos y certificados correspondientes
donde se indigue las caracteristicas de los mismos. Todo material colocado en la obra
que no satisfaga dichas condiciones no sera recibido y debera ser retirado por el

Contratista a su exclusivo costo.

3.2.1 Subrasante
El suelo que compondra la subrasante, debera ser tal que tenga un CBR=4%, contenido
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de materia organica <2% segun UNE 103204 (determinacién del contenido de materia
organica oxidable de un suelo por el método del permanganato potasico), expansion
<3%.

Si las caracteristicas del terreno natural no cumplen con estos requisitos, se debera
realizar la sustitucion necesaria, a costo del Contratista.

3.2.2 Basey sub-base

El material a emplear en la formacion de la capa de base del pavimento deberd cumplir
con las caracteristicas del material Tipo | establecidas en el CAPITULO A de la
SECCION IV del Pliego General de Obras Publicas del MTOP.

e Espesor minimo de capa 25 cm

¢ CBR=60%, una expansién <0,3% al 98% del PUSM

e Elensayo CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g
e Equivalente de arena > 35

e IP<6

o LL<25

El material a emplear en la formacién de la capa de Sub base del pavimento debera
cumplir con las caracteristicas del material Tipo | establecidas en el CAPITULO A de la
SECCION IV del Pliego General de Obras Publicas del MTOP.

Espesor minimo de capa 25cm

CBR=240%, una expansion <0,3% al 97% del PUSM

El ensayo CBR y la expansién se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g
Equivalente de arena > 35

IP<6

LL <25

O O O O O O

4 DESCRIPCION DE TAREAS

4.1 REPLANTEO

Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la Obra, el Contratista
debera contar en el lugar de trabajo con material topografico en cantidad y calidad
adecuadas (jalones, cintas, escuadras de reflexion, nivel Optico, estacién total, entre
otros). Estos instrumentos deberén hallarse en todo momento en perfectas condiciones,
con las certificaciones y calibraciones de los equipos que correspondan, para que el
Jefe de Proyecto pueda efectuar las verificaciones que estime conveniente.

Cuando la realizacién de los trabajos hiciera necesario remover un mojoén o elemento
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de referencia destinado al replanteo de la obra, el Contratista debera solicitar
previamente la conformidad del JP, y reemplazar dicho elemento por otro con las
caracteristicas antes sefialadas.

4.2 CUNETAS

Se construiran las cunetas de acuerdo con lo que se establezca en el Proyecto
Ejecutivo.

En todos los casos se deberd tener especial cuidado en no generar perjuicios al
ambiente y particularmente en lo relativo al aporte de &ridos al suelo natural y en la
reutilizacion del suelo organico excavado.

Se debera disponer en forma discriminada el material organico y los residuos vegetales
del resto de materiales extraidos, como rocas, escombros u otros residuos.

El suelo organico removido sera retirado, acopiado, transportado, depositado y nivelado,
en un lugar indicado por el JP dentro de las instalaciones. El resto de los residuos seran
dispuestos fuera del Parque en lugar apropiado segun sus caracteristicas a cargo del
Contratista.

Todos los trabajos, incluidos de limpieza, conformacion, excavacion, transporte,
disposicién y depésito del material removido, asi como los trabajos y materiales
necesarios deberan ser incluidos.

4.3 LIMPIEZA DEL TERRENO

La limpieza del terreno se debera realizar en la totalidad del area afectada a la
construccién de la camineria y desaglies del Parque. Esta consistira en el corte o
arranque de todos los arboles, palos, raices, arbustos, yuyos, pastos posibles residuos
presentes en el sitio.

Esta exigencia comprende a todo obstaculo, cuando su presencia sea dentro de las
areas destinadas a la ejecucion de camineria, drenajes pluviales o en cualquier sector
que perturbe la correcta ejecucién de los trabajos o que pueda afectar a la obra.

Dichas tareas se haran respetando las instrucciones que imparta el Jefe de Proyecto.

Se debera disponer en forma discriminada el material organico y los residuos vegetales
del resto de materiales extraidos, como rocas, escombros u otros residuos.

El suelo organico removido seré retirado, acopiado, transportado, depositado y nivelado,
en un lugar indicado por el JP dentro de las instalaciones. El resto de los residuos seran
dispuestos fuera del Parque en lugar apropiado segln sus caracteristicas a cargo del
Contratista.
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4.4 EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL

Estas tareas comprenden la excavacion de aquellas zonas del camino en las que haya
presencia de material organico y/o el material de subrasante no cuente con la capacidad
soporte suficiente, 0 no cumpla con los requisitos necesarios para conformar la capa de
apoyo, para el paquete estructural del pavimento resultante del Proyecto Ejecutivo.

Se ejecutaran las excavaciones adoptando las medidas de seguridad apropiadas para
preservar la integridad de los trabajadores. No se podra excavar mas bajo del nivel
especificado en el Proyecto Ejecutivo, salvo que las caracteristicas del terreno no
resulten aceptables técnicamente o que el Jefe de Obra lo indique expresamente.

El contratista debera contar con técnico topégrafo para relevar los niveles antes y
después de la excavacion, para que el JP verifique dichas mediciones siempre que
considere necesario.

Se debera disponer en forma discriminada el material organico y los residuos vegetales
del resto de materiales extraidos, como rocas, escombros u otros residuos.

El suelo organico removido sera retirado, acopiado, transportado, depositado y nivelado,
en un lugar indicado por el JP dentro de las instalaciones. El resto de los residuos seran
dispuestos fuera del Parque en lugar apropiado segun sus caracteristicas a cargo del
Contratista.

Se debera disponer en forma discriminada el material organico y los residuos vegetales
del resto de materiales extraidos, como rocas, escombros u otros residuos.

El suelo organico removido seré retirado, acopiado, transportado, depositado y nivelado,
en un lugar indicado por el JP dentro de las instalaciones. El resto de los residuos seran
dispuestos fuera del Parque en lugar apropiado segln sus caracteristicas a cargo del
Contratista.

Las capas de suelos organico removidas se dispondran en capas no mayores a 20 cm,
que deberan ser debidamente niveladas (y compactadas si el JP lo solicita)

4.5 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE

Se podra comenzar con los trabajos de conformacién de la subrasante, luego que hayan
culminado y cuenten con la aceptacién por parte del JP las tareas de EXCAVACION Y
RETIRO DE MATERIAL.

Los métodos constructivos para la preparacion y el acondicionamiento de la subrasante,
se regiran por lo establecido en la SECCION Il CAPITULO F "FORMACION DE
TERRAPLENES", apartado 2, en el Capitulo [I-G "PREPARACION DE LA
SUBRASANTE del PV y ETCM, en lo que corresponda. La compactacion se realizara
de acuerdo a lo establecido en el articulo II-C-3-2 (Compactacion Clase A-2).

El suelo de la subrasante debera poseer caracteristicas y densidad uniformes. En las
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superficies inestables que puedan aparecer durante la construccion, debera excavarse
el material y remplazarse con un material apto para dicha subrasante. No se aceptara
la sustitucion de tramos de suelo de subrasante con material granular de mejor calidad
gue el suelo apto para la propia tarea, con el fin de evitar diferencia de asentamientos.

Se debera incluir en esta tarea el suministro del nuevo material de subrasante (en caso
de ser necesario), transporte, compactacion y demas tareas necesarias, incluyendo los
correspondientes ensayos para la aceptacion de la misma.

4.6 CONFORMACION DE SUBBASE GRANULAR

Se podrd comenzar con los trabajos, luego que hayan culminado y cuenten con la
aceptacion por parte del Jefe de Proyecto las tareas de CONFORMACION DE LA
SUBRASANTE.

El material suministrado por el Contratista y la formacion de la capa Subbase cumplira
con lo establecido en la SECCION IV CAPITULO A del PV y las ETCM con las
especificaciones sustitutivas planteadas en el Punto 3 CONDICIONES DE DISENO.

Se realizara la compactacién sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar
gue el material quede uniformemente compactado segun las especificaciones del PV y
las ETCM al PUSM correspondiente al CBR indicado en el Proyecto Ejecutivo.

Se debera incluir en esta tarea el suministro del material de Subbase granular,
transporte, compactacion y demas tareas necesarias, incluyendo los correspondientes
ensayos para la aceptacion de la misma.

4.7 CONFORMACION DE BASE GRANULAR

Se podra comenzar con los trabajos, luego que hayan culminado y cuenten con la
aceptacion por parte del JP las tareas de CONFORMACION DE SUBBASE
GRANULAR.

El material suministrado por el Contratista y la formacion de la capa base cumplira con
lo establecido en la SECCION IV CAPITULO A del PV y las ETCM con las
especificaciones sustitutivas planteadas en el Punto 3 CONDICIONES DE DISENO.

Se realizara la compactacion sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar
gue el material quede uniformemente compactado segun las especificaciones del PV y
las ETCM al PUSM correspondiente al CBR indicado en el Proyecto Ejecutivo.

Se debera incluir en esta tarea el suministro del material de base granular, transporte,
compactacién y demas tareas necesarias, incluyendo los correspondientes ensayos
para la aceptacién de la misma.
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4.8 CONSTRUCCION ALCANTARILLA

En este item se incluira la construccion de alcantarillas Tipo Z de acuerdo a la lamina
N°251 del MTOP para cafios de hormigon armado de diametro resultante de los
Estudios Técnicos, de acuerdo con los planos, niveles e indicaciones establecidas en el
Proyecto Ejecutivo. Todas las alcantarillas deberan contar con sus correspondientes
cabezales.

Se ejecutara una base de asiento con tosca estabilizada con cemento portland de 0,30
m de espesor, y un recubrimiento lateral en toda la altura de un ancho minimo igual a
una vez y media la altura de la alcantarilla e inferior a 3 m. La tosca cementada se
elaborard con 100 kg de cemento portland por metro cubico compactado, y se
compactara con equipos livianos.

Seran incluidos por el Contratista en esta tarea todos los trabajos de excavacion,
nivelacion, suministro y colocacion de materiales, rellenos, y disposicion final de
aquellos materiales que asi lo requieran, asi como todas aquellas tareas necesarias
para la correcta ejecucién de este rubro.

4.9 LIMPIEZA FINAL

El contratista estara obligado a conservar la obra siempre limpia durante su ejecucion.
Se deberd quitar restos de materiales y/o cualquier objeto que produzca aspecto
desagradable, falta de higiene o que ponga en riesgo la integridad fisica o de salud de
los operarios u otras personas vinculadas o no a la obra, asi como afectacién al medio
ambiente.

5 ENSAYOS DE INSPECCION

Todos los ensayos deberan ser realizados por personal idéneo por laboratorios
especializados externos a la empresa contratista y deberan contar con la aprobacion y
supervision de UTE (siempre que este lo requiera). Los ensayos se realizaran siguiendo
las normas vigentes que los rigen y la frecuencia establecida en el Pliego de Vialidad
(PV) (y ETCM). El Jefe de Proyecto podra aceptar se realicen ensayos diarios por el
contratista in situ.

5.1 Ensayos ala Subrasante:

Se exigira al contratista realizar los ensayos establecidos en la SECCION Il CAPITULO
L CONDICIONES DE ACEPTACION del PV y ETCM, contemplando las siguientes
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excepciones:

- Cada 250 metros lineales se deberan realizar ensayos de contenido de
materia organica al suelo de apoyo existente y al material de recargo (o
sustitucién), en caso de necesitarse.

- Cada 250 metros lineales se debera realizar ensayo de expansion del
suelo de apoyo existente y al material de recargo (o sustitucion), en caso
de necesitarse.

- Cada trescientos (400) metros cubicos de material compactado
(suministrado o existente), verificar la Relacion de Soporte para el
material de base de que se trata, mediante el ensayo correspondiente.
La ubicacioén del ensayo sera acordada con el JP.

- Cada veinticinco (25) metros cubicos de material (suministrado o
existente) se verificara el contenido de humedad (previo a su
compactacion).

5.2 Ensayos para caracterizacion de material granular
para Subbases y Bases:

Se solicitara la caracterizacién del material granular segun lo establecido en el PV y
ETCM para los siguientes ensayos:

Desgaste Los Angeles (UY A 23).

Degradacion en dimetil - sulfoxide (UY A 26 provisoria).

Durabilidad en sulfato de sodio (UY A 25 provisoria).

Tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15).

Limites liquido y plastico (UY S9 - UY S 11)

Equivalente de arena de la fraccién que pase el tamiz UNIT 4760. Determinacion
del PUSM (UY S 17).

El JP debera contar con la caracterizacion de cada lote de material al menos 3
dias antes de su utilizacion, para su previa autorizacion.

5.2.1 Ensayos para Subbases y Bases:

Se exigiré al contratista realizar los ensayos establecidos en la SECCION IV- CAPITULO
F CONDICIONES DE ACEPTACION del PV y ETCM, contemplando las siguientes
excepciones:

Cada doscientos (200) metros lineales del tramo de capa de base que se
considere, se extraera una muestra del material de base tendido; el nUmero
minimo de muestras para el tramo sera de cuatro (4); el peso de cada muestra
serd de aproximadamente cinco (5) veces el necesario para el ensayo que
corresponda; por cuarteo se llevara cada muestra a esa cantidad necesaria.
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Sobre cada muestra asi obtenida se realizaran los ensayos de granulometria y
de consistencia.

- El contenido de humedad se verificara cada veinticinco (25) metros cubicos de
material tendido (previo a su compactacion).

- Se verificard, cada doscientos (250) metros cubicos de material compactado, la
Relacién de Soporte para el material de base mediante el ensayo CBR y
expansion con la sobrecarga establecida en las especificaciones particulares
para el 100% y el 95% del PUSM (UY S 21).

- Cuando de acuerdo a la especificacién que corresponda, el Contratista deba
alcanzar con la compactacién un peso unitario seco minimo para el material de
base de que se trata, la verificacion se realizara en secciones transversales
espaciadas cada setenta y cinco (75) metros; las perforaciones se efectuaran
dos en cada seccion transversal, una en el eje del trazado y la otra
alternativamente a la izquierda y a la derecha, a treinta (30) centimetros del
borde de la capa de base. El procedimiento de ensayo sera el establecido en la
Norma AASHO T-147.

- Se hara Prueba camion en el 100% de cada capa compactada para verificar que
no haya presencia de ahuellamiento ni deformaciones.

6 METODOS DE MEDIDA Y CRITERIOS DE
ACEPTACION

En este punto se mencionaran aquellas excepciones consideradas para los Capitulos
de Métodos de medida y Condiciones de aceptacion establecidos en el PVy ETCM para
las tareas que conforman los trabajos de este Pliego.

Para la agrupacion de las tareas de Subrasante CBR> 4% y Excavacion y retiro de
material se haran las siguientes excepciones:

- SECCION Il CAPITULO L CONDICIONES DE ACEPTACION del PV y ETCM,
contemplando las siguientes excepciones:

o Para el item Subrasante, se controlaran los perfiles de la capa, maximo
cada 20 metros, en los cuales se medirdn 3 puntos por perfil, y su nivel
finalizado en ningan caso podran diferir en +-1,5 cm con respecto a los
niveles establecidos en el Proyecto Ejecutivo. Estas tolerancias seran
admisibles siempre que no se vean comprometidas las pendientes de la
capa de rodadura.

o Para el item Excavacion y retiro de material, los niveles posteriores a la
excavacion no deberan diferir en mas de +-1cm de lo estipulado en el
Proyecto Ejecutivo, a menos que el Jefe de Proyecto haya aprobado
previamente dicha modificacion.

- También, sera exigido al contratista para la aceptacion de los trabajos, los
ensayos y pruebas indicados para la tarea en el Punto 5 ENSAYOS DE
INSPECCION.
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Para la agrupacion de tareas Base y Subbase granular se realizaran las siguientes
excepciones segun:

Las tolerancias seran las determinadas en el CAPITULO F de la SECCION IV
del PV y las ETCM, pero con las salvedades siguientes:

Para las Condiciones geométricas, se controlaran los perfiles del pavimento
(méximo cada 20 metros), en los cuales se mediran 3 puntos por perfil. En ningln
caso podran diferir en +-1cm con respecto a los niveles establecidos en el
Proyecto Ejecutivo. Estas tolerancias seran admisibles siempre que no se vean
comprometidas las pendientes del pavimento.

La SECCION IV - CAPITULO H METODOS DE MEDIDA del PV y ETCM,
contemplando las siguientes excepciones:

La empresa contratista, mediante un técnico topografo (en presencia del JP)
medira en sitio los niveles antes y después de rellenar y compactar la capa de
material. Se controlaran perfiles aleatorios en pavimento como maximo cada 20
metros.

También, serd exigido al contratista para la certificacion de los trabajos los
ensayos y pruebas indicados para la tarea en el Punto 5 ENSAYOS DE
INSPECCION de esta SECCION.

7 RECEPCION DE LAS OBRAS DE CAMINERIA

Previo a la Recepcion Provisoria de la obra, el Contratista entregara una memoria final
de la obra que incluya:

- Informe con los ensayos y pruebas realizados para la certificacion de la
totalidad del camino.

- Planos y memorias descriptivas que incluyan las modificaciones y/o ajustes
del Proyecto Ejecutivo realizados durante la construccion. Los planos con
las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista y
deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original, y seran
suministrados al JP como requisito previo a la Recepcién Provisoria.

- Copia del Proyecto Ejecutivo y sus especificaciones.

- Remito de la disposicion final de todos los residuos generados.

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Contratista propondra su recepcién provisoria al Contratante, el cual, si no tiene
observaciones que hacer las daré por recibidas provisoriamente, comenzando desde la
fecha del acta respectiva el plazo de garantia y conservacion.
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