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1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1 OBJETO  

El objetivo del presente anexo del Pliego de Condiciones es establecer los requisitos 

necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y posterior construcción de la 

Caminería y obras de drenaje.  

1.2 GENERALIDADES 

1.2.1 Documentación y Normativa de Diseño 

Los trabajos mencionados a continuación, deberán realizarse de acuerdo al “Pliego de 

Condiciones Generales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la 

Construcción de Puentes y Carreteras” en su edición corregida de 1989 (PV) y las 

especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas de agosto 2003 (ETMC), y 

al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública, 

por lo que en ausencia de especificaciones particulares del Jefe de Proyecto se remitirá 

a dichos recaudos. 

En todos los casos, los diseños y cálculos correspondientes a la presente especificación, 

se deberán ajustar a normas de reconocido prestigio internacional, previa aprobación 

por parte de UTE. 

Se aplicarán las normas UNIT en los casos que corresponda, aun cuando no sean 

expresamente mencionadas en este Pliego. En el caso que dichas normas no 

contemplen ciertos aspectos se aplicarán las normas DIN, ASTM, AASHTO o Euro 

códigos, previa aprobación por parte de UTE. 

1.2.2 Alcance de los trabajos 

El alcance de los trabajos comprende la elaboración del Proyecto Ejecutivo con todos 

los detalles necesarios para la construcción de la Caminería y drenajes del Parque. 

También, incluirá el suministro de todos los materiales y trabajos necesarios para su 

construcción, así como los ensayos para asegurar la calidad de la ejecución.   

Trabajos a realizar:  

Estas especificaciones se aplican a las obras de Ingeniería civil y comprenden como 

mínimo los siguientes trabajos:  
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- Actualización de estudios hidrológicos e hidráulicos, relevamientos topográficos, 
cateos y estudio de suelos, así como elaboración de todo estudio técnico 
necesario previo a la elaboración del Proyecto Ejecutivo y durante las Obras. 

- Elaboración de Proyecto Ejecutivo  

- Replanteo de la obra  

- Limpieza del terreno correspondiente al área de la caminería y zonas aledañas 
que afectan a las obras de drenaje. 

- Sistema de drenaje de pluviales  

- Movimiento de tierra y excavaciones. 

- Nivelación del terreno  

- Desagüe pluvial 

- Subrasante 

- Sub-base granular 

- Base granular 

- Ensayos de control 

Todos los suministros, servicios y trabajos necesarios para entregar la obra en 

condiciones de funcionamiento deben considerarse incluidos en la obra, aun cuando no 

estén directamente mencionados en las especificaciones. 

Bastará que una de las tareas se halle claramente indicada en una de las piezas que 

forma parte del presente Pliego de Condiciones, aunque haya sido omitido en otra, para 

que tenga que ser ejecutada por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a 

considerarla como trabajo extraordinario, ni teniendo derecho a reclamación alguna. 

UTE intervendrá activamente en el contralor de las actividades de diseño y construcción 

a lo largo de todo el período del proyecto y la obra, lo cual deberá ser tenido en cuenta 

por el Contratista al planificar el Cronograma de Obra y los recursos asignados a la 

misma. 

Para todos los trabajos necesarios en el proceso de ejecución de la obra y los aquí 

descriptos, en donde no se aclare que ejecución sea responsabilidad de UTE, los 

mismos deberán realizarse bajo responsabilidad y costo del Contratista. 

Las eventuales incompatibilidades que se puedan plantear entre los criterios de diseño, 

normativa, y los documentos presentados por UTE, quedarán a definición del Jefe de 

Proyecto. 
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2 PROYECTO EJECUTIVO 

2.1 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL CONTRATISTA 

La documentación a presentar correspondiente al Proyecto Ejecutivo, como mínimo y 

sin ser excluyente de ningún trabajo que esté descrito en las presentes especificaciones 

será: 

- Propuesta técnica con justificación de acuerdo a la normativa vial vigente 
(Paquete estructural, composición según tipo de solución). 

- Características de los materiales a usar con el respaldo de ensayos para 
comprobar su aptitud. No podrá utilizarse materiales que no cumplan con 
lo establecido en el Punto 3 CONDICIONES DE DISEÑO.  

- Estudio técnico, diseño y planos de construcción del Sistema de drenaje 
pluvial del predio en base a los Estudios hidrológico e hidráulico 
actualizados, junto con los demás estudios y documentos 
correspondientes. 

- Plan de calidad de ensayos y controles necesarios (Check lists), 
incluyendo planillas de registro, tal que permita su correcta ejecución y el 
control por parte del JP.  

- Planos del Proyecto Ejecutivo, en donde se indiquen todas las 
intervenciones a realizar. El grado de detalle de los planos, deberá ser tal 
que permita su correcta ejecución y el control por parte del JP, el cual 
podrá exigir el grado de detalle que entienda necesario. 

- EDT (Estructura de Desglose de tareas) 

- El contratista realizará un “Plan de Trabajo” de los sectores a intervenir 
junto con un cronograma. Este plan deberá ser presentado previo al inicio 
de las tareas y el Jefe de Proyecto será quien apruebe el “Plan de 
Trabajo”. 

- Procedimientos de trabajo para cada tarea, en donde se indique el 
personal a emplear, materiales, tipo de maquinaria, especificaciones 
técnicas propias de la tarea, todos los elementos necesarios para que 
estos se realicen en forma segura y conforme a la normativa vigente, 
entre otros temas de interés por el Jefe de Proyecto. El Contratista no 
podrá comenzar una nueva tarea sin antes contar con los procedimientos 
de trabajo aprobados por el JP. La aprobación del Procedimiento de 
Trabajo por parte del JP no exime al Contratista del cumplimiento del 
presente Pliego de Condiciones. 

3 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se recuerda que el Proyecto Ejecutivo y la ejecución de las Obras serán responsabilidad 

del Contratista, por lo que es su obligación corroborar que las metodologías y las bases 

de cálculo planteadas por UTE, optimicen las prestaciones de su diseño. Estará bajo 
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responsabilidad del Contratista proponer los cambios que entienda necesarios al JP, el 

cual podrá exigir las justificaciones técnicas necesarias para definir la solución que 

entienda más conveniente. 

3.1 Condiciones de diseño para las Obras de Drenaje 

pluvial 

El contratista será responsable del diseño del sistema de drenaje del Parque, así como 

de la realización de los estudios complementarios que sustenten dicho diseño. 

El sistema de drenaje será diseñado y construido con el fin de proteger las 

infraestructuras de la planta contra erosión e inundaciones repentinas.  

Se deberá presentar una memoria de cálculo firmada por un Ingeniero Civil (que a juicio 

del JP demuestre amplia experiencia en este tipo de cálculos). En dicha memoria se 

indicarán todas las hipótesis y formulaciones adoptadas, incluyendo los cálculos con sus 

tablas correspondientes. 

Se incluyen en este punto las cunetas, alcantarillas y canales que el contratista evaluará 

y determinará. Todas las obras de drenaje deberán encontrarse dentro del área 

destinada al Proyecto. Como excepción a esta regla se podrá intervenir en los drenajes 

longitudinales de camino Calcagno siempre y cuando no se afecten las cuencas de 

terrenos linderos ni de la infraestructura existente. 

El diseño garantizará un adecuado drenaje de manera que no se produzcan 

acumulaciones de agua. Los requisitos mínimos que deben cumplir son los siguientes: 

- Todos los caminos, carreteras y áreas abiertas para la instalación de equipo 
técnico deben quedar a resguardo de inundaciones. 

- El agua de drenaje deberá canalizarse y disponerse adecuadamente, con el fin 
de garantizar la no inundación de la planta. 

- Se debe garantizar que la totalidad del terreno tenga una pendiente mínima y 
pareja que permita el desplazamiento del agua a los sumideros, canales y/o 
cualquier otra obra que se diseñe y construya para el manejo y evacuación de 
agua. No se aceptarán desniveles o depresiones en la conformación del terreno 
que genere empozamiento de agua. 

- Todas las obras de drenaje pluvial deben diseñarse con un período de retorno 
no menor a 50 años. 

Para el diseño de las cuencas y sus caudales máximos, se deberán atender a las 

metodologías descritas en las Directivas de Diseño Hidrológico-Hidráulico de 

Alcantarillas (IMFIA – MTOP, 2000) y el manual Diseño de Sistemas de Aguas Pluviales 

Urbanas (MVOTMA – DINASA, 2009). 

Para la determinación del caudal máximo de las cuencas, se deberá utilizar el Método 

Racional y Método NRCS. En los casos que ambas metodologías sean aplicables, el 
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caudal máximo será el que resulte mayor. En ambos casos se deberán indicar todos los 

parámetros necesarios para los cálculos, con su fundamento técnico y datos de entrada 

considerados. 

A su vez en la memoria de cálculo se deberá determinar y caracterizar las cuencas de 

aporte de cada una de las estructuras hidráulicas, indicando desnivel máximo de las 

cuencas, longitud y pendiente media del cauce principal, tiempo de concentración, grupo 

hidrológico del suelo y usos del suelo. 

3.1.1 Alcantarillas  

Para el Diseño de las Alcantarillas se procurará la utilización del software libre HY-8 7.50 

(2016) desarrollado por la Federal Highway Administration (FHWA) en cooperación con 

Aquaveo LLD y Environmental Modeling Research Laboratory de Estados Unidos. 

Las alcantarillas deberán ser dimensionadas de manera que operen sin 

sobrepasamientos para los eventos de lluvia con períodos de retorno Tr = 50 años. La 

velocidad máxima del flujo dentro de las mismas no podrá ser mayor a 3 m/s para la 

condición de diseño. Sin perjuicio de la velocidad máxima anterior, será responsabilidad 

del contratista tomar los recaudos necesarios en las entradas y salidas de las 

alcantarillas para evitar los eventos de erosión. 

Las alcantarillas serán de hormigón armado de resistencia especial debido a las 

tapadas, las que deberán ser como mínimo de 50 cm. Éstas se deberán ejecutar según 

el Plano Tipo No. 251 del MTOP (alcantarillas tipo Z, circulares).  

El contratista podrá proponer tapadas menores a las descriptas en el Plano 

anteriormente mencionadas siempre que estén justificadas por un estudio técnico. En 

dicho cálculo se deberá contemplar la circulación del vehículo de mayor exigencia. La 

aprobación de dichas propuestas estará en potestad del JP. 

3.1.2 Cunetas  

Para el diseño de las Cunetas se deberá utilizar la formulación de Manning suponiendo 

régimen uniforme. 

Para evitar la erosión en las cunetas recubiertas de pasto se adopta una velocidad 

máxima admisible de 1,05 m/s, según el criterio establecido en el Manual DINAGUA (en 

caso que la velocidad se supere se deberá recubrir con material que evite la erosión, 

ejemplo geotextil/hormigón según velocidad). Todas las cuentas deberán estar 

recubiertas de pasto a menos, que el cálculo de la velocidad indique que se requiera un 

recubrimiento de mejores prestaciones. 

Se deberán proponer dos tipos de cunetas, de sección trapezoidal (de anchos 

variables), y se sección triangular. Las pendientes laterales serán de 1H:1V (o con un 

ángulo con respecto a la horizontal menor a 45°). 
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Las profundidades de las cunetas y sus anchos (en el caso de cunetas trapezoidales) 

deberán definirse teniendo en cuenta el cálculo hidráulico. 

3.2 Condiciones de diseño para las Obras de Caminería 

El Contratista será responsable de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la caminería, 

respetando los requerimientos especificados en el presente Pliego de Condiciones. 

El diseño del paquete estructural de los caminos será del alcance del Contratista. Se 

deberá tomar en cuenta las características de los materiales, del ambiente, las 

condiciones del sitio y una vida útil para la estructura de 25 años. Se considerará 

aceptable cualquier definición de cargas no menor a la indicada en la guía AASHTO 

para diseño estructural de pavimentos como “volumen medio” para el diseño de 

pavimentos de superficie granular de bajo volumen de tránsito. 

Los espesores de pavimento no podrán ser menores a los determinados mediante la 

metodología descrita en la Guía de Diseño ASSHTO 93 para estructuras de pavimento 

flexible. A su vez la capa granular tendrá como mínimo 50 cm de espesor. 

Los caminos tendrán un ancho mínimo de 4 m y radio de curvatura mínimo de 8m. 

La altimetría de los caminos será definida por el contratista, cumpliendo con los 

siguientes requisitos: 

- Asegurar el correcto drenaje de pluviales. 

- Traza preferente de este-oeste o norte-sur. 

- La capa granular tendrá como mínimo 50 cm de espesor.  

- El perfil transversal tendrá pendiente a dos aguas del 3% 

- Pendiente longitudinal máxima de los caminos 10%.  

UTE no autorizará la realización de canteras en sus predios, por lo que el Contratista 

será responsable del suministro y la ejecución del material de la capa subrasante para 

llegar a los niveles de Proyecto Ejecutivo correspondientes. Las canteras de donde se 

extraigan los materiales deberán contar con la habilitación correspondiente frente a 

DINAMIGE. A su vez deberán contar con los ensayos y certificados correspondientes 

donde se indique las características de los mismos. Todo material colocado en la obra 

que no satisfaga dichas condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el 

Contratista a su exclusivo costo. 

3.2.1 Subrasante 

El suelo que compondrá la subrasante, deberá ser tal que tenga un CBR≥4%, contenido 
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de materia orgánica <2% según UNE 103204 (determinación del contenido de materia 

orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico), expansión 

<3%.  

Si las características del terreno natural no cumplen con estos requisitos, se deberá 

realizar la sustitución necesaria, a costo del Contratista. 

3.2.2 Base y sub-base 

El material a emplear en la formación de la capa de base del pavimento deberá cumplir 

con las características del material Tipo I establecidas en el CAPÍTULO A de la 

SECCIÓN IV del Pliego General de Obras Públicas del MTOP.  

 Espesor mínimo de capa 25 cm 

 CBR≥60%, una expansión ≤0,3% al 98% del PUSM  

 El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g 

 Equivalente de arena   35 

 IP < 6  

 LL < 25 

El material a emplear en la formación de la capa de Sub base del pavimento deberá 

cumplir con las características del material Tipo I establecidas en el CAPÍTULO A de la 

SECCIÓN IV del Pliego General de Obras Públicas del MTOP. 

o Espesor mínimo de capa 25cm 

o CBR≥40%, una expansión ≤0,3% al 97% del PUSM  

o El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g 

o Equivalente de arena   35 

o IP < 6  

o LL < 25 

4 DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

4.1 REPLANTEO 

Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la Obra, el Contratista 

deberá contar en el lugar de trabajo con material topográfico en cantidad y calidad 

adecuadas (jalones, cintas, escuadras de reflexión, nivel óptico, estación total, entre 

otros). Estos instrumentos deberán hallarse en todo momento en perfectas condiciones, 

con las certificaciones y calibraciones de los equipos que correspondan, para que el 

Jefe de Proyecto pueda efectuar las verificaciones que estime conveniente. 

Cuando la realización de los trabajos hiciera necesario remover un mojón o elemento 
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de referencia destinado al replanteo de la obra, el Contratista deberá solicitar 

previamente la conformidad del JP, y reemplazar dicho elemento por otro con las 

características antes señaladas. 

4.2 CUNETAS 

Se construirán las cunetas de acuerdo con lo que se establezca en el Proyecto 

Ejecutivo.  

En todos los casos se deberá tener especial cuidado en no generar perjuicios al 

ambiente y particularmente en lo relativo al aporte de áridos al suelo natural y en la 

reutilización del suelo orgánico excavado. 

Se deberá disponer en forma discriminada el material orgánico y los residuos vegetales 

del resto de materiales extraídos, como rocas, escombros u otros residuos. 

El suelo orgánico removido será retirado, acopiado, transportado, depositado y nivelado, 

en un lugar indicado por el JP dentro de las instalaciones. El resto de los residuos serán 

dispuestos fuera del Parque en lugar apropiado según sus características a cargo del 

Contratista. 

Todos los trabajos, incluidos de limpieza, conformación, excavación, transporte, 

disposición y depósito del material removido, así como los trabajos y materiales 

necesarios deberán ser incluidos. 

4.3 LIMPIEZA DEL TERRENO 

La limpieza del terreno se deberá realizar en la totalidad del área afectada a la 

construcción de la caminería y desagües del Parque. Esta consistirá en el corte o 

arranque de todos los árboles, palos, raíces, arbustos, yuyos, pastos posibles residuos 

presentes en el sitio. 

Esta exigencia comprende a todo obstáculo, cuando su presencia sea dentro de las 

áreas destinadas a la ejecución de caminería, drenajes pluviales o en cualquier sector 

que perturbe la correcta ejecución de los trabajos o que pueda afectar a la obra. 

Dichas tareas se harán respetando las instrucciones que imparta el Jefe de Proyecto.  

Se deberá disponer en forma discriminada el material orgánico y los residuos vegetales 

del resto de materiales extraídos, como rocas, escombros u otros residuos. 

El suelo orgánico removido será retirado, acopiado, transportado, depositado y nivelado, 

en un lugar indicado por el JP dentro de las instalaciones. El resto de los residuos serán 

dispuestos fuera del Parque en lugar apropiado según sus características a cargo del 

Contratista. 
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4.4 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL  

Estas tareas comprenden la excavación de aquellas zonas del camino en las que haya 

presencia de material orgánico y/o el material de subrasante no cuente con la capacidad 

soporte suficiente, o no cumpla con los requisitos necesarios para conformar la capa de 

apoyo, para el paquete estructural del pavimento resultante del Proyecto Ejecutivo. 

Se ejecutarán las excavaciones adoptando las medidas de seguridad apropiadas para 

preservar la integridad de los trabajadores. No se podrá excavar más bajo del nivel 

especificado en el Proyecto Ejecutivo, salvo que las características del terreno no 

resulten aceptables técnicamente o que el Jefe de Obra lo indique expresamente. 

El contratista deberá contar con técnico topógrafo para relevar los niveles antes y 

después de la excavación, para que el JP verifique dichas mediciones siempre que 

considere necesario. 

Se deberá disponer en forma discriminada el material orgánico y los residuos vegetales 

del resto de materiales extraídos, como rocas, escombros u otros residuos. 

El suelo orgánico removido será retirado, acopiado, transportado, depositado y nivelado, 

en un lugar indicado por el JP dentro de las instalaciones. El resto de los residuos serán 

dispuestos fuera del Parque en lugar apropiado según sus características a cargo del 

Contratista. 

Se deberá disponer en forma discriminada el material orgánico y los residuos vegetales 

del resto de materiales extraídos, como rocas, escombros u otros residuos. 

El suelo orgánico removido será retirado, acopiado, transportado, depositado y nivelado, 

en un lugar indicado por el JP dentro de las instalaciones. El resto de los residuos serán 

dispuestos fuera del Parque en lugar apropiado según sus características a cargo del 

Contratista. 

Las capas de suelos orgánico removidas se dispondrán en capas no mayores a 20 cm, 

que deberán ser debidamente niveladas (y compactadas si el JP lo solicita) 

4.5 CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE 

Se podrá comenzar con los trabajos de conformación de la subrasante, luego que hayan 

culminado y cuenten con la aceptación por parte del JP las tareas de EXCAVACIÓN Y 

RETIRO DE MATERIAL. 

Los métodos constructivos para la preparación y el acondicionamiento de la subrasante, 

se regirán por lo establecido en la SECCIÓN II CAPITULO F "FORMACIÒN DE 

TERRAPLENES", apartado 2, en el Capítulo II-G "PREPARACION DE LA 

SUBRASANTE del PV y ETCM, en lo que corresponda. La compactación se realizará 

de acuerdo a lo establecido en el artículo II-C-3-2 (Compactación Clase A-2).  

El suelo de la subrasante deberá poseer características y densidad uniformes. En las 
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superficies inestables que puedan aparecer durante la construcción, deberá excavarse 

el material y remplazarse con un material apto para dicha subrasante. No se aceptará 

la sustitución de tramos de suelo de subrasante con material granular de mejor calidad 

que el suelo apto para la propia tarea, con el fin de evitar diferencia de asentamientos. 

Se deberá incluir en esta tarea el suministro del nuevo material de subrasante (en caso 

de ser necesario), transporte, compactación y demás tareas necesarias, incluyendo los 

correspondientes ensayos para la aceptación de la misma. 

4.6  CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 

Se podrá comenzar con los trabajos, luego que hayan culminado y cuenten con la 

aceptación por parte del Jefe de Proyecto las tareas de CONFORMACIÓN DE LA 

SUBRASANTE.  

El material suministrado por el Contratista y la formación de la capa Subbase cumplirá 

con lo establecido en la SECCIÓN IV CAPÍTULO A del PV y las ETCM con las 

especificaciones sustitutivas planteadas en el Punto 3 CONDICIONES DE DISEÑO. 

Se realizará la compactación sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar 

que el material quede uniformemente compactado según las especificaciones del PV y 

las ETCM al PUSM correspondiente al CBR indicado en el Proyecto Ejecutivo. 

Se deberá incluir en esta tarea el suministro del material de Subbase granular, 

transporte, compactación y demás tareas necesarias, incluyendo los correspondientes 

ensayos para la aceptación de la misma. 

4.7 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR 

Se podrá comenzar con los trabajos, luego que hayan culminado y cuenten con la 

aceptación por parte del JP las tareas de CONFORMACIÓN DE SUBBASE 

GRANULAR. 

El material suministrado por el Contratista y la formación de la capa base cumplirá con 

lo establecido en la SECCIÓN IV CAPÍTULO A del PV y las ETCM con las 

especificaciones sustitutivas planteadas en el Punto 3 CONDICIONES DE DISEÑO. 

Se realizará la compactación sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar 

que el material quede uniformemente compactado según las especificaciones del PV y 

las ETCM al PUSM correspondiente al CBR indicado en el Proyecto Ejecutivo. 

Se deberá incluir en esta tarea el suministro del material de base granular, transporte, 

compactación y demás tareas necesarias, incluyendo los correspondientes ensayos 

para la aceptación de la misma. 
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4.8 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA  

En este ítem se incluirá la construcción de alcantarillas Tipo Z de acuerdo a la lámina 

N°251 del MTOP para caños de hormigón armado de diámetro resultante de los 

Estudios Técnicos, de acuerdo con los planos, niveles e indicaciones establecidas en el 

Proyecto Ejecutivo. Todas las alcantarillas deberán contar con sus correspondientes 

cabezales. 

Se ejecutará una base de asiento con tosca estabilizada con cemento portland de 0,30 

m de espesor, y un recubrimiento lateral en toda la altura de un ancho mínimo igual a 

una vez y media la altura de la alcantarilla e inferior a 3 m. La tosca cementada se 

elaborará con 100 kg de cemento portland por metro cubico compactado, y se 

compactará con equipos livianos. 

Serán incluidos por el Contratista en esta tarea todos los trabajos de excavación, 

nivelación, suministro y colocación de materiales, rellenos, y disposición final de 

aquellos materiales que así lo requieran, así como todas aquellas tareas necesarias 

para la correcta ejecución de este rubro.  

4.9 LIMPIEZA FINAL 

El contratista estará obligado a conservar la obra siempre limpia durante su ejecución. 

Se deberá quitar restos de materiales y/o cualquier objeto que produzca aspecto 

desagradable, falta de higiene o que ponga en riesgo la integridad física o de salud de 

los operarios u otras personas vinculadas o no a la obra, así como afectación al medio 

ambiente. 

5 ENSAYOS DE INSPECCIÓN 

Todos los ensayos deberán ser realizados por personal idóneo por laboratorios 

especializados externos a la empresa contratista y deberán contar con la aprobación y 

supervisión de UTE (siempre que este lo requiera). Los ensayos se realizarán siguiendo 

las normas vigentes que los rigen y la frecuencia establecida en el Pliego de Vialidad 

(PV) (y ETCM). El Jefe de Proyecto podrá aceptar se realicen ensayos diarios por el 

contratista in situ. 

 

5.1 Ensayos a la Subrasante: 

Se exigirá al contratista realizar los ensayos establecidos en la SECCIÓN II CAPITULO 

L CONDICIONES DE ACEPTACIÓN del PV y ETCM, contemplando las siguientes 
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excepciones: 

- Cada 250 metros lineales se deberán realizar ensayos de contenido de 
materia orgánica al suelo de apoyo existente y al material de recargo (o 
sustitución), en caso de necesitarse.  

- Cada 250 metros lineales se deberá realizar ensayo de expansión del 
suelo de apoyo existente y al material de recargo (o sustitución), en caso 
de necesitarse. 

- Cada trescientos (400) metros cúbicos de material compactado 
(suministrado o existente), verificar la Relación de Soporte para el 
material de base de que se trata, mediante el ensayo correspondiente. 
La ubicación del ensayo será acordada con el JP.  

- Cada veinticinco (25) metros cúbicos de material (suministrado o 
existente) se verificará el contenido de humedad (previo a su 
compactación). 

5.2 Ensayos para caracterización de material granular 

para Subbases y Bases: 

Se solicitará la caracterización del material granular según lo establecido en el PV y 

ETCM para los siguientes ensayos:  

- Desgaste Los Ángeles (UY A 23).  

- Degradación en dimetil - sulfoxide (UY A 26 provisoria). 

- Durabilidad en sulfato de sodio (UY A 25 provisoria).  

- Tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15). 

- Límites líquido y plástico (UY S 9 – UY S 11) 

- Equivalente de arena de la fracción que pase el tamiz UNIT 4760. Determinación 

del PUSM (UY S 17).  

El JP deberá contar con la caracterización de cada lote de material al menos 3 
días antes de su utilización, para su previa autorización.  

 

5.2.1 Ensayos para Subbases y Bases: 

Se exigirá al contratista realizar los ensayos establecidos en la SECCIÓN IV- CAPITULO 
F CONDICIONES DE ACEPTACION del PV y ETCM, contemplando las siguientes 
excepciones:  

- Cada doscientos (200) metros lineales del tramo de capa de base que se 

considere, se extraerá una muestra del material de base tendido; el número 

mínimo de muestras para el tramo será de cuatro (4); el peso de cada muestra 

será de aproximadamente cinco (5) veces el necesario para el ensayo que 

corresponda; por cuarteo se llevará cada muestra a esa cantidad necesaria. 
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Sobre cada muestra así obtenida se realizarán los ensayos de granulometría y 

de consistencia.  

- El contenido de humedad se verificará cada veinticinco (25) metros cúbicos de 

material tendido (previo a su compactación). 

- Se verificará, cada doscientos (250) metros cúbicos de material compactado, la 

Relación de Soporte para el material de base mediante el ensayo CBR y 

expansión con la sobrecarga establecida en las especificaciones particulares 

para el 100% y el 95% del PUSM (UY S 21).  

- Cuando de acuerdo a la especificación que corresponda, el Contratista deba 

alcanzar con la compactación un peso unitario seco mínimo para el material de 

base de que se trata, la verificación se realizará en secciones transversales 

espaciadas cada setenta y cinco (75) metros; las perforaciones se efectuarán 

dos en cada sección transversal, una en el eje del trazado y la otra 

alternativamente a la izquierda y a la derecha, a treinta (30) centímetros del 

borde de la capa de base. El procedimiento de ensayo será el establecido en la 

Norma AASHO T-147. 

- Se hará Prueba camión en el 100% de cada capa compactada para verificar que 

no haya presencia de ahuellamiento ni deformaciones. 

6 MÉTODOS DE MEDIDA Y CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

En este punto se mencionarán aquellas excepciones consideradas para los Capítulos 

de Métodos de medida y Condiciones de aceptación establecidos en el PV y ETCM para 

las tareas que conforman los trabajos de este Pliego.  

 
Para la agrupación de las tareas de Subrasante CBR> 4% y Excavación y retiro de 
material se harán las siguientes excepciones:  

 
- SECCIÓN II CAPITULO L CONDICIONES DE ACEPTACIÓN del PV y ETCM, 

contemplando las siguientes excepciones:  
 

o Para el ítem Subrasante, se controlarán los perfiles de la capa, máximo 
cada 20 metros, en los cuales se medirán 3 puntos por perfil, y su nivel 
finalizado en ningún caso podrán diferir en +-1,5 cm con respecto a los 
niveles establecidos en el Proyecto Ejecutivo. Estas tolerancias serán 
admisibles siempre que no se vean comprometidas las pendientes de la 
capa de rodadura.  
 

o Para el ítem Excavación y retiro de material, los niveles posteriores a la 
excavación no deberán diferir en más de +-1cm de lo estipulado en el 
Proyecto Ejecutivo, a menos que el Jefe de Proyecto haya aprobado 
previamente dicha modificación.  

 
- También, será exigido al contratista para la aceptación de los trabajos, los 

ensayos y pruebas indicados para la tarea en el Punto 5 ENSAYOS DE 
INSPECCIÓN.  
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Para la agrupación de tareas Base y Subbase granular se realizarán las siguientes 
excepciones según:  

 
- Las tolerancias serán las determinadas en el CAPITULO F de la SECCIÓN IV 

del PV y las ETCM, pero con las salvedades siguientes:  

 
- Para las Condiciones geométricas, se controlarán los perfiles del pavimento 

(máximo cada 20 metros), en los cuales se medirán 3 puntos por perfil. En ningún 
caso podrán diferir en +-1cm con respecto a los niveles establecidos en el 
Proyecto Ejecutivo. Estas tolerancias serán admisibles siempre que no se vean 
comprometidas las pendientes del pavimento. 
 

La SECCIÓN IV - CAPITULO H MÉTODOS DE MEDIDA del PV y ETCM, 
contemplando las siguientes excepciones:  

 
- La empresa contratista, mediante un técnico topógrafo (en presencia del JP) 

medirá en sitio los niveles antes y después de rellenar y compactar la capa de 
material. Se controlarán perfiles aleatorios en pavimento como máximo cada 20 
metros. 
 

- También, será exigido al contratista para la certificación de los trabajos los 
ensayos y pruebas indicados para la tarea en el Punto 5 ENSAYOS DE 
INSPECCIÓN de esta SECCIÓN.  

 

7 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE CAMINERÍA 

 

Previo a la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista entregará una memoria final 

de la obra que incluya: 

- Informe con los ensayos y pruebas realizados para la certificación de la 
totalidad del camino. 

- Planos y memorias descriptivas que incluyan las modificaciones y/o ajustes 
del Proyecto Ejecutivo realizados durante la construcción. Los planos con 
las modificaciones al proyecto serán elaborados por el Contratista y 
deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original, y serán 
suministrados al JP como requisito previo a la Recepción Provisoria. 

- Copia del Proyecto Ejecutivo y sus especificaciones. 

- Remito de la disposición final de todos los residuos generados. 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, 

el Contratista propondrá su recepción provisoria al Contratante, el cual, si no tiene 

observaciones que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la 

fecha del acta respectiva el plazo de garantía y conservación. 

 


