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Memoria Constructiva Particular

INSTALACION SANITARIA

DGEIP — Escuela N210 “Brig. Gral. Manuel Oribe” -
Minas - Lavalleja

Obras menores

REACONDICIONAMIENTO DE BANOS — INSTALACION

SANITARIA
Ubicacion: Washington Beltran esq. Juan B. Rondeau
Departamento: Lavalleja
Localidad: Minas
Destinos: DGEIP
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UBICACION

Calle Washington Beltran 239 esquina Juan B. Rondeau
Padréon nimero 4585

Departamento: Lavalleja

Localidad: Minas

Area del predio general: 2922m?2.
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OBIJETO DE LAS OBRAS

Se trata de mejoras en el edificio de DGEIP — Escuela Nro. 10 — Minas, Lavalleja, las que se
mencionan a continuacion:

- Cambio de instalacion de desaglies primarios y secundarios de bateria de bafios.
- Abastecimiento de bafios

- Revestimientos en piso y paredes.

. Construccion de bafio accesible

El drea cubierta total afectada a las obras es de 52,72m? aproximadamente.-

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacidén y regiran el trabajo en esta seccidn de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente
a este tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provisién de toda la mano de obra, equipos, materiales, y
servicios necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en
funcionamiento de los diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias
como se indica en los planos y en la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera
de ellos se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicion general y los tamafios aproximados de los equipos y
desaglies en forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no esté necesariamente especificado o indicado, todos los
items de acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento
correcto y confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén
especificamente referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto,
aungue no figure en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.
En caso de contradicciones estds seran resueltas por la Supervisiéon de Obra de la ANEP en
la forma que a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la mds favorable para las instalaciones.
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El trabajo incluido (aunque no estara necesariamente limitado a los siguientes items)
consistird en Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria: Se realizard a nuevo desde la entrada a la

bateria de bafio a reformar.

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario
para el funcionamiento del sistema.

Se sustituira la instalacién existente por una nueva desde bateria de bafio a intervenir
hasta las 2camaras indicadas en planos.

Sistema de desagiies pluviales: Se debera picar y conectar la red de desaglie existente a
la boca de desaglie en patio contra pared lindera con el jardin 114.

4- Cédigos y reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberdn cumplir con todas las
Reglamentaciones, Cédigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el
Departamento de Lavalleja.

En caso de discrepancias entre los Codigos y Reglamentaciones mencionadas y
Ordenanzas de Edificacidn, el Contratista dard cuenta a la Supervisién de Obra de tal
discrepancia antes de proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Cédigos y
Ordenanzas de Edificacidn, sera de su cuenta la correccién de los mismos y su arreglo a
las Normas prevalentes.

5- Presentacion de planos e informacion

El Contratista no procedera a la ejecucion de la instalacion si no cuenta con la aprobacion
de la Supervision de Obra, sobre los planos de taller, catdlogos, etc. Asimismo, esta
aprobacion no relevara al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisién en los
items que fueran sometidos a la aprobacién de la Supervisidon de Obra. La aprobacion
sellada de los planos de taller, catalogos etc., no significara un control completo, sino que
su alcance se refiere a la aprobacion del sistema constructivo y que su disefio es
satisfactorio.

Sera de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaracion que sea solicitado
por la autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones.

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcion definitiva de las mismas, el
Contratista debera suministrar a la Supervisién de Obra una copia de los planos ajustados
a obra, los que deberdn contar con la conformidad y aprobacién de la Direccién de Obra
de las instalaciones.

6- Realizacion de los trabajos.

El contratista deberd tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o
encargado competente, quien serd responsable por el avance y ejecucion de los trabajos.
La mano de obra a emplear serd de calidad y responderd a las exigencias Nacionales y
Departamentales que se refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccion de equipos y materiales
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Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las Normas Nacionales en lo que sea
aplicable.

En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricacidn de
elementos integrantes del sistema, serdn validas aquellas Normas Internacionales que
sean reconocidas al respecto.

Las ofertas deberan tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y
memoria, asi como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural
cuando el contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccién
de Obra se hace referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado
por el Contratista.

Cuando se utiliza el término Supervision de Obra se hace referencia al Arquitecto y
Técnicos representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se
haya escrito en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva
Particular de la instalacion.

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace
referencia a marcas de fabrica, nUmero de catdlogo y tipos de equipos, elementos,
productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también seran
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y
performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por
el oferente y aceptadas por el Técnico Proyectista.

Se tendrd especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de
materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los
plazos correspondientes de importacidn o fabricacidon corren por exclusiva
responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera
excusa para la instalacién de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones,
dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobaciéon” o “aprobado” significara la aprobacién por
escrito del Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas,
soportes, anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacion del trabajo

El Contratista debera coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma
de no generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia
por parte del Contratista seran a su cargo.

El Contratista sera responsable por la ubicacién adecuada de todas las bocas de desagiie,
camaras, tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacion. Serd de cargo del mismo la
correccion de los errores antes mencionados.

La ubicacidén de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar
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atrasos en otros subcontratos. Asimismo, las cafierias que posean pendientes o
declividades (generalmente desaglies) tendran preferencia de paso frente a aquellas que
no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista prevera la instalacién de drenajes y demas
elementos necesarios para salvar la interferencia.

Los graficos que forman parte de los recaudos son diagramaticos y tienen la funcién de
mostrar orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No
necesariamente muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las
instalaciones de abastecimiento de agua o de desaglies, pero debe suministrarse y
colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de
Cédigos u Ordenanzas especificas, sera de cargo del Contratista la resolucion del mismo.
10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitara el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por
la Supervision de Obra. Asimismo, podra restringir el acceso a las dreas determinadas,
previa consulta con el Supervisor de Obra.

El Contratista sera responsable por dafios, reparaciones y limpieza que sean necesarios en
las dreas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante, la indicacién que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relacidon al uso
de las instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en
la obra, seradn de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra
como responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales serdn enviados a la obra en sus contenedores originales y
deberan ser almacenados en las areas especificamente asignadas. Deberdn ser accesibles
a la Supervisién de Obra para su inspeccién, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes
quimicos, etc.) deberan ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones
necesarias para cada caso.

El Contratista notificard a la Supervisidn de Obra de todo conflicto posible relativo al
respecto, y obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucién del mismo.
Los equipos y accesorios instalados deberdn ser entregados limpios de todo material de
obra que los pueda haber afectado. Sera de cargo del Contratista la correccién y limpieza
de los items ya indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El Contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar
como las canerias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos
extras, ménsulas, etc. estén estos o no especificados en graficos.

12- Daios a preexistencias

El Contratista debera hacerse cargo de los dafios que pudiera ocasionar por su trabajo a
preexistencias que no forman parte del drea de intervencién. La reparacion del dafio
indicado sera a entera satisfaccion del Supervisor de Obra.

13- Correcciones en el trabajo
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El contratista deberd corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervision
de Obra por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan
sido observados antes o después de su terminacion, ya sea estén o no fabricados o
instalados.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

- El Contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales
que se desprenden del conjunto de los recaudos, tomara toda la responsabilidad y se
hard cargo de todas las pérdidas que le resultaren de la ejecucion de los mismos.

- El contratista proveera todos los materiales y hara todo el trabajo en concordancia con
las especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervision de Obra. El
trabajo incluird todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que
serdn nuevos y de la mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacién de los trabajos de Instalaciones Sanitarias debera
permanecer en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentacion: un
juego de la Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de
planos del Proyecto Ejecutivo Definitivo aprobado por la Intendencia correspondiente a
color, y toda documentacién generada por modificaciones aprobadas en el Permiso de
Construccién.

B) Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias que integran la presenta Memoria Particular seran realizadas
de acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas
Municipales vigentes del Departamento.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluida
en la oferta a ser presentada. Sera de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su
juicio hubiera detectado, en el plazo designado a esos efectos (periodo de consultas).

Las instalaciones de desagtie y la distribucién de agua potable, seran totalmente nuevas,
salvo indicacién contraria y no tendran ningun tipo de vinculacién con las de predios
linderos.

Se incluira en la cotizacidn la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de
obra, que sera de alto nivel técnico practico y dentro de las maximas normas de prolijidad
y buena ejecucioén. Las Obras seran realizadas y/o dirigidas por un Técnico Sanitario, con
titulo expedido por UTU — CETP), el cual debera estar presente en las correspondientes
inspecciones de los trabajos realizados.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados sera demolida, enteramente a cuenta del Contratista.

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiard y retirara todo su equipo, los
materiales sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de
habilitacion y a satisfaccion de la Supervisién de Obra.

El oferente deberd prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la
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misma de un Técnico Sanitario.

El Técnico Sanitario se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el avance de
las obras que el Supervisor de Obra establezca. También sera responsable por la
coordinacion con el rubro de Albafiileria respecto a la definicién de los planos de
revestimiento, de forma de asegurar un adecuado recubrimiento de cafierias, llaves de
paso, codos terminales, colillas, etc.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serdn nuevos y de primera calidad.
En aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacién del Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos
de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se
establece que también serdn aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la Supervision de Obra en acuerdo con el
Técnico y Arqg. Proyectista.

Se tendrd especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de
materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los
plazos correspondientes de importacion o fabricacion corren por exclusiva
responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera
excusa para la instalacién de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones,
dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la referencia.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segin UNIT, deberan
cumplir con las normas del pais de origen, debiendo suministrar estas Normas a la
Supervisidén de Obra antes del ingreso del material a la obra.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacion la Supervision de Obra.

En las tuberias de agua corriente, cuando sean con unién por interfusién, solamente se
aceptardn las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa
encargada de la aprobacion correspondiente.

A titulo de ejemplo, se podran colocar las marcas de igual o superior calidad o
performance que las del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de
Tubacero S.A.).

El oferente debera suministrar y colocar todos los materiales que, aunque no se describan
o detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento
global de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que
la Supervisidon de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel

material inadecuado.
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Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) Norma UNIT 206 y 647.
Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435.
Las tapas y contratapas de los registros serdan de hormigdn vibrado Tipo FP o similar

calidad.

Materiales abastecimiento de agua
Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusidn (marcas tipo “Aquasystem”,
“Hidro 3” o de igual o superior performance, aptas para agua fria y caliente) con
accesorios del mismo material con insertos metalicos en los puntos de conexién con
tuberias de diferente material o llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO Y TUBERIAS PARA

TERMOFUSION

Diametro nominal

AQUASYSTEM,

HIDRO 3 o Similar

o similar

Tuberias aptas solo para
termofusion @ nominal en

Tuberias aptas para termofusion y
rosca ¢ nominal en pulgadas

Expresado en mm.
planos

didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 —serie 3,2) 1/2”
diametro real interior 14.4 14,5

didmetro nominal 25 mm 25 (PN 20 —serie 3,2) 3/4”
didmetro real interior 18 19,1

diametro nominal 32 mm 32 (PN 20 — serie 3,2) 1”7
didmetro real interior 232 23,9

didametro nominal 40 mm 40 (PN 12 — serie 5,0) 11/4”
diametro real interior 32,6 30,8

diametro nominal 50 mm 50 (PN 12 — serie 5,0) 11/2”
diametro real interior 408 40,9

didmetro nominal 63 mm 63 (PN 12 —serie 5,0) 2"
diametro real interior 51,4 51,7

didmetro nominal 75 mm 75 (PN 12 —serie 5),0 21/2”

didmetro real interior

Proteccion y sujecion

Desagiies:
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Las columnas de PVC en mochetas se forraran con cartén corrugado para permitir la
dilatacion segun su generatriz y llevaran cuplas de dilatacién, lubricadas con grasa neutra,
que se dispondran inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada
nivel.

Las cafierias exentas se sujetaran con grampas tipo "cepo", separadas 2.00 m como
maximo, confeccionadas en angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan
permitir la dilatacidn de la cafieria segin su generatriz. Estardan debidamente protegidas
contra la corrosion por zincado en frio.

Las cafierias subterraneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arenay se taparan
con un minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar
el llenado de la zanja. Las cafierias de PVC o PPL en contrapiso se apoyaran y protegeran
con arena. Se evitara su contacto con morteros de cal.

El Subcontratista dejard posicionadas las conexiones para desaglies de aparatos, de
acuerdo al proyecto y en coordinacion con la Direccién de Obra, de manera de permitir la
correcta terminacién de los pavimentos y revestimientos.

Las piletas de patio se construiran sobre sifones construidos en sitio con piezas de PVC o
PPL. Para estos casos la medida minima de la PP sera de 40x40.

Las cafierias de PVC o PPL no podrdn quedar expuestas a la radiacién solar directa.

Abastecimiento de agua:

En los casos que se vuelva a revestir los bafios se consideraran, las cafierias de
polipropileno o termofusidon embutidas en muros de mamposteria, se amurardn con
mortero de arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal y se alojaran en
canaletas amplias que permitan la libre dilatacién de cada tramo segun la generatriz del
cafio.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno
natural, tendran una tapada minima de 30 cm. y serdn recubiertas con hormigdn magro
de espesor no inferiora 5 cm.

El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo
al proyecto y en coordinacién con la Direccién de Obra, de manera de permitir el correcto
aplacado y terminacién de los tabiques.

Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran
con codos o curvas, evitandose el doblado del cafio.

Pruebas
Se realizardn las pruebas que se indican a continuacidn en todas las instalaciones:

Desagiies: se realizara una prueba hidraulica total de las cafierias, incluidas las
ventilaciones, las que se llenaran de agua que deberd mantenerse en el sistema sin
detectarse pérdidas.
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Agua fria: de ser necesaria se realizard una prueba manométrica de todo el sistema a una
presion de 7 bars. Las caferias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo
superior y se establecera la presion fijada mediante una bomba adecuada (no se
permitira realizar la prueba con otro elemento de presién que no sea una bomba, de
preferencia manual). La prueba debera realizarse por un periodo no menor a 2 horas 'y
luego de la misma la cafieria debera dejarse con agua.

Caierias de desagiies subterraneos

Se construirdn en PVC segun trazado, pendiente y didmetros indicados en los planos (de
no estarlo, valdran las minimas reglamentarias). Las cdmaras seran de 60x60 de ladrillos,
con mortero de arena y cemento, revocadas y lustradas segin Ordenanza, con cojinetes y
mediacafia reglamentarios. Las piletas de patio podrdn ser hechas en sitio con codos y tee
con tapa roscada en Pvc 110mm o en Pvc tipo Pinoplast o similar.

Se excavara prolijamente las zanjas para la colocaciéon de tuberias de forma que no haya
qgue efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacidn necesaria para obtener el
fondo que permita el asentado del caio en su totalidad, quedando libres la parte del
encabezado de la tuberia.

Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba, se procedera al tapado de las
excavaciones, primero cubriendo la tuberia con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por
sobre el cafio, para luego seguir tapando, preferentemente a accion manual, en tandas de
entre 0.25 y 0.30 metros apisonando cuidadosamente.

En la construccion de cdmaras, bocas y piletas se observaran las exigencias de la
Ordenanza correspondiente.

Las tapas de cdmaras y bocas de desaglie seran (salvo indicacién en contrario) de
hormigdn reforzado con marco de hormigén vibrado y de la mayor calidad. Las exteriores
y en veredas seran lisas y el nivel de tapa sera el mismo que el de vereda, no
permitiéndose la generacidn de escalones o dientes en el plano horizontal; y si por algun
cambio que se debiera hacer en el planteo de la instalacién, se debiera ubicar en locales
interiores, serdan aptas para recibir el mismo pavimento que los locales. En los casos de
tapas de camaras se utilizaran agarraderas de acero galvanizado, no se admitiran de
hierro.

Abastecimiento de agua

La red de abastecimiento se realizara desde la entrada a la bateria de bafios a
remodelar. Sera en PPR termofusionado de 32 mm y dentro del bafo se reducira a
20mm, llevard una llave de corte en cada una de las tomas de las cisternas, seran de
20mm en termofusion embutidas de vastago extraible.

Todos los accesorios llevaran inserto metalico en todos los puntos de conexidn, roscados
para griferias o colillas.

Colocacion de aparatos y accesorios
Se suministrardn y colocaran todos los elementos referidos a este punto.
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Flexibles / colillas:

Las colillas de conexidon de los artefactos tendran extremos metalicos (serdn uno macho y
el otro hembra) debiendo vincularse a la cafieria embutida en la pared directamente, sin
interposicion de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujecion de los artefactos seran cromados, de cabeza hexagonal
desarmable, afirmados en tacos tipo Fischer.

Valvulas / sifones:

Las valvulas de descarga de los lavabos serdn de bronce cromado o acero inoxidable.
Entre ellas y los tubos se interpondrdn adaptadores de goma que aseguren estanqueidad
total.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos
los casos se dispondran tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas y rejillas de piso seran metalicos y cromados
(salvo indicacidén en contrario).

Aparatos, griferias y cisternas.
Se colocaran los aparatos, griferias y cisternas indicados en recaudos..

Final y recepcion de obras

Las instalaciones deberdn entregarse debidamente probadas y ajustadas en maximosy
minimos admisibles determinados por la Supervisién de Obra, de forma tal que no sean
necesarias obras posteriores a la habilitacion del edificio. Se deberan limpiar y desobstruir
la totalidad de las camaras, bocas de desaglie y piletas de patio.

Se recuerda que la recepcidn de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en |a
presente Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de realizada la Inspeccidn Final de sanitaria por parte del Contratista a la
Supervisidn de Obra de ANEP, se presentaran los planos con todas las modificaciones que
hubieren ocurrido durante el transcurso de la obra.

<
Aq. Claudia Nufiez Porta

Residente ANEP para el Dpto. de Lavalleja.-
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