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UBICACIÓN 
Calle Washington Beltrán 239 esquina Juan B. Rondeau 
Padrón número 4585 
Departamento: Lavalleja 
Localidad: Minas 
Área del predio general: 2922m2. 
 

 

 

 
OBJETO DE LAS OBRAS 
 
 
Se trata de mejoras en el edificio de DGEIP – Escuela Nro. 10 – Minas, Lavalleja, las que se 
mencionan a continuación: 
 

• Renovación de batería de baños de alumnos. Se realizarán cañerías de desagües, de 
abastecimiento, pisos y revestimientos a nuevo. 

• Construcción de baño accesible 

• Acondicionamiento de cubierta, pretiles y cielorraso. 

 

 

El área cubierta total afectada a las obras es de 52,72m2 aproximadamente. – 
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GENERALIDADES 
La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a 
realizarse para mejoras el Local Educativo de la Escuela Nro. 10 de la ciudad de Minas, sita en la calle 
Washington Beltrán Nº239, Padrón Nº4585, del departamento de Lavalleja. 
 Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos 
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los 
detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean 
de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las 
normas del arte del buen construir. 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en 
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá 
la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (en adelante MCGMTOP). 
Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere 
a la misma para las generalidades de todos los rubros. 
Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria 
de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta 
en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO). 
Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. 
que se propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor 
involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de la conformidad del ASO, para 
ser llevados a cabo.  
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas 
deberán ser observadas en forma de consultas al ASO quien será quien decida al respecto, no 
pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún 
concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas. 
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En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la 
modificación de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos al ASO, 
dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean 
aprobados formalmente por el ASO. 
 
1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las 
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los 
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de 
materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 
todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva 
del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y 
reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones 
exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras 
objeto de esta MCP. 
La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la 
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin 
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva 
debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos. 
Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse 
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal 
fin. 
No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el 
contenido de los recaudos. 
El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o 
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las 
condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.  

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, 
construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la 
Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto 
signifique omisión del cumplimiento de normas.  
 
3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental. 
-Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de 
construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad 
para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 
permisos correspondientes. Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratara de 
evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado. 
 
4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas 
relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así 
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y 
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado 
por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se 
deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS 
sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista, si 
correspondiera según norma, designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en 
Obra del que se entregará una copia al ASO. 
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5-Especificaciones técnicas. 
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, 
números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado 
fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o 
componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o 
materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o 
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el 
oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance 
de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial 
consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en 
definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes. 
 
6-Cronograma y organización de los trabajos. 
El contratista deberá presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general 
de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los 
plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo 
incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y 
depósitos de materiales. 
 
7-Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la 
obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
8-Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las 
normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el 
ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones 
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista 
deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 
 
9-Personal técnico y mano de obra. 
Arquitecto Director de Obra. 
El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante 
que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el 
desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el 
correcto desarrollo de los trabajos. 
Capataz. 
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual 
deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que 
asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 
Personal obrero. 
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los 
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 
órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o 
comportamiento no se considere satisfactorio. 
Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de 
todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los 
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suministradores. 
 

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y 
memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y 
conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para 
su puesta en uso inmediato. 
 
1-Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones 
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las 
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en 
tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir. 
 
2-Plan de obras, plazos. 
El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el 
cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos. 
El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes 
tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.  
 
3-Coordinaciones en obra. 
En el caso en que durante el transcurso de la obra:  
a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa 
correspondiente. 
b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se 
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones. 
c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, 
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo. 
Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el 
ASO, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de 
todos los actores. 
El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las 
puestas de la Instalación Eléctrica y de todas las puestas de la Instalación Sanitaria según lo 
especificado en planos y memorias correspondientes. 
En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes 
diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación 
suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con 
materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos. 
El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO en todos los casos en que se 
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en 
planos planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación 
formal de los mismos. 
 

2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
  

2.0   Implantación en obra. 
2.0.0 Medianeras 
No existen medianeras afectadas a las obras. 
Existe una pared que divide la Escuela del patio del Jardín Nº114, la que deberá quedar en perfectas 
condiciones de ambos lados. 
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 2.1 Preparación del Terreno 
2.1.0 Accesibilidad 
El acceso al emplazamiento se realiza a través de la vía pública, teniendo acceso por la entrada 
principal sobre la calle Washington Beltrán. 
El acceso al emplazamiento se realiza a través de una calle de bitumen existente, la misma deberá ser 
examinada por el Contratista quien evaluará la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas 
que considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso 
debe quedar en perfecto estado una vez finalizada la obra. 
  

 2.2 Instalaciones Provisorias 
2.2.0 Construcciones Provisorias 
2.2.0.1   Advertencia 
La presente obra de construcción se desarrollará en un centro educativo en funcionamiento, por lo 
que se deberán extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con 
los espacios utilizados por los estudiantes, docentes y personal de cualquier tipo de la institución 
educativa. 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los 
dispositivos que sean necesarios para la misma. 
Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas 
potencialmente más peligrosas como el montaje de elementos prefabricados pesados, etc. 
 

2.2.0.2 Barreras o Vallas 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la 
MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales 
vigentes. 
El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, 
personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador. 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el 
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto 
estado, tanto constructivo como visual. 
Sería conveniente establecer con las autoridades del centro educativo, una distancia de seguridad 
entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los estudiantes. 
 
2.2.0.3 Edificaciones para el personal y de servicio 
El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas 
por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las 
mismas, tanto constructivas como de áreas.  
Siempre que exista una previa coordinación con la ASO y la dirección del centro educativo, se podrá 
disponer de SSHH para uso exclusivo del personal, así como también un espacio de comedor y 
vestuario. Será de obligación del contratista la disposición de duchas para el personal. 
 

2.2.1 Instalaciones Provisorias 
 

2.2.1.1.  Instalación de agua 
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP. 
El Contratista podrá disponer del suministro de agua del edificio en el entendido que el mismo es de 
suministro directo de OSE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad del servicio 
para la escuela. 
El consumo que surja de los trabajos realizados será de cuenta del contratista.  
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El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra. 
 

2.2.1.2. Instalación de energía eléctrica 
El Contratista podrá disponer del suministro de energía eléctrica del edificio en el entendido que el 
mismo es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad del 
servicio para la escuela. 
Previo a la implantación de maquinarias y herramientas, el Contratista deberá asegurar todos 
dispositivos para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la potencia 
necesaria para la correcta realización de todas las tareas 
El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra. 
El consumo que surja de los trabajos realizados será de cuenta del contratista. 
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP. 
 

3.   INICIO DE OBRA 
3.0 Replanteo 

3.0.1  Proceso de Replanteo 
Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP. 
Todos los trabajos a realizarse, ser harán en áreas de construcciones preexistentes, por lo que el 
contratista deberá verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la realidad de las 
preexistencias, consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia. 
Deberán verificarse en el replanteo las escuadras y niveles de las construcciones existentes y las 
modificaciones a realizar. 
 

3.1 Demoliciones  
3.1.1 Generalidades 
Para las demoliciones se cumplirán con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando 

las medidas preventivas para preservar la integridad física de los operarios, los usuarios del local o 

terceros, así como del resto de las construcciones.  

 

3.1.2  Demolición de contrapiso y revestimientos de pared  

En los baños, se retirará el piso y contrapiso existente en batería de baños, así como revestimientos 

existentes. 

Se retirarán los artefactos (inodoros, cisternas, bachas).  

 

3.1.3 Retiro de escombro  
Las demoliciones indicadas en planos de albañilería y memoria, muros, bachas, pavimentos, 
revestimientos, etc.  
Todo producto de la demolición será rápidamente retirado de la zona de obras no pudiendo el 
contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Será realizado a camión o volqueta. En caso 
de poder coordinar en el lugar, y sin que esto afecte de forma alguna a la zona, se establecerá un 
lugar de volcado del material, previa coordinación con la ASO. 
Se entiende que la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la 
demolición. 
Será de costo del contratista el retiro y disposición final de los escombros producto de las 
demoliciones. Los materiales en buen estado resultantes de desmantelamientos, sustituciones y 
demoliciones, serán de propiedad de ANEP y el Supervisor dispondrá el lugar de depósito final. 
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3.2 - FUNDACIONES 
3.2.0 Generalidades 
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP. 
Es cargo de la empresa constructora el cálculo de estructura necesario para llevar a cabo 
correctamente los trabajos de acuerdo a planos de albañilería. 
 Se deberá de realizar cálculo estructural para las cimentaciones de las paredes a construir. 

 
3.2.1 Cimentaciones, generalidades 
3.2.1.1 Introducción 
Aplica todo lo indicado en la MCGMTOP 
Se trata de cimientos de tipo directo en los sectores de ampliación, se realizarán en un todo 
siguiendo lo indicado por el ingeniero calculista. 
3.2.1.2  Canalizaciones y pases 
El Contratista con la asistencia del ASO, preverán todos los tendidos y pases que sean necesarios 
realizar previo al llenado para evitar romper piezas de hormigón endurecido.   
 

3.2.2 Cimentaciones 
3.2.2.1 Cimentaciones superficiales y medias 
 Vigas de fundación 
Aplica todo lo indicado en la MCGMTOP. 
Se realizarán las vigas de fundación para los 2 cerramientos verticales a construir. 
 
 

4 Hormigones 
4.0 Generalidades 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

4.1 Preparación del Hormigón 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

4.2 Clases de Hormigones 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

4.3 Hormigones Estructurales 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
4.3.0 Generalidades 
Se realizarán en un todo de acuerdo con lo indicado en los Recaudos Gráficos y cálculo estructural. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
4.3.1 Ensayos 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP siempre y cuando no 
contradigan específicamente lo indicado en los Recaudos del Proyecto de Estructura. 
La resistencia característica está indicada en dichos recaudos. 
Se podrán solicitar probetas complementarias si el ASO lo considera necesario, así como los ensayos 
realizados por el Subcontratista proveedor del hormigón. 
 
4.3.2 Elaboración 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
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4.3.3 Colocación del Hormigón 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
No podrá efectuarse el llenado de ninguna pieza de hormigón sin la aprobación del ASO quien 
revisará la correcta posición y fijación de las armaduras. 
Deben respetarse estrictamente los recubrimientos indicados. 
Los moldes deben estar perfectamente limpios y libres de residuos de la obra. 
En el caso de ser necesario disponer de juntas en el hormigonado no previstas en el proyecto, el ASO 
deberá aprobar el lugar determinado. 
 
4.3.4 Compactación del Hormigón 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
El compactado deberá ser realizado en lo posible por medios mecánicos por personal espacialmente 
calificado para la tarea, prohibiéndose especialmente la compactación por medio de golpeo de 
moldes. 
En el caso de compactación por apisonado manual con barras de hierro el mismo no debe realizarse 
en capas mayores a 20cm. 
 
4.3.5 Juntas de Construcción 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Previo a reanudar el hormigonado de se limpiará perfectamente la misma y se humedecerá para que 
no absorba agua del hormigón nuevo. 
No podrá reanudarse el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación del ASO. 
 
4.3.6 Adherencia entre armaduras y hormigón 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
4.3.7 Protección del Hormigón 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
En la medida de lo posible, se indique o no en los recaudos gráficos se impermeabilizarán todos los 
hormigones en contacto con rellenos o el terreno por medio de 2 manos de emulsión asfáltica. 
 
4.3.8 Curado del Hormigón 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
4.3.9 Encofrados y Apuntalamientos 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
El Contratista se asegurará de la indeformabilidad de los moldes para obtener piezas acabadas 
perfectamente alineadas y niveladas. El ASO o el AP podrán ordenar la destrucción de piezas que no 
mantengan la geometría establecida en el Proyecto a causa de deformaciones producidas en los 
moldes por el llenado. 
 
4.3.10 Armaduras 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
4.3.11 Desencofrado, Descimbrado y Desapuntalamientos 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Se deberán seguir las indicaciones de los recaudos del Proyecto de Estructura. 
El Contratista deberá comunicar al ASO el plan de desencofrado, en los casos en que lo estime 
necesario el ASO podrá solicitar los resultados de ensayos que demuestren la resistencia alcanzada 
por el hormigón previo a proceder al desencofrado del mismo. 
Se sugiere conservar las probetas obtenidas en el momento del llenado en idénticas condiciones que 
la estructura. 
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5- CERRAMIENTOS VERTICALES 

5.0 Morteros 
5.0.1 Definición 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 
5.0.2 Materiales 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 
5.0.3 Clasificación de Morteros 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

5.0.4 Preparación de los morteros 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

5.0.5 Clasificación de acuerdo a la dosificación y tipo de aglutinante 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

 

6 Cerramientos verticales INTERIORES 
6.0 Generalidades 
 
6.0.1 Definición 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
6.0.2      Elementos Básicos 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

6.1 Procedimiento constructivo en los C.V. de mampostería 
10.1.1 Replanteo 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Se considerarán niveles definitivos los indicados en los planos. 
 
6.1.2 Elevación del cerramiento 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
6.1.3 Calidad de terminación 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en 
las Planillas de Muros, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 
El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su puesta 
en Obra. 
 
6.1.4 Trabas, mochetas, acuñado 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Todos los muros y tabiques se anclarán a pilares y vigas mediante bigotes Ф 6mm que deberán 
preverse en la estructura. Tanto en pilares como en vigas se colocarán cada 50 cm. y tendrán una 
longitud de 50 cm, su amure se realizará con mortero de arena y Portland. 
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6.2 Tipos de Cerramientos 
Los mismos serán los que se indican en los recaudos gráficos. Rigen además todas las 
especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
Muros Simples 
Pared de 20 cm. Se utilizarán Ticholos de 12x17x25 uniformes y de primera calidad. 
Se trata de un muro divisorio entre las bachas de los 2 baños, por lo que será revestido hasta la altura 
indicada en planos y según Planilla de Muros (L10A8). 
 
Pared de 15 cm. Se utilizaràn Ticholos de 12x17x25 uniformes y de primera calidad. 
Se trata del muro que conforma el baño para personas de movilidad reducida. El mismo será 
revestido hasta la altura indicada en planos de un lado y completamente revocado del otro, según 
Planilla de Muros (L10A8) 
 
Las caras de ambos muros deben quedar perfectamente a plomo.  

 
7. ABERTURAS 

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 

a. Componentes 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 

b. Clasificación 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

c. Graficación 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

d. Tipos de aberturas 
 
7.1     CARPINTERIA DE MADERA 
 
Los trabajos de carpintería de madera a ejecutarse serán el acondicionamiento de las 7 puertas de 
los cubículos de los inodoros.  
Se consideran comprendidos, aun cuando no se mencionen en los recaudos, todos los elementos 
y trabajos complementarios en que sea indispensable para lograr una esmerada terminación de la 
obra. Se deberá dejar el  sistema de maniobra y cierre funcionando correctamente. 

 
7.2 Aberturas de aluminio 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Se suministrarán y colocarán las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se 
indican en las respectivas planillas. 
Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al 
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, 
terminaciones, etc. 
El Contratista deberá realizar al ASO y/o AP toda observación que entienda pertinente con 
respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas. 
Se podrán aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el 
diseño indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y 
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den garantías de procedencia del material y de la fabricación, de su resistencia mecánica, a la 
corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su 
uso y/o a las especificaciones de los recaudos. 
El Contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados 
a la obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo cualquier 
elemento que resultara dañado en ese período. El ASO podrá rechazar cualquiera de las piezas 
que a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta 
memoria tanto en el momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma. 

a- Materiales. Perfiles: Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni 
ampollas, rectos y con las siguientes características: 

Aleación: 6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2 
Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82. 
Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2, límite elástico 1700 kg /cm2 
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (AluminiumAssociation) / Aluminium Standard 
and Data – 2003 Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10 
Terminación superficial: según lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo. 
De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado será: Clase A13. 
Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001 
El espesor mínimo de la pintura electrostática en polvo en caso de indicarse pintadas será de 60 
micrones. 
Requisitos estructurales: se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento sobre las 
Construcciones”. 
La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a 
L/175 y no mayor a 15mm. 
Diseño y secciones: Se deberá respetar lo indicado en planillas y fachadas, en el caso de que por 
motivos estrictamente constructivos el subcontratista entienda que debe cambiarse el diseño de 
un tipo de abertura, dicho cambio deberá ser coordinado exclusivamente con el AP, no pudiendo 
realizarse de ninguna manera sin la aprobación por escrito del éste. 
b- Accesorios. Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de 
las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC 
flexible. 
Felpillas: En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno siliconado 
con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión 
mínima de 15%. 
Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las 
correspondientes a cada línea. 
Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en contrario, se 
detallarán en la cotización y se pondrán a consideración del ASO cuando sea requerido. 
Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo 
al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas, en las demás hojas móviles y 
vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del 
lado interior. 
Protectores de desagüe: Todos los desagües estarán cubiertos con protectores de nylon. 
Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los 
marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior. 
Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el diseño de los perfiles 
lo permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del portagrampa. 
Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 25 cm. de los extremos. 
Remaches: Serán de aleación de aluminio 
Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en 
atmósferas agresivas, por ejemplo, marinas. En general podrán ser de acero cadmiado o 
galvanizado. 
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Otros accesorios se indicarán en planillas. 
c- Selladores. Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio 
anodizado o aluminio/vidrio. 
Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio pintado o 
aluminio/hormigón o para juntas con vidrio laminado. 
Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el 
diámetro adecuado para obtener una resistencia firme. 
En todos los casos en que se produzca un contacto entre perfilería de aluminio y carpintería 
metálica se deberá interponer entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o una 
cinta adhesiva tipo 3M SCOTCH 43+ a los efectos de evitar la corrosión por par galvánico. 
d- Fabricación y armado de aberturas: Deberán respetarse las siguientes exigencias: 
Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar entre si luces ni presentar 
rebabas, resaltes o limaduras. Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos 
de cada Empresa asegurando una segura y resistente fijación. 
Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los 
marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para 
mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios. 
El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin 
excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de 
los umbrales de los marcos y hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la 
colocación en obra. 
e- Colocación: En general en las aberturas al exterior se realizará un amure del marco con 
mortero hidrófugo tal como se indica en los detalles. Debe calcularse el espesor del amure de 
manera de que el tapajuntas deje ver la totalidad del bloque del muro interior. 
Los tubulares en el caso de haberlos se fijarán según se expresa en las planillas y detalles 
correspondientes. 
f- Limpieza y mantenimiento. Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies 
en buen estado. Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a 
menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave. 
Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios. 
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente 
(disán, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una 
delgada capa de cera incolora. 
g- Vidrios. Todas las aberturas se entregarán con los vidrios correspondientes tal y como se 
indican en las planillas, DVH o común según el tipo de abertura, el espesor de los mismos deberá 
estar correctamente dimensionado por el contratista de acuerdo a los tamaños de las piezas y la 
movilidad de las mismas. 
 
 

   8. REVESTIMIENTOS 

8.0 Revoques 
8.0.1 Definición 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

8.0.2 Generalidades 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

8.0.3 Componentes 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 

8.0.4 Clasificación 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR | ESC Nº10 
   Minas, Departamento de Lavalleja 
________________________________________________________________________________ 

Arq. Claudia Núñez Porta – Residente ANEP /Lavalleja 15 Marzo de 2024 

8.0.4.1 Revoques exteriores 
Se repararán las mochetas de ventanas de baños para el amure de las nuevas, logrando una 
superficie pareja. Previo al revoque de terminación, se hará un revoque hidrófugo. 
5.0.4.2 Revoques interiores 
Se repararán las partes sueltas y las que se dañen por producto de la obra. 

 

8.1 Contrapisos 
8.1.0 Definición 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

8.1.1 Generalidades 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

8.1.2 Componentes 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 
8.2. Contrapiso en baños. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
8.2.1 Composición del contrapiso en baño 
Una vez realizados los trabajos de sanitaria, se realizará un contrapiso de balasto. Los niveles y 
espesores estarán marcados por lo niveles existentes, teniendo en cuenta que se trata de una 
reforma. 
Se utilizará hormigón tipo C-25,0 según Norma UNIT 972-97, de 25 MPa de resistencia 
característica a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados. 
 

8.3 Pavimentos 
8.3.1 Introducción 
8.3.1.1 Generalidades. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos. 
En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocación definitiva se deberá hacer un replanteo 
de los despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se 
admitirán cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las 
reuniones de coordinación de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo 
que se presenten. El ASO deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación 
pudiendo ordenar la remoción total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar 
satisfactorios. Como regla general se tratará de que los cortes se sitúen en los lugares menos 
visibles. Los cortes deberán ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los 
mismos, discontinuidades de ningún tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan 
modularse (ya sean múltiplos o submúltiplos) con las del revestimiento de la pared los despiezos 
deberán coincidir. 
 

8.3.1.2  Componentes Constructivos. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

a- Tipo de pavimento 
El revestimiento de piso será de porcelanato de 30 x 30cm color gris. 
 
b- Coordinación con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso 

terminado deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo 
no admitiéndose discontinuidades de ningún tipo. 

c-Entrepuertas. No está prevista la colocación de entrepuertas de ningún tipo.  
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8.4 Paramentos Revestidos 
8.4.1 Normas generales. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Serán ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en 
los recaudos. El Contratista deberá presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos 
de su colocación, todas las veces que el ASO así lo requiera para su aprobación.  
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes guardando las 
alineaciones de las juntas, las cuales serán de las dimensiones mínimas que admitan los tipos de 
piezas a colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realización. 
En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este será ejecutado con toda 
limpieza y exactitud, el ASO examinará la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos 
se realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no reúnen las condiciones de exactitud 
requeridas. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para 
la clase de materiales de que se trate, a juicio del ASO, el Contratista estará obligado a rehacerlo, 
a su exclusivo costo.  
Todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos deben ingletarse, estos cortes a 
45° deberán realizarse exclusivamente en taller con herramientas de corte especializadas (al 
elegir los revestimientos, éstos deben tener un espesor tal que permitan cumplir con esta 
condición). 
En todos los casos debe replantearse correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos 
de anticipar los cortes que sea necesarios realizar a las piezas y la ubicación de los mismos. El ASO 
deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación pudiendo ordenar la 
sustitución de parte o el total del revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar 
satisfactorios. Como regla general se ubicarán los cortes en los sectores menos visibles del local. 
Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificará el posicionado de las instalaciones: 
llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones 
sanitarias. 
Todos los accesorios, plaquetas de instalación eléctrica, etc. deberán quedar colocados 
coincidiendo con un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro 
de las mismas. 
 
 

8.4.2 Revestimientos Interiores. 
8.4.2.1 Generalidades 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
8.4.2.2 Cerámicos 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
El revestimiento cerámico (o porcelanato) será blanco mate de 60x30 cm. Rectificado y de calidad 

certificada en el mercado. Antes de su colocación, deberá ser aprobado por la ASO. 
Para la colocación de los mismos se utilizará un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX 
impermeable. 
La terminación entre revestimiento y revoque será con el amure de una buña de aluminio de 
1x1cm. 

 

9. PINTURAS 
a. Generalidades. 

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
b. Condición del Sustrato. 

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP y los indicados por los 
respectivos fabricantes. 
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c. Aplicación sobre diferentes tipos de Sustrato. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

d. Tipos 
En todos los casos se seguirán estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo 
referente a preparación de superficies, formas de aplicación y cantidad de manos. 
b- Pintura de interior/exterior (baños). Los muros que no tengan revestimiento cerámico serán 
pintados.  
Una vez libre del polvillo del lijado se aplicarán 2 manos de pintura látex al agua lavable mate para 
interiores, color a definir con la Supervisión de Obra. Se deberá pintar la totalidad de la batería de 
baño. 
 
Pintura sobre puertas de boxes: Las puertas de boxes de baños se limpiarán y lijarán para que 
puedan recibir 2 manos de esmalte 
sintético de color a definir por ASO. 

 

9. ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA Y PRETILES 
9.0 Definición. 
Se deberán acondicionar y reparar los sectores de cubierta liviana y pretiles que sean necesarios 

 
 

10. Cielorrasos 
10.0 Definición. 
Se deberá acondicionar y pintar el cielorraso existente 
 

11.  VARIOS 
 

11.0      Jaboneras, porta rollos de papel higiénico, toallero, tapas para 
inodoros, etc. 
Se colocarán  y se suministrarán 3 dispensadores de jabón, 7 porta papel, 3 dispensadores de 
toallas 8 perchas, 8 tapas para inodoros.; además de reubicar los existentes. 
 

11.1   Mesadas 
Se suministrarà una mesada y 2 bachas de acero inoxidables nuevas y se recolocarà la existe, por 
lo que en el desmontaje de esta última se debe de tener especial cuidado para no romperla asì 
como tampoco las 2 bachas que hay en ella. 
 

12. INSTALACIONES 
 

12.0      Instalación general 
 
El Contratista asegurará dejar en óptimas condiciones de funcionamiento las áreas donde se 
realizan las intervenciones.   
En caso de tener que sacar artefactos o mover instalación para los trabajos, la misma se 
deberá recomponer. 
Se deberá de realizar la instalación necesaria para conformar lo indicado en planos. 
Se deberá realizar instalación en baño para movilidad reducida y se colocará botón con sirena 
para emergencias. 
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12.1 Acondicionamiento Sanitario 
12.1.1 Generalidades 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP  
12.1.2 Abastecimiento  
Los trabajos a realizar son los especificados en planos y en la Memoria Constructiva Particular de 
Instalaciones Sanitarias. 
12.1.3 Artefactos 
Se colocarán los artefactos indicados en los recaudos. 
 
12.1.4 Desagües 
Los trabajos a realizar son los especificados en planos y en la Memoria Constructiva Particular de 
Instalaciones Sanitarias. 
 

 

12.2    Acondicionamiento Eléctrico 
12.2.0 Generalidades 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

 
13.  SEGURIDAD EN OBRA 

Rige todo lo indicado en la MCGMTOP. 
 
 
 
 
 
El oferente deberá verificar el cómputo expresado en el rubrado, así como la no omisión de 
ningún rubro o ítem que pueda ser necesario para la culminación de los trabajos de forma 
correcta. 
De ser necesario, realizará las consultas previo a la presentación de la oferta. De lo contrario se 
considerará dicho cómputo como el definitivo. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Arq. Claudia Núñez Porta 

Residente ANEP para el Dpto. de Lavalleja. – 
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