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Memoria Constructiva Particular

Escuela 95 Republica del Paraguay
de la ciudad de Mercedes
Acondicionamiento de instalacion eléctrica.

Ubicacion: Calle 8 de octubre 285.

Departamento: Soriano

Localidad: Ciudad de Mercedes

Barrio: Centro

Destinos: Escuela

Plazo de obra: 25 dias laborables para la construccién.
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OBIJETO DE LAS OBRAS.
Se trata del acondicionamiento de las instalaciones eléctrica del local escolar.

Se solicita cotizar aparte el recambio de luminarias de las aulas se detalla la cantidad y ubicacion en
plano de luminaria.

GENERALIDADES.

La presente Memoria se refieren a obras de reparacidon y mantenimiento en el Local de la Escuela N295
Republica del Paraguay, sita en la ciudad de Mercedes del departamento de Soriano, ubicada encalle 8 de
octubre N°285.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en memorias incluyendo todos los detalles y
trabajos que aun sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para
una construcciéon esmerada y una correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del arte del
buen construir.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en detalles regira la Memoria Constructiva
General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP vy refiere a la
misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Direccidon Sectorial de Infraestructura del
Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Area de Proyectos a realizar el presente Proyecto de
Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo segun se indica en el Articulo 5 de la Ley 9739, por lo que
todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que
se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto Supervisor de Obras,
o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construccién del proyecto, requeriran de su
conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas
deberan ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al respecto, no pudiendo la
(o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningin concepto optar
libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del periodo de ejecucidn de obras y durante el periodo de Recepcién Provisoria de
la misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso
de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO) y el Técnico Electricista.
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En el caso de darse una situacién en la que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacion
de los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al
ASO, dichos cambios solo se dardn por vdlidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean
aprobados formalmente por el AP y el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista serd plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucion y/o suministro de
materiales y componentes. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas
las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademads por cuenta exclusiva del
Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y
reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones

exteriores al predio de los Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras
objeto de esta MCP.

La confeccidn de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe
ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gréficos como escritos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.
-Afectaciones a terceros.

Se tendrad especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de
construcciones transitorias se deberd avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para
cada caso. Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes. Se retirardan de obra todos los desechos de construccidn y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos. Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y del Banco de Seguros del Estado.
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4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas
a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar
por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro
tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de
construccion, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberan cumplir las
leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de
accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista
quien elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

En la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica, nUmeros de catdlogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estandar de
calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serdn también aceptables
ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de
calidad y performance de los equipos articulos o materiales alternativos, podran en casos particulares de
especial consideracion designar técnicos que emitirdn los informes correspondientes, resolviéndose en
definitiva la admisidn o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra
en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a los
especificados en esta memoria y aprobados por el AP y el ASO, se debera presentar las normas que
certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas
normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera presentar su traduccion certificadas por
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traductor publico). Los materiales no aprobados se deberdn retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.
Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos,
de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz.
El ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio. Se asegurard la participacion de personal especialmente calificado para la colocacion o
aplicacion de todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los
suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a la memoria adjunta, incluyendo
todos los materiales, componentes, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una
edificacién terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

1-Visita al lugar.

Serd obligatoria la realizacién de una visita al sitio segin se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucién en tiempo y
forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra sera el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se debera ajustar el
cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos. El Contratista debera programar
la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el
cumplimiento de los plazos previstos.
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3-Coordinaciones en obra.
En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafiileria, estructura,
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinardn las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO
y el AP, a los efectos de definir la solucidn definitiva, la cual se formalizara por escrito con acuerdo de
todos los actores.

El Contratista deberd coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacidn plan-altimétrica de todas las puestas
de la Instalacidn Eléctrica segun lo especificado en memorias correspondientes. En los casos en que segun
acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las especificadas en planos
y memorias, esto deberd hacerse con la antelacién suficiente, a fin de que se asegure mediante
inspecciones y/o ensayos de que se contara con materiales de calidad y performance similar o mejor a la
especificada en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacidn con al ASO y el AP en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucion de los trabajos tal cual se indica en planos
planillas y memorias, no pudiendo en ninguin caso ejecutar una solucion sin la aprobacion formal de los
mismos.

1 Implantacién en obra.

1.1 Previo al inicio
1.1.6 Plan de Seguridad firmado por Técnico Prevencionista

Previo al inicio de las obras, el Contratista deberd presentar un plan de seguridad referido a los trabajos a
realizar, firmado por un técnico Prevencionista.

1.1.8 Fletes de implantacion

El Contratista debera prever los fletes necesarios para el adecuado suministro de materiales,
componentes de obra, equipos y herramientas.
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1.1.9 Cartel de Obra

El mismo sera proporcionado por el Contratista segun se detalla en los recaudos correspondientes.

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.0 Advertencia
Las obras indicadas se desarrollardn en una Escuela Publica en funcionamiento, por lo que se deberan

extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios
utilizados por los alumnos, docentes y personal de cualquier tipo de la institucion educativa. El Contratista
sera plenamente responsable de cumplir con esta condicidn disponiendo los dispositivos que sean
necesarios para la misma. Deberdn coordinarse especialmente con las autoridades de la institucion la
realizacion de las tareas potencialmente mds peligrosas como retiro de techos, demolicion de muros,
elevacién de materiales pesados, etc.

1.2.1 Barreras o Vallas

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la MCGMTOP y en
un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes. El vallado deber3
delimitar claramente el drea de la obra y las dreas de acceso de materiales, personal, las construcciones
auxiliares y demas componentes del obrador. El Contratista deberd asegurar la estabilidad y durabilidad
del mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para
su conservacion en perfecto estado, tanto constructivo como visual.

1.2.2 Andamios

Siempre que las tareas lo requieran, se instalardn los andamios necesarios segun se indica en la
MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.
Previamente se debera contar con la correspondiente Memoria de Andamios firmada por un técnico
Prevencionista.

1.2.4 Contenedor Oficina

En caso de corresponder, el Contratista debera realizar o suministrar los mdédulos necesarios para la
totalidad de las instalaciones provisorias indicadas en la MCGMTOP vy exigidas por el MTSS, debiendo
cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto constructivas
como de dreas.

1.2.9 Alquiler bafo quimico.

El Contratista debera suministrar y mantener los bafios quimicos necesarios para uso del personal de obra
durante todo el tiempo que demande la obra. Dicho servicio debe incluir un adecuado mantenimiento de
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limpieza, higienizacidn y suministros basicos (papel higiénico, papel toalla y jabon), para asegurar las
correctas condiciones de uso.

2. Retiro de instalaciones

Dentro de los sectores a intervenir, se retiraran todos los componentes de la instalacién eléctrica que se
sustituyen como las luminarias, pequenos tableros, etc. y también aquellos que interfieran con los
trabajos a realizar. Dicha tarea debera estar a cargo de un técnico electricista habilitado por UTE.

3. Instalacion eléctrica
3.1 Tablero General:
El Armado del mismo cumplira con la Normativa (reglamento de baja tensidn de Ute).

El mismo contara con un Mono block regulable de 75Ampers y diferencial General de 300mAmpers. Barra
distribuidora de Cu(cobre) protegida, Tierra general 35mm recorriendo todos los tableros. Se instalaran 7
Térmicas general para cada tablero secundario. EI Mismo tendrd frente muerto y Leyendas que
identifiquen cada diferencial o térmicas.

3.2 Tableros Secundarios:

Cada tablero Secundario contara con 1 térmica General, 1 diferencial para potencia y diferencial para
iluminacion.

3.3 Canalizacion Subterranea:

La misma se un tendido de cafio de 100mm pared gruesa y un tendido de caifio de 75mm pared gruesa.

3.4 Canalizacion Aparente:
Bandejas Disa:

Desde tablero general hasta cada tablero secundario la canalizaciéon se hara en bandeja de chapa
galvanizada calada con tapa de 150mmx10mmx65mm. Los detalles estan dibujados en plano.

Hay unos sectores que se haran en bandeja galvanizada con tapa de 50mmx50mm. Los detalles estan
dibujados en plano.

Cafios Daisa:
Bajadas a toma corriente se hara en cafio de 25mm galvanizado.

Bajadas a llaves de luz y conexidn de equipos de tubos se haran en cafio galvanizado de 20mm.
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3.5 Cableado:

Linea General: La misa se realizara en Super Plastico 3x25mm en Cu(cobre).
Lineas Secundarias:

Tablero A y Al: desde tablero general Cable Super Plastico 3x6mm.
Tablero B: desde tablero general Cable Super Plastico 3x6mm.

Tablero C: desde tablero general Cable Super Plastico 3x6mm.

Tablero D: desde tablero general Cable Super Plastico 3x10mm.

Tablero E: desde Tablero general Cable Super Plastico 3x6mm.

Las obras comprenden:

Hacer Aumento de Potencia, de 9,2KW 230 volts a 25 KW volts en 230 volts. —

Hacer instalacién de los cajones de Medidores y acometida nueva. —

Hacer Instalacion de Tablero General, y 6 tableros Secundarios.

Desconectar y desmontar la linea general actual y hacer tendido nuevo

Hacer instalacion de Instalacion de 133 Mts de Bandeja de 150mmx 65mm. — También hacer los

pases correspondientes. —

6. Hacer canalizacion sub terrena de 29 mts, con dos cafios de 100mm y 4 camaras de 40x40 con
fondo permeable.

7. Hacer Tendido de linea general, conectando tablero General a tableros Secundarios. —

Hacer conexionado de los A.A., con sus térmicas correspondientes. —

9. Hacer la medicién de Fases para estas queden equilibradas. —

10. Los pases tiene que quedar limpios, bien terminados y sin escombros. —

11. Hacer recambio de luminarias se instalaran 47 artefactos estancos de 2x36W, con tubos led
neutro.

12. Las tareas seran coordinadas, y se trabajara con la seguridad correspondiente debido a que es un

centro Escolar. — En el sector que se esté trabajando sera delimitado, por barreras y seiales. —

e wN e
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Generalidades

Se tendrd en cuenta los correspondientes Capitulos del RBT para Locales de Publica Concurrencia y
Locales de Ensefianza.

Para materiales que se cambian o repongan, solo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera
calidad y marcas reconocidas autorizadas por U.R.S.E.A.

Todos los trabajos seran ejecutados por personal experimentado, bajo la supervision técnica de un
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Técnico Instalador registrado y habilitado por UTE.

Los trabajos presentaran, una vez terminados, un aspecto correcto y con buena resistencia
mecdnica, de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

4, Varios

4.1 Flete retiro de obra

Finalizada la obra el Contratista se retirara de la misma los escombros y residuos resultantes,
dejando el obrador y su entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados, en la
mejor situacién de limpieza, prolijidad e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado
deteriorado. Esta operacion se llevard a cabo en total acuerdo con el ASO, y segln sus instrucciones
especificas al respecto.

4.2 Limpieza diaria de obra
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucién.

4.3 Limpieza final de obra

No se recibird la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera
ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion del ASO, incluida la limpieza fina, lavado de
vidrios, pisos, etc. previa a la ocupacion y habilitacidn del local para su uso.

Wistterman A Quiroga. —
Técnico Electricista Residente de Soriano. -

Arg. Mauro Martinelli.
Arquitecto Residente Soriano.
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