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Memoria Constructiva Particular 
Escuela 95 República del Paraguay 
de la ciudad de Mercedes 
Acondicionamiento de instalación eléctrica. 
 
 
 

Ubicación:   Calle 8 de octubre 285. 
Departamento:  Soriano 
Localidad:  Ciudad de Mercedes 
Barrio:   Centro 
Destinos:   Escuela 
Plazo de obra:  25 días laborables para la construcción.  
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OBJETO DE LAS OBRAS. 

Se trata del acondicionamiento de las instalaciones eléctrica del local escolar. 

Se solicita cotizar aparte el recambio de luminarias de las aulas se detalla la cantidad y ubicación en 

plano de luminaria. 

 GENERALIDADES. 

La presente Memoria se refieren a obras de reparación y mantenimiento en el Local de la Escuela Nº95 

República del Paraguay, sita en la ciudad de Mercedes del departamento de Soriano, ubicada encalle 8 de 

octubre N°285. 

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos 

necesarios para completar todos los trabajos explicitados en memorias incluyendo todos los detalles y 

trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para 

una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del 

buen construir.  

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en detalles regirá la Memoria Constructiva 

General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP). 

Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la 

misma para las generalidades de todos los rubros. 

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Dirección Sectorial de Infraestructura del 

Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Área de Proyectos a realizar el presente Proyecto de 

Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo según se indica en el Artículo 5 de la Ley 9739, por lo que 

todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que 

se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto Supervisor de Obras, 

o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de su 

conformidad para ser llevados a cabo. 

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas 

deberán ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al respecto, no pudiendo la 

(o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar 

libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.  

Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de 

la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso 

de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO) y el Técnico Electricista.  
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En el caso de darse una situación en la que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación 

de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al 

ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean 

aprobados formalmente por el AP y el ASO. 

 1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las 

obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los 

realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de 

materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas 

las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del 

Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y 

reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones  

exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras 

objeto de esta MCP.  

La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la 

conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin 

perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe 

ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos. 

  

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, 

construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra 

contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique 

omisión del cumplimiento de normas. 

 3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental. 

  -Afectaciones a terceros. 

 Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de 

construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para 

cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 

correspondientes. Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la 

producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y del Banco de Seguros del Estado. 
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4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo. 

El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas 

a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar 

por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro 

tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de 

construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las 

leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de 

accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista 

quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO. 

  

5-Especificaciones técnicas.  

En la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, 

elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de 

calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables 

ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual 

servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente 

demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de 

calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de 

especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en 

definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes. 

  

8-Limpieza periódica de la obra.  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra 

en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 

permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 

funcionamiento de todas sus instalaciones. 

  

9-Materiales a utilizar.  

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas 

UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. Para los casos de materiales alternativos a los 

especificados en esta memoria y aprobados por el AP y el ASO, se deberá presentar las normas que 

certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas 

normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por 
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traductor público). Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 

realizadas las observaciones. 

  

10-Personal técnico y mano de obra.  

     Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, 

de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. 

El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere 

satisfactorio. Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o 

aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los 

suministradores. 

  

 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a la memoria adjunta, incluyendo 

todos los materiales, componentes, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una 

edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato. 

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la 

Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en 

adelante MCGMTOP). 

  

1-Visita al lugar.  

Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones 

Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las 

observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y 

forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir. 

  

2-Plan de obras, plazos.  

El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el 

cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos. El Contratista deberá programar 

la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el 

cumplimiento de los plazos previstos. 
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3-Coordinaciones en obra.  

En el caso en que durante el transcurso de la obra:  

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa 

correspondiente.  

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se 

propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.  

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, 

Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.  

Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO 

y el AP, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de 

todos los actores.  

El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las puestas 

de la Instalación Eléctrica según lo especificado en memorias correspondientes. En los casos en que según 

acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las especificadas en planos 

y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que se asegure mediante 

inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y performance similar o mejor a la 

especificada en los recaudos.  

El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO y el AP en todos los casos en que se 

presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos 

planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de los 

mismos. 

  

 1 Implantación en obra.  

  

1.1 Previo al inicio  

1.1.6 Plan de Seguridad firmado por Técnico Prevencionista  

Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá presentar un plan de seguridad referido a los trabajos a 

realizar, firmado por un técnico Prevencionista. 

1.1.8 Fletes de implantación  

El Contratista deberá prever los fletes necesarios para el adecuado suministro de materiales, 

componentes de obra, equipos y herramientas.  
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1.1.9 Cartel de Obra  

El mismo será proporcionado por el Contratista según se detalla en los recaudos correspondientes.  

  

1.2 Construcciones Provisorias  

  

1.2.0 Advertencia  

Las obras indicadas se desarrollarán en una Escuela Pública en funcionamiento, por lo que se deberán  

extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios 

utilizados por los alumnos, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa. El Contratista 

será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que sean 

necesarios para la misma. Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la 

realización de las tareas potencialmente más peligrosas como retiro de techos, demolición de muros, 

elevación de materiales pesados, etc.  

 1.2.1 Barreras o Vallas  

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP y en 

un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes. El vallado deberá 

delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, las construcciones 

auxiliares y demás componentes del obrador. El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad 

del mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para 

su conservación en perfecto estado, tanto constructivo como visual.  

1.2.2 Andamios 

 Siempre que las tareas lo requieran, se instalarán los andamios necesarios según se indica en la 

MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 

Previamente se deberá contar con la correspondiente Memoria de Andamios firmada por un técnico 

Prevencionista.  

1.2.4 Contenedor Oficina  

En caso de corresponder, el Contratista deberá realizar o suministrar los módulos necesarios para la 

totalidad de las instalaciones provisorias indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el MTSS, debiendo 

cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto constructivas 

como de áreas.  

1.2.9 Alquiler baño químico.  

El Contratista deberá suministrar y mantener los baños químicos necesarios para uso del personal de obra 

durante todo el tiempo que demande la obra. Dicho servicio debe incluir un adecuado mantenimiento de 
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limpieza, higienización y suministros básicos (papel higiénico, papel toalla y jabón), para asegurar las 

correctas condiciones de uso.  

 2. Retiro de instalaciones  

 Dentro de los sectores a intervenir, se retirarán todos los componentes de la instalación eléctrica que se 

sustituyen como las luminarias, pequeños tableros, etc. y también aquellos que interfieran con los 

trabajos a realizar. Dicha tarea deberá estar a cargo de un técnico electricista habilitado por UTE.  

  

3. Instalación eléctrica 

3.1 Tablero General: 

El Armado del mismo cumplirá con la Normativa (reglamento de baja tensión de Ute).  

El mismo contara con un Mono block regulable de 75Ampers y diferencial General de 300mAmpers. Barra 

distribuidora de Cu(cobre) protegida, Tierra general 35mm recorriendo todos los tableros. Se instalarán 7 

Térmicas general para cada tablero secundario. El Mismo tendrá frente muerto y Leyendas que 

identifiquen cada diferencial o térmicas. 

3.2 Tableros Secundarios: 

Cada tablero Secundario contara con 1 térmica General, 1 diferencial para potencia y diferencial para 

iluminación. 

3.3 Canalización Subterránea: 

La misma se un tendido de caño de 100mm pared gruesa y un tendido de caño de 75mm pared gruesa. 

 

3.4 Canalización Aparente: 

Bandejas Disa: 

 Desde tablero general hasta cada tablero secundario la canalización se hará en bandeja de chapa 

galvanizada calada con tapa de 150mmx10mmx65mm. Los detalles están dibujados en plano. 

Hay unos sectores que se harán en bandeja galvanizada con tapa de 50mmx50mm. Los detalles están 

dibujados en plano. 

 

Caños Daisa: 

Bajadas a toma corriente se hará en caño de 25mm galvanizado. 

Bajadas a llaves de luz y conexión de equipos de tubos se harán en caño galvanizado de 20mm. 
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3.5 Cableado: 

Línea General: La misa se realizará en Súper Plástico 3x25mm en Cu(cobre). 

Líneas Secundarias: 

Tablero A y A1: desde tablero general Cable Súper Plástico 3x6mm. 

Tablero B: desde tablero general Cable Súper Plástico 3x6mm. 

Tablero C: desde tablero general Cable Súper Plástico 3x6mm. 

Tablero D: desde tablero general Cable Súper Plástico 3x10mm. 

Tablero E: desde Tablero general Cable Súper Plástico 3x6mm. 

 

  Las obras comprenden: 

1. Hacer Aumento de Potencia, de 9,2KW 230 volts a 25 KW volts en 230 volts. – 

2. Hacer instalación de los cajones de Medidores y acometida nueva. –  

3. Hacer Instalación de Tablero General, y 6 tableros Secundarios. 

4. Desconectar y desmontar la línea general actual y hacer tendido nuevo 

5. Hacer instalación de Instalación de 133 Mts de Bandeja de 150mmx 65mm. – También hacer los 

pases correspondientes. – 

6. Hacer canalización sub terrena de 29 mts, con dos caños de 100mm y 4 cámaras de 40x40 con 

fondo permeable. 

7. Hacer Tendido de línea general, conectando tablero General a tableros Secundarios. – 

8. Hacer conexionado de los A.A., con sus térmicas correspondientes. –  

9. Hacer la medición de Fases para estas queden equilibradas. – 

10. Los pases tiene que quedar limpios, bien terminados y sin escombros. – 

11. Hacer recambio de luminarias se instalarán 47 artefactos estancos de 2x36W, con tubos led 

neutro. 

12. Las tareas serán coordinadas, y se trabajara con la seguridad correspondiente debido a que es un 

centro Escolar. – En el sector que se esté trabajando será delimitado, por barreras y señales. –  

 

Generalidades 

 Se tendrá en cuenta los correspondientes Capítulos del RBT para Locales de Pública Concurrencia y 

Locales de Enseñanza.  

Para materiales que se cambian o repongan, solo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera 

calidad y marcas reconocidas autorizadas por U.R.S.E.A.  

Todos los trabajos serán ejecutados por personal experimentado, bajo la supervisión técnica de un 
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Técnico Instalador registrado y habilitado por UTE. 

Los trabajos presentarán, una vez terminados, un aspecto correcto y con buena resistencia 
mecánica, de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos. 
 
 4. Varios  
 
 4.1 Flete retiro de obra 
Finalizada la obra el Contratista se retirará de la misma los escombros y residuos resultantes, 
dejando el obrador y su entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados, en la 
mejor situación de limpieza, prolijidad e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado 
deteriorado. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el ASO, y según sus instrucciones 
específicas al respecto. 
 
 4.2 Limpieza diaria de obra 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. 
 
 4.3 Limpieza final de obra  
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera 
ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción del ASO, incluida la limpieza fina, lavado de 
vidrios, pisos, etc. previa a la ocupación y habilitación del local para su uso. 
                                                    

 

 

 

                   Wistterman A Quiroga. – 

       Técnico Electricista Residente de Soriano. -                                                                                

                                                                                                   Arq. Mauro Martinelli. 
                                                                                                       Arquitecto Residente Soriano. 


