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GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de construccion a realizar-
se para mantenimiento del Local Educativo de la Escuela N° 32, paraje Alborada, Rivera. Las obras
comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios
para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y tra-
bajos que aun sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para
una construccion esmerada y una correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del arte del
buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacion expresada en pla-
nos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la MCGMTORP vy refiere a
la misma para las generalidades de todos los rubros.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas de-
beran ser observadas en forma de consultas, no pudiendo El contratista bajo ningin concepto optar li-
bremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los reali-
zados por las distintas empresas.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan haberse formulado
en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido.

No se admitira bajo ningun concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido el contenido
de los recaudos.

El Arquitecto SO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reunan las condiciones
de ejecucion y/o terminacion especificada en estos recaudos.

2-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relati-
vas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como
velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier
otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras
de construccion, tanto en el interior como en el exterior. Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y re-
glamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y
bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista .
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los recaudos, incluyendo
todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den
como resultado una edificacion terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

Visita al lugar.

Sera obligatoria la realizacion de una visita al sitio. Con dicha visita y con su experiencia en obras simila-
res, deberan manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una
buena ejecucion en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

Monto Imponible
Los valores propuestos de monto imponible seran comparables con un minimo de 15% con respecto
al monto global de obras.

Metraje

Las empresas deberan en el momento de la visita chequear los metrajes. Se deben realizar todas las
tareas especificadas en memoria y/o rubrado. No se aceptara reclamos por diferencia en los metra-
jes.

NO SE GESTIONARAN IMPREVISTOS, POR LO QUE CUALQUIER TAREA QUE FALTE DETA-
LLAR EN MEMORIAY RUBRADO, Y QUE SEA NECESARIA PARA EJECUTAR LO DESCRIPTO
EN LOS RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS, DEBERA SER ANALIZADA PREVIAMENTE E IN-
CLUIDA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA EMPRESA.
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