DE EDUCACION DE MANTENIMIENTO

} n N E p ‘ D*RECC'GNGENERAL DIVISIGN MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR | ESC9
¥ ‘ INICIAL ¥ PRIMARIA | Y OBRAS MENORES Aigua_Departamento de Maldonado

Memoria Constructiva Particular

Esc. 9 Maldonado
DGEIP — Obras menores
Mantenimiento de banos y sustitucion de techo

Ubicacion: Av. Artigas 606
Departamento: Maldonado
Localidad: Aigua
Destinos: DGEIP
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& ANEP

UBICACION

Av. Artigas 606

Departamento: Maldonado
Padréon n® 145y 146

Localidad: Aigua

Area del predio general: 7378m?
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OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de mejoras en el edificio de DEGIP — Escuela Nro. 9 en la localidad de Aigu3,
departamento de Maldonado, las que se mencionan a continuacion:

[0 Reimpermeabilizacidn parcial de techo — azotea de losa de hormigdn

El area cubierta total afectada a las obras es de 130m2
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GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de construccion a
realizarse para mejoras el Local Educativo de la Escuela Nro. 9 de Maldonado, sita en el padrén n®
145y 146 de la localidad de Aigua, con acceso por la calle Av. Artigas 606 esq. Gral. Rivera. Las obras
comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios
para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y
trabajos que aln sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor
para una construccidn esmerada y una correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del
arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacién expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacién que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira
la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP vy refiere
a la misma para las generalidades de todos los rubros.

Durante el transcurso del periodo de ejecucidn de obras y durante el periodo de Recepcion Provisoria
de la misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta
en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc.
gue se propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor
involucrado en el proceso de construccidn del proyecto, requeriran de la conformidad del ASO, para
ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas
deberan ser observadas en forma de consultas al ASO quien sera quien decida al respecto, no
pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningun
concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

En el caso de darse una situacidn en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la
modificacidn de los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos al ASO,
dichos cambios solo se daran por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean
aprobados formalmente por el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucion y/o suministro de
materiales y componentes. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para
todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva
del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y
reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones
exteriores al predio de los Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras
objeto de esta MCP.

La confeccidn de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva
debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto graficos como escritos.
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Las observaciones e interrogantes surgidas del andlisis de los recaudos solo deberan haberse
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal
fin.

No se admitira bajo ningin concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido el
contenido de los recaudos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no rednan las
condiciones de ejecucién y/o terminacion especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la
Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de
construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad
para cada caso. Se avisara en tiempo y forma la duracidn de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de
evitar la produccion de polvo y ruidos molestos. Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas
relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado
por las obras de construccion, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se
deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS
sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista
designado por el Contratista quien elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una
copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
fabricante, los mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o
componentes. Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el
oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance
de los equipos articulos o materiales alternativos, podran en casos particulares de especial
consideracion designar técnicos que emitiran los informes correspondientes, resolviéndose en
definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

6-Cronograma y organizacion de los trabajos.

El contratista debera presentar un Plan de Obras al ASO, serd responsable de la organizacion general
de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacion de los mismos cumpliendo los
plazos estipulados previamente. Se deberan determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo
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incluyéndose la planificacidn de obradores, la organizacidn de todas las construcciones provisorias y
depédsitos de materiales.

7-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas
acopiados en la misma.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la
obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las
normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el
ASO, se deberd presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante
los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista
debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista debera contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante
que realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el
desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el
correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual
debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
6rdenes del capataz. El ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurara la participacién de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacidn de
todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los
suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y
memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obray
conexiones necesarios que den como resultado una edificaciéon terminada, limpia y preparada para
su puesta en uso inmediato.
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1-Visita al lugar.

Sera obligatoria la realizacién de una visita al sitio seguin se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucién en
tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra serd el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se debera ajustar el
cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes
tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafiileria, estructura,
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el
ASO, a los efectos de definir la solucién definitiva, la cual se formalizara por escrito con acuerdo de
todos los actores.

El Contratista debera coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacidn plan-altimétrica de todas las
puestas de la Instalacidn Eléctrica y de todas las puestas de la Instalacién Sanitaria segun lo
especificado en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que seglin acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes
diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse con la antelacion
suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con
materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacidn con al ASO en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucidn de los trabajos tal cual se indica en
planos planillas y memorias, no pudiendo en ningtin caso ejecutar una solucidn sin la aprobacion
formal de los mismos.

4-Tramitracion y planos.

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y
municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan
a la obra. Para esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material
solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias serdn a cargo del
Contratista.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.0 Implantacion en obra.
1.0.1 Medianeras
No hay medianeras afectadas por las obras.
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1.1 Preparacion del Terreno
1.1.0 Accesibilidad
El acceso al emplazamiento se realiza a través de una calle de hormigdn existente, la misma deberd ser
examinada por el Contratista quien evaluard la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que
considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe
guedar en perfecto estado una vez finalizada la obra.
1.1.2 Demoliciones
1.1.2.1 Generalidades
Para las demoliciones se cumplirdn con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando
las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los operarios, los usuarios del local o
terceros, asi como del resto de las construcciones.
1.1.2.2 Demolicion
Se retira la membrana existente en el sector marcado en recaudos graficos.

1.2 Instalaciones Provisorias

1.2.0 Construcciones Provisorias

1.2.0.1 Advertencia

La presente obra de construccion se desarrollara en un centro educativo en funcionamiento, por lo
gue se deberdn extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con
los espacios utilizados por los estudiantes, docentes y personal de cualquier tipo de la institucion
educativa.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicidn disponiendo los dispositivos
gue sean necesarios para la misma.

Deberan coordinarse especialmente con las autoridades de la institucidn la realizacidn de las tareas
potencialmente mas peligrosas como el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.

1.2.0.2 Barreras o Vallas

Se deberdn realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la
MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales
vigentes.

El vallado debera delimitar claramente el drea de la obra y las areas de acceso de materiales,
personal, las construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

El Contratista debera asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacion en perfecto
estado, tanto constructivo como visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades del centro educativo, una distancia de seguridad
entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los estudiantes.

1.2.0.3 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas
por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las
mismas, tanto constructivas como de areas.

Siempre que exista una previa coordinacién con la ASO y la direccidn del centro educativo, se podra
disponer de SSHH para uso exclusivo del personal, asi como también un espacio de comedor y
vestuario. Serd de obligacién del contratista la disposicién de duchas para el personal.

1.2.1 Instalaciones Provisorias

1.2.1.1 Instalacion de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.
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El Contratista podra disponer del suministro de agua del edificio en el entendido que el mismo es de
suministro directo de OSE, siempre que esto no signifique una disminucién en la calidad del servicio
para la escuela.

El consumo que surja de los trabajos realizados sera de cuenta del contratista.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.
1.2.1.2 Instalacion de energia eléctrica

El Contratista podrd disponer del suministro de energia eléctrica del edificio en el entendido que el
mismo es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminucion en la calidad del
servicio para la escuela.

Previo a la implantacién de maquinarias y herramientas, el Contratista deberd asegurar todos
dispositivos para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la potencia
necesaria para la correcta realizacion de todas las tareas.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

2.0 Replanteo
2.0 Replanteo
2.0.1 Proceso de Replanteo
Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.
Todos los trabajos a realizarse, ser hardn en areas de construcciones preexistentes, por lo que el
contratista debera verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la realidad de las
preexistencias, consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia.

3.0 Pinturas

3.1 Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.2 Condicion del Sustrato.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP vy los indicados por los
respectivos fabricantes.

3.3  Aplicacion sobre diferentes tipos de Sustrato.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.4 Tipos

En todos los casos se seguiran estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo
referente a preparacion de superficies, formas de aplicacién y cantidad de manos.

a- Pintura de exterior. Se pintaran los pretiles con membrana liquida en la zona donde termina la
membrana asfaltica para garantizar la estanqueidad del pretil en su cara superior.

Cielorrasos

4.0 Definicion.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.
Los mismos se colocaran en las ubicaciones que se indican en la los recaudos graficos.

4.1 Clasificacion por tipo de materiales
4.1.1 Cielorraso de placas modulares
Se colocaran las placas dafiadas del cielorraso existente en aula.
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CUBIERTAS

5.0 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.1 Horizontales

En las dreas determinadas en la planta, se realizardn re impermeabilizaciones de techos existentes.
Las azoteas se deberan realizar siguiendo las siguientes especificaciones:

Imprimante asfaltico.

Se utilizaran base solvente pudiendo ser adquirido directamente de fabrica o en caso de hacerse en
obra se realizard en proporciones iguales de RC2 de ANCAP vy diluyente nafta o aguarras.

Membrana asfaltoplastica terminacién aluminio gofrado segtin Norma UNIT 1058.

Sélo se admitiran membranas de este tipo con el sello correspondiente de fabrica. En caso de duda, el
supervisor de obras podra requerir el ensayo de

varios trozos de membrana retirados de otros tantos rollos para ser analizados por el LATU a costo de
la empresa.

5.1.1 Pretiles

Se repararan las gargantas en donde se detecten roturas y se colocara la membrana subiendo el pretil
y sellando con corddn de sellador tipo “Sika Flex”.

Los muretes de pretil se repararan y se pintaran con membrana liquida 6 seguin el deterioro se aplicara
impermeabilizante cementicio del tipo de “Sika Seal107”, dos manos cruzadas a pinceleta.

5.1.2 Desagiies

En los casos de pases o caidas libres, se realizara la Impermeabilizacién de forma tal que garantice el
pasaje de agua sin obstrucciones.

6 Seguridad en Obra
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

El oferente debera verificar el computo expresado en el rubrado, asi como la no omision de
ningun rubro o item que pueda ser necesario para la culminacion de los trabajos de forma
correcta.

De ser necesario, realizard las consultas previo a la presentacion de la oferta. De lo contrario se
considerara dicho cémputo como el definitivo.
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