
PLIEGO TÉCNICO DE CONDICIONES PARA EL LLAMADO A
EMPRESAS INSTALADORAS 

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN ELECTRICA 
 (Reformas de los tableros derivados de las instalaciones eléctricas

del edificio)

Sede de los Juzgados Laborales 
 25 de Mayo 521- Montevideo

                                    

1) ALCANCE DE LOS TRABAJOS

ITEM  1) 
Adecuación de los tableros derivados de las instalaciones eléctricas interiores,
ubicados en: Planta baja, cantidad 1 ----------1 tablero al fondo
                     Pisos 1 al 9, cantidad 3 por piso total 27 tableros

En piso 1 al 7 se ubican:  1 tablero A en pasillo al frente
                                        1 tablero B en pasillo al medio del edificio  
                                        1 tablero C en pasillo próximo a la cocina hacia el fondo

En piso 8 y 9 se ubican:   1 tablero A en pasillo frente ascensor de servicio  
                                        1 tablero B en hall al frente 
                                        1 tablero C lateral en habitación hacia el fondo pasillo 
 
Cada tablero de piso (A, B y C) consta de 2 secciones, uno chico para tomas de
corriente y otro más grande para el resto de los servicios, indicados en fotos
como A1y A2, B1 y B2, C1 y C 2
 
A los efectos de la cotización en el rubrado se considera cada conjunto
(A1 y A2) como uno solo.
    
        ITEM  2)
 
Adecuación del tablero general del edificio ubicado en el subsuelo.

2) CONSIDERACIONES GENERALES 

Se  tendrá  especial  cuidado  en  mantener  los  lugares  de  trabajo  y  lugares
comunes (halles, ascensores, pasillos) limpios y libres de materiales de desecho
los que deberán ser retirados de obra periódicamente. 
Los trabajos a presupuestar deberán realizarse con las oficinas funcionando, por lo que se 
tendrá especial cuidado en que los cortes de energía no interrumpan las actividades de 
los juzgados y demás oficinas, y deberán, en todos los casos, ser coordinados y 
autorizados por esta División dando cuenta al casero y funcionarios de la intendencia.
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Se deberán realizar los trabajos por piso y sectores, los que se irán coordinado con la 
dirección.  
Se deberá verificar cada vez que se termine un tablero en cada piso, que el 
interruptor Gral  . se encuentra encendida y con corriente las líneas y los 
tableros derivados correspondientes (incluyendo los de informática)

Para todos los tableros, se deberán especificar las marcas de los interruptores.

Los trabajos serán supervisados por esta División contándose a los efectos con 
el asesoramiento del técnico electricista Ricardo Bacigalupe

3)  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

 ADECUACIÓN   DE LOS TABLEROS DERIVADOS, los trabajos comprenden:
 
Para el ITEM 1), reforma de los tableros derivados, los trabajos comprenden:

3.1 Programación, en conjunto con la División Arquitectura, de la tarea de retiro
de  todos  sus  componentes,  y  de  montaje  sobre  los  mismos,  de  acuerdo  al
relevamiento realizado. Puesto que esta tarea afecta el funcionamiento de los
sectores atendidos por cada tablero, deberá realizarse en los horarios que se
autoricen,  a  exclusivo  criterio  del  PJ.  Los  trabajos  en  cada  sector  se
determinarán en conjunto con la empresa adjudicataria, la que deberá realizar
las propuestas de trabajo atendiendo a los siguientes criterios:

- seguridad de las personas
- seguridad de las propias instalaciones eléctricas
- aprovechamiento al máximo de las canalizaciones existentes
- relevamiento,  inspección  y  mediciones  de  las  instalaciones  existentes,

tanto  para  su  mejor  aprovechamiento  como  para  verificación  de  sus
adecuadas condiciones de utilización.

- Relevamiento de los circuitos en funcionamiento atendidos por cada tablero
derivado, planillado de los destinos de cada circuito y numerado en planilla y en
el cableado, para su rápida identificación y conexión a los nuevos interruptores
a instalarse.

Deberá utilizarse el tablero embutido existente como registro del cableado y
como  espacio  para  el  montaje  de  borneras  de  transición  entre  los  cables
existentes a las derivaciones y los nuevos interruptores de protección de las
mismas, (en caso de necesitarse  .)

3-2 Se aprovecharán los tableros existentes en cada piso, manteniendo marcos
y puertas, rediseñando el frente muerto (que podrá ser nuevo en chapa calibre
18)  teniendo  en  cuenta  el  tamaño  del  tablero  que  se  modifica,  para  cubrir
completamente la caja embutida existente.
La terminación será con pintura color gris claro mate.
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El calado del frente muerto será de izquierda a derecha a lo ancho del mismo,
cubriendo los espacios vacíos con módulos DIN.
El interior de cada tablero será aspirado y se le sacará  todo resto de arena o
basura que contenga- deberá quedar limpio y prolijo antes de su re armado-
Cada tablero deberá contener todos los accesorios de montaje y conexionado
con rieles
Para la ubicación de las acometidas, de las líneas generales y derivadas,  se
podrán utilizar borneras que se deberán instalar para la interconexión entre las
líneas existentes y los nuevos interruptores. 

A cada puerta  se le  colocará  el  tirador  en caso de que falte,  el  que  estará
incluido en el precio del tablero considero.

3-3 Colocación de los rótulos identificadores de cada circuito
 En el frente muerto nuevo del tablero se colocara un número a cada interruptor
y  de  planillas  plastificadas  adheridas  a  la  cara  interior  de  la  puerta  con  la
descripción del destino de cada derivación dada por los usuarios del sector.

3-4   Interruptores

En cada tablero se instalará un  interruptor térmico general curva C para
riel DIN de la norma IEC 60898 de entre 40 y 100A tetrapolares. Estos serán de
15KA de poder de corte bajo IEC 60947 ó 10KA bajo IEC 60898, curva de disparo
tipo C y un interruptor diferencial de 30mA de sensibilidad tetrapolar súper
inmunizado, con pulsador de prueba. 
Los  interruptores  térmicos  derivados serán  para  riel  DIN  bipolares  o
tripolares  de acuerdo a  lo  requerido,  de 10A en general  para circuitos  de
iluminación y de 16A para circuitos de tomas, de 6KA de poder de corte bajo
IEC  60898,  curva  de  disparo  tipo  C.  De  la  misma  marca  utilizada  para  los
generales.
     

EN  CASO  DE  EXISTIR  TABLERO  DE  INFORMATICA,  se  instalará  un
interruptor diferencial tetrapolar de 40 Amper con sensibilidad de 30mA.

EN CASO DE EXISTIR interruptores para aire acondicionado, se instalará
un interruptor diferencial tetrapolar de 63 Amper con sensibilidad de 30 mA.
El que podrá estar en tablero exterior de PVC de12 módulos.

En caso de no tener lugar dentro del tablero, se colocara este interruptor en un
tablero exterior de PVC DE 12 módulos, en la que se instalara los interruptores
existentes de los equipos actuales de Aire Acondicionado que le lleguen.

Estos  interruptores serán de marcas de primera línea: ABB, Schneider,
Siemens, Terasaki, Chint, o mejor performance.
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En la  propuesta  se  deberá  de especificar  la  marca  a  utilizar  por  el
oferente  y  todos  los  interruptores  de  todos  los  tableros  deberán ser  de  la
misma marca.

3-5 Para re enhebrar nuevas líneas

Cuando sea necesario y posible. En caso de re enhebrado de nuevas líneas para
los circuitos derivados, se procurará que los conductores sean al menos:
para iluminación de 1x1,5mm 2 + 1x1,5mm 2N + 1x1,5mm 2T 
para tomas de corriente de 1x2   mm 2 + 1x2   mm 2N + 1x2   mm 2 T  

4) ESPECIFICACIÓN PARA ADECUACIÓN DE LOS TABLEROS DERIVADOS

4-1  Para el  cableado  de  distribución  interna  se  utilizarán  conductores  con
terminales  de  punta  hueca  los  que  se  alimentarán  con  cables  flexibles  con
terminales adecuados de no menos de 6mm2.

Para la interconexión entre las líneas de las derivaciones y los interruptores
térmicos, cuando los cables existentes no tengan el largo suficiente para ser
conectados en forma segura a los nuevos interruptores, se podrá optar por una
de las siguientes soluciones: empalmes con manguitos de compresión de cobre
estañado  y  espagueti  termo  contraíble  de  aislamiento,  o  bornera  modular
componible para riel, de 4mm2 mínimo de capacidad, para 500V, en base de
material  termoplástico.  En el  caso del  uso de borneras,  las mismas deberán
distribuirse en varios puntos del  tablero,  y deberán quedar detrás del  frente
muerto.

4-2  Barras de distribución 

-S  i  es  necesario,  para  la  distribución  del  cableado  de  puesta  a  tierra, se
instalará por separado, barras  de distribución (borneras) para montaje sobre
riel DIN, las que deberán estar montadas sobre bases aisladas escalonadas y
deberán tener orificios y tornillos de apriete instalados, para la conexión, serán
de color verde. 
Deben  tener  tapa  de  protección  contra  contactos  de  material  aislante
transparente.

-Deberán conectarse a tierra, los gabinetes, y puertas de los tableros, mediante
conexiones  flexibles  con terminales  de ojo  de  cobre  estañado y apriete  con
tornillos y tuercas. 

4-3   En cada tablero, se deberán equilibrar la carga de las fases

4-4    La distribución actual de los elementos del tablero, deberá respetarse 
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- Interruptor general, se respetará la actual ubicación, en la parte superior
- Siempre que sea posible se dejarán espacios de reserva para agregado de

interruptores en cada uno de los conjuntos anteriores, mínimo 2
- Los interruptores se montarán en filas horizontales.
- Los calados para interruptores en los frentes muertos y los rieles DIN de

montaje para los mismos, deberán cubrir todo el ancho útil del tablero, los
espacios  de  los  calados  del  frente  muerto  que  no  se  utilicen  se
completarán con obturadores plásticos desmontables.  

  
4-5   En planta baja al fondo, existen 2 tableros juntos TpB5 y TpB6, 1 con
llaves térmicas   TpB5  , que se re-adecuará, y otro tablero TpN6, al lado, al que
le llegan por ducto, cables. 
Se  le  colocara  riel  Din  con  bornera  de  conexión  para  prolongación  de
conductores  de fase y  tierra  (separados) y nuevo frente  muerto,  con cartel
indicando conexión posterior.
A los efectos de la cotización, se toman ambos tableros como uno solo

                                           

4-6 Tableros de informática
Sobre algunos de los tableros, -existen encima de ellos, tableros exclusivamente
para la parte de informática, los mismos permanecerán en su lugar.
Se deberá instalar en el tablero general desde el que se alimenta, un interruptor
diferencial super inmunizado   tetrapolar de 40 Amper con con sensibilidad de
30 mA alimentado desde el interruptor general del mismo y que se conectará
con la general del tablero de informática, mencionada, se conectará también la
línea de tierra correspondiente. Identificar con cartel en tablero Gral.
Con 6mm mas tierra.
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                    esquema de conexión tablero derivado a tablero de informática

4-7 Interruptores para aires acondicionados

Se  deberá  instalar  en  algunos  de  los  tableros,  un  interruptor  diferencial
tetrapolar  de  40  Amper  con  sensibilidad  de  30  mA  alimentado  desde  el
interruptor general del mismo y  que se conectará con la general del tablero,
6mm mas tierra.

4-8   Iluminación de emergencia
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En  aquellos  tableros  que  exista   iluminación  de  emergencia,  se  deberá  re-
conectar a un interruptor en dicho tablero.

4-9   CANALIZACIONES:

No se prevén trabajos de instalación de nuevas canalizaciones de ningún tipo.
Las líneas derivadas del tablero general a los pisos se mantendrán en general, y
en  el  caso  eventual  de  que  se  sustituyeran,  se  utilizarán  las  mismas
canalizaciones existentes. 

4-10 CABLEADO:
De los trabajos en los tableros, podría surgir eventualmente la necesidad, de la
sustitución de algunos tramos de líneas.
A esos efectos se incluye un metraje ficto de retiro y sustitución de
líneas de distribución, que  deberán cotizarse,  pero  su  utilización  quedará
sujeta al exclusivo criterio de la Dirección de Obra. 
Se cotizará la sustitución de 4 líneas (con tierra) de 15 mt c/u según ítem 3-5  
Se podrá medir si en una línea se detecta problemas, los valores de aislamiento,
con meghómetro,  se planteará a la D. de Obra, la que evaluará su eventual
sustitución.
 

 ITEM  2)
 
Adecuación del tablero general del edificio ubicado en el subsuelo

5) ESPECIFICACIONES PARA TABLERO GENERAL DEL EDIFICIO 

El edificio cuenta con un suministro de UTE en 230V III con conductores de 120
mm² los cuales se pretenden cambiar a   240 mm².
Tanto  la  entrada  de  cables  de  UTE  como  las  cajas  de  PVC  de  medidores
generales,  y  de  transformadores  de  corriente  con  sus  barras  existentes  se
mantendrán sin cambios en la misma sala del tablero general.
Se presentarán dos opciones:

   5-1 La primera es: acondicionando el tablero existente solo la parte donde
están alojados los interruptores térmicos generales de cada piso y ascensores,
parte izquierda del tablero.
Pintando y acondicionando el resto del tablero.

   5-2 La  segunda  es:  el  tablero  general  se  retirará  y  se  sustituirá
completamente  por  un  nuevo  tablero  general  construido  de  acuerdo  a  los
siguientes criterios.
5-2
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5-2 A Gabinete:
Se  desarrollará  en  3  cuerpos  autoportantes  de  80cm  de  frente,  60cm  de
profundidad, y 200cm de alto más zócalo de 10cm, con puertas frontales con
cierre por maneta y mecanismo de 3 puntas,  cierres laterales,  posteriores  y
techo con tapas atornilladas desmontables.

El cuerpo central A-1 será destinado a alojar el nuevo interruptor general del
edificio y el sector de barras generales conectadas a la salida del mismo. Este
interruptor será de 1000A tetrapolar (3 fases más neutro), en caja moldeada,
relé electrónico con regulación térmica de 400 a 1000A, y regulación de disparo
instantáneo, de 36KA de Pcc en 230V. 
La  entrada  de  la  línea  general  será  por  debajo,  utilizando  los  conductores
nuevos de 2x240mm2 Cu por fase. Debe disponer de separadores entre fases, y
las barras de salida deben ser aisladas.

Deberá disponerse de elementos de protección contra contactos accidentales
frente  a  las  barras  o  frente  a  elementos  energizados  expuestos,  mediante
placas de policarbonato transparentes firmemente fijadas a la  estructura del
tablero.  
En el cuerpo central también se podrán disponer interruptores de salida.

Las  barras  de  salida  del  interruptor  y  las  generales  dispuestas  en  la  parte
superior a lo largo de los tres módulos, serán de cobre de 2x50x5mm en cada
fase y de 50x5mm para el neutro (la barra de neutro quedará conectada solo al
interruptor  general  y  con  orificios  para  las  conexiones  de  neutro  que  se
agregarán en un futuro cambio del servicio a 400V), se soportarán de aisladores
de epoxi de 50mm o soportes equivalentes en forma escalonada para facilitar el
cableado de las derivaciones. Además, los tres cuerpos serán recorridos por una
barra de tierra de cobre de 20x5mm. 
La barra de tierra se conectará a los chicotes existentes de la puesta a tierra del
edificio y a las puestas a tierra nuevas que se realicen.

En el segundo cuerpo A-2 se alojarán los interruptores de las derivaciones de
acuerdo al detalle de la planilla del tablero general.
Estos  interruptores  se  dispondrán  en forma ordenada,  separados  entre  sí  al
menos 5cm lateralmente y al menos 15cm en su altura. 

En el  tercer  cuerpo A-3  se  ubicarán  todos  los  elementos  del  sistema  de
compensación  de  reactiva,  y  otros  interruptores  de  derivación  que  fueran
necesarios.

En  las  puertas  y  junto  a  cada  interruptor  se  montará  un  cartel  de  acrílico
grabado y pintado de 3x5cm con los textos que se indicarán oportunamente,
pero que básicamente tendrán leyendas del tipo: “P1 Tab 9 Juzgado xx Turno”

Los  tres  cuerpos  formarán  un  conjunto  armónico  y  prolijo.  Tendrán  tapas
posteriores  atornilladas  y  removibles  para  facilitar  las  tareas  de  armado  y
cableado. Al ser ubicado en el lugar del tablero actual, al centro de la pieza
destinada  a  tablero  general  y  tablero  de  medidores,  la  parte  posterior  del
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tablero se mantendrá accesible, pero al finalizar el trabajo deberá quedar con
las tapas posteriores instaladas.

 El  tablero  se  traerá  a  obra  totalmente  armado  y  cableado,  de  manera  de
minimizar al máximo el tiempo de la maniobra de cambio de tableros. En caso
de que sea imposible posicionarlo armado, se traerá en partes y se volverá a
armar en sitio previo a la tarea de retiro del existente.

El tablero se conformará con gabinetes de chapa metálica plegada y soldada de
al menos 1.6mm de espesor, pintado con pintura epoxi electrodepositada sobre
la chapa previamente lavada y fosfatizada. Se cuidará especialmente que los
pasajes de cable sean de borde redondeados y sin filos, se podrá recurrir al uso
de burletes de goma tipo automotriz pegados sobre los bordes de la chapa.

El módulo destinado a alojar los elementos de control de reactiva deberá tener
tapa interior de separación del módulo general, para evitar flujo inapropiado de
la ventilación. 
Este módulo además deberá tener un extractor axial de 15cm comandado por
termostato interior al tablero montado en la parte superior del módulo, y dos
rejas de entrada de aire en la parte inferior  del módulo,  por ejemplo una al
frente sobre la puerta y una atrás, de 20cm de diámetro cada una con filtro de
aire lavable.

Todas las partes fijas y móviles del tablero se pondrán a tierra con conductores
específicos para ello.

Interruptores de salida para riel DIN modulares bipolares o tetrapolares serán
de  15KA  de  poder  de  corte  bajo  IEC  60947,  curva  C.  Serán  de  marcas  de
primera línea: ABB, Schneider, Siemens, Terasaki, Chint.

Interruptores de salida de caja moldeada serán tripolares de 16KA de poder de
corte mínimo en 400V por IEC 60947, de la misma marca que los anteriores.
Cuando se indica R en la planilla, estos interruptores deberán tener relé con
térmico regulable. El resto de los interruptores tendrán térmicos fijos de acuerdo
a planilla. El tipo de relé en ambos casos podrá ser del tipo electromagnético
convencional.

5-2 B OPCIONAL:  Condensadores:  serán trifásicos  de  la  capacidad nominal
indicada para funcionamiento permanente a 230V, del tipo film, con dieléctrico
seco  autoregenerable,  de  bajas  pérdidas.  Deben  admitir  una  sobrecarga
permanente  del  30% en  corriente,  por  la  eventual  presencia  de  armónicos.
Deben ser robustos, para trabajo pesado, aptos para soportar varias maniobras
por día, de calidad similar o superior a Epcos, Ducatti, WEG, Schneider, ABB o
similar. 

Contactores  para  maniobra  de  condensadores:  se  indican  contactores  de
capacidad sobredimensionada para la maniobra de estos condensadores, que se
deberá  respetar.  Los  mismos  deberán  tener  resistencia  de  limitación  de
corrientes de inserción, con mecanismo de pre-inserción de las resistencias en
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forma  anticipada  a  la  conexión,  y  desconexión  posterior  al  cierre  de  los
contactos principales. 

5-3 Relé de control de reactiva: se instalará un relé de medición y control
automático de la energía reactiva mediante el comando de los contactores de
maniobra de los condensadores. Este relé deberá medir en forma permanente
en cos Φ mediante un voltaje y una corriente de fase. Tendrá display de medida
y de configuración. Deberá permitir configurar el cos  Φ de consigna, así como
los tiempos de conexión y desconexión de cada condensador. Deberá realizar la
rotación del funcionamiento de los condensadores. El relé se montará sobre una
puerta del tablero.

Multimedidor de magnitudes eléctricas: tendrá entrada de las corrientes de las
tres fases mediante trasformadores de corriente y de los tres voltajes en forma
directa. Medirá en forma permanente las siguientes magnitudes eléctricas, las
que serán visualizables mediante menú intuitivo en el frente de relé: corrientes
eficaces  instantáneas  de  las  3  fases,  corrientes  máximas  (con  comando  de
puesta a acero), voltajes instantáneos de las 3 fases, cos Φ por fase y total, KW
instantáneo y máximo, KWh acumulado, KVARh acumulado, THD de corrientes,
y THD de voltajes.  El multimedidor se montará sobre una puerta del tablero.

Transformadores de corriente: del tipo electromagnético con núcleo de hierro y
ventana de pasaje de cables primarios sin contacto, 600A de corriente primaria
nominal con 20% de capacidad de sobrecarga permanente, corriente secundaria
5A. Carga (burden) 20VA aprox. Envolvente en material plástico aislante apto
para 500V. El secundario de uno de estos transformadores conectará en serie la
entrada  del  multimedidor  y  la  del  relé  de  reactiva (típicamente  la  fase  R).
Bornes de salida secundaria con tapa de protección.  

En  conjunto  con  la  oferta  se  deberá  presentar  un  croquis  de  propuesta  de
distribución de componentes del tablero general y de los tableros derivados, la
que se ajustará al detalle con el adjudicatario.
Los  tableros  se  someterán  a  ensayos  aislamiento  y  de  operación,  y  se
verificarán aprietes de terminales de cables y barras,  de acuerdo a tabla de
torques que deberán ser entregadas por el adjudicatario previo al ensayo. Los
instrumentos  para  estos  ensayos,  y  otros  que  apliquen,  deberán  ser
proporcionados por el adjudicatario en obra o en su taller.

Se medirán espesores de pintura de la carpintería metálica, los que en
ningún caso serán inferiores a 60 micras. 

-  Se deberá tener en cuenta en los interruptores Gral de los ascensores, las
fases  correspondientes,  para  que el  motor  se mantenga funcionando con el
mismo sentido de giro

5-C
Secuencia de trabajos para el cambio del tablero general:

1) Relevamiento  previo  e  identificación  del  destino  de  las  líneas  de  salida
existentes, que en general se desconoce. Este trabajo deberá coordinarse
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previamente con el personal de mantenimiento del poder judicial y con la
División Arquitectura para tener acceso a los sectores de oficinas y verificar
qué  sector  corresponde  a  cada  interruptor  existente.  Se  rotularán
provisoriamente las líneas de salida hasta el montaje del nuevo tablero. Esta
lista se entregará a División Arquitectura para que defina los carteles de cada
interruptor del tablero nuevo.
2) Durante  un  día  de  fin  de  semana  que  se  coordinará  con  División

Arquitectura, se procederá a realizar el corte general de todo el edificio,
mediante la intervención de UTE para abrir la alimentación de las cajas de
conexión  de  la  instalación  de  enlace  o  en  la  subestación.  Se  deberá
instalar  durante  toda  esta  maniobra  un  dispositivo  de  cortocircuito  y
puesta a tierra en las barras de medida de UTE para consignar y asegurar
el área de trabajo. Las coordinaciones con UTE serán responsabilidad de la
empresa.

3) Durante este corte la empresa realizará los trabajos con el apoyo de un
grupo electrógeno que deberá tener una capacidad remanente de aprox
20KW  (capacidad  total  mínima  disponible  30kw)  para  la  conexión
provisoria  de  algunas  líneas  a  tableros  derivados,  para  mantener  un
servicio de iluminación mínimo en accesos principales, subsuelo y casa
del casero.  Se deberá ubicar el GE en un área en la que los gases de
escape  resulten  adecuadamente  evacuados  al  exterior.  Los  cables  de
conexión  del  GE  a  la  zona  de  trabajo  y  a  los  tableros  habilitados
provisoriamente  serán  de  propiedad  de  la  empresa  y  deberán  ser
retirados  por  esta,  una  vez  terminados  los  trabajos  de  instalación  del
nuevo  tablero  general.  O  con  el  permiso  de  UTE  conectar  un  tablero
provisorio.    

4) Retiro de todo el tablero viejo.
5) Montaje del nuevo tablero y conexión de los chicotes generales desde la

barra  de  UTE,  y  pedido  de  rehabilitación  del  servicio  de  UTE  y  de
precintado del gabinete de barras de medida.

6) Conexión de las líneas existentes a cada uno de los nuevos interruptores,
realizando los empalmes de las líneas cuando fuera necesario, los que se
deberán evaluar  y  preparar  previamente.  Y  rehabilitación  de todos  los
servicios.

La tarea de cambio de tablero general deberá programarse para ser totalmente
ejecutada  en  un  solo  día,  por  ejemplo,  un  sábado  /  Domingo,  debiendo  la
empresa instaladora disponer para ello de todos los recursos necesarios, sin que
esto pueda justificar argumentos de mayores costos.
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