

OBRA: REFORMA Y AMPLIACION JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA						
CODIGO	RUBRO	UNID.	METRAJE	UNITARIO (\$)	SUBTOTAL (\$)	LEYES SOCIALES (\$)
0	Trabajos preliminares					
0.1	Obrador: baños, vestuarios, comedor, oficina	m2				
0.2	Cartel de obra	U				
0.3	Casillas y oficina	m2				
0.4	Replanteo - Vallado	ml				
0.5	Provisorio de obra y tableros	Gl	1			
0.6	Instalación sanitaria provisorio	Gl	1			
0.7	Consumo UTE	Gl				
0.8	Consumo OSE	Gl				
0.9	Acta de Medianería	Gl				
1	Demoliciones y movimiento de suelos					
1.1	Demoliciones					
1.1.1	Demolición de contrapiso de cascote	m3				
1.1.2	Demolición relleno de azotea	m3				
1.1.3	Demolición de tabiques de mampostería	m2				
1.1.4	Demolición de Losas de HA	m3				
1.1.5	Picado manual revoque mortero exteriores	m2				
1.1.6	Picado manual revoque mortero interiores	m2				
1.1.7	Picado de revestimientos	m2				
1.1.8	Retiro de artefactos sanitarios	U				
1.1.9	Retiro de cubierta de chapas	m2				
1.1.10	Retiro de cerramientos de madera	m2				
1.1.11	Retiro de aberturas de hierro fachada y patio	Gl	1			
1.1.12	Retiro de parasoles de chapa fachada	Gl	1			
1.1.13	Retiro de pavimentos existentes (pastillas)	m2				
1.2	Excavaciones					
1.2.1	Excavaciones para fundaciones	m3				
1.2.2	Excavaciones para desniveles	m3				
1.2.3	Relleno de nivelación	m3				
2	Estructura					
2.1	Platea H.A.	m3				
2.2	Fundación pantalla de H.A.	m3				
2.3	Muro pantalla H.A.	m3				
2.4	Muro de contención bloque vibrado	ml				
2.5	Estructura H.A. apoyo de tanques para reserva de incendio	m3				
2.6	Refuerzos estructurales	Gl	1			
3	Albañilería					
3.1	M01	m2				
3.2	M02	m2				
3.3	M03	m2				
3.4	M04	m2				
3.5	M05	m2				
3.6	M06	m2				
3.7	M07	m2				
3.8	M08	m2				
3.9	M09	m2				
3.10	M10	m2				
3.11	M11	m2				
3.12	M12	m2				
3.13	Verificación y calculo y despiece de perfleria steelfreaming	Gl	1			
3.14	Cubierta Isopanel e=10cm	m2				
3.15	Contrapiso hormigón pobre e=10cm	m3				
3.16	Acondicionamiento azoteas no transitables	m2				
3.17	Trinchera para canalización eléctrica sala sesiones	ml				
3.18	Montaje de bandejas portables pasa a rubro SUBCONTRATO ELECTRICA					
3.19	Reparacion de humedades de cimient	Gl	1			
3.20	Revestimiento de baños, cocina y tizanería	m2				
3.21	Colocación pavimentos exteriores	m2				
3.22	Colocación de pavimentos interiores	m2				
3.23	Suministro y colocación de moquette (locales 03-12-15)	m2				
3.24	Colocación de mesadas y refuerzos con perfiles T	U	6			
3.25	Acondicionamiento y colocación parasoles de chapa fachada	Gl	1			
3.26	Acondicionamiento aberturas de madera interiores	Gl	1			
3.27	Colocación de barandas de acero inox	Gl	1			
3.28	Colocación de barandas de hierro	Gl	1			
3.29	Revoques	m2				
3.30	Suministro y colocación pavimentos antideslizantes Rampas	m2				
3.31	Carpeta de nivelación contrapisos	m2				
3.32	Impermeabilización + carpeta azotea transitable	m2				
4	Subcontratos					
4.1	Sanitaria					
4.1.1	Instalación de desagües	Gl	1			
4.1.2	Instalación de abastecimiento agua fría y caliente	Gl	1			
4.1.3	Suministro de tanques Perdurit capacidad 2000 lts	U	3			
4.1.4	Protección contra incendio (cañería)	GL	1			
4.1.5	Colocación loza sanitaria, grifería y accesorios	Gl	1			
4.1.6	Pruebas	Gl	1			
4.2	Eléctrica y tensiones débiles					
4.2.1	Lineas y cajas de centros	U	1			
4.2.2	Lineas y cajas de tomacorrientes	U	1			
4.2.4	Colocación de luminarias y accesorios eléctricos	Gl	1			
4.2.5	Instalación de tensiones débiles	Gl	1			
4.2.7	Instalación y suministro extractor tizanería	U	1			
4.2.8	Trámites ante UTE	Gl				
4.2.9	Tableros	U				
4.2.10	Suministro y Montaje de bandejas portables 400x65	ml				

4.2.11	Suministro y Montaje de bandejas portacables 100x65	ml				
4.2.12	Puesta a Tierra	Gl				
4.2.13	Corrección de reactiva	Gl				
4.2.14	Desmontaje instalaciones existentes	Gl				
4.3	Aberturas de Aluminio					
4.3.1	A1	U	1			
4.3.2	A2	U	1			
4.3.3	A3	U	1			
4.3.4	A4	U	1			
4.3.5	A5	U	1			
4.3.6	A6	U	2			
4.3.7	A7	U	3			
4.3.8	A8	U	1			
4.3.9	A9	U	1			
4.3.10	A10	U	3			
4.3.11	A11	U	1			
4.3.12	A12	U	1			
4.3.13	A13	U	1			
4.3.14	A14	U	1			
4.3.15	A15	U	2			
4.3.16	A16	U	2			
4.3.17	A17	U	1			
4.3.18	A18	U	1			
4.3.19	A19	U	2			
4.4	Aberturas de Madera					
4.4.1	C01	U	9			
4.4.2	C02	U	6			
4.4.3	C03	U	3			
4.5	Mesadas					
4.5.1	M01	U	1			
4.5.2	M02	U	1			
4.5.3	M03	U	1			
4.5.4	M04	U	1			
4.5.5	M05	U	1			
4.5.6	M06	U	1			
4.6	Acero inoxidable					
4.6.1	Ix01	U	1			
4.6.2	Ix02	U	1			
4.6.3	Ix03	U	1			
4.6.4	Ix04	U	1			
4.6.5	Ix05	U	1			
4.6.6	Ix06	U	1			
4.7	Herrería de hierro					
4.7.1	H01	U	1			
4.7.2	H02	U	1			
4.8	Sistema de alarma					
4.8	Instalación y suministro de sistema de alarma	Gl	1			
4.9	Aire Acondicionado					
4.9.1	Retiro de unidades interiores y exteriores existentes	U	11			
4.9.2	Cañerías de interconexión	ml				
4.9.3	Instalacion y suministro Equipos Sala de Sesiones	GL				
4.9.4	Instalación y suministro Equipos Salas en gral. y oficinas	GL				
4.9.5	Reinstalacion de Equipos existentes	GL				
4.10	Yeso					
4.10.1	Cielorrasos de yeso y cenefas	m2				
4.10.2	Suministro y colocación Registros para A.Acondicionado	U	4			
4.10.3	Calado rejillas inyección y retorno A.Acondicionados	U	8			
4.10.4	Calado y suministro registros bandeja portable (30x30 y 60x60)	U				
4.10.5	Aislación Acustica	m2				
5	Ayuda a subcontratos					
5.1	Ayuda a subcontrato de sanitaria	Gl	1			
5.2	Ayuda a subcontrato de eléctrica	Gl	1			
5.3	Ayuda a subcontrato de aluminio	Gl	1			
5.4	Ayuda a subcontrato de Aire Acondicionado	Gl	1			
5.5	Ayuda a subcontrato de Cielorrasos Yeso	Gl	1			
6	Pintura					
6.1	Pintura paramentos exteriores	m2				
6.2	Pintura paramentos interiores	m2				
6.3	Pintura herrería (aberturas existentes hierro y parasoles)	Gl	1			
6.4	Pintura madera	Gl	1			
6.5	Enduido y Pintura cielorrasos	m2				
7	Bomberos (Ver rubrado base incendio)					
7.1	Trámite Habilitación bomberos	Gl	1			
7.2	Suministro y colocación Bocas de Incendio completas	Gl				
7.3	Suministro y colocación Electrobomba	U	1			
7.4	Extintores 4kg POLVO ABC	U	14			
	Extintores 4kg POLVO ABC-H	U	1			
7.5	Suministro y colocación Iluminación de emergencia	U	13			
7.6	Suministro y colocación Detección automática	Gl				
7.7	Suministro y colocación de Señalización	GL				
Todas las medidas contra incendio deberán estar homologadas por DNB - El rubrado se puede ampliar						
SUBTOTAL RUBROS					\$	
I.V.A. (22%)					\$	
TOTAL (SUBTOTAL RUBROS +I.V.A.)					\$	
TOTAL LEYES SOCIALES					\$	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]