
Escalas - V: 100 H:500
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COORDINADOR
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ING. H.A. GUILLERMO SANTELLÁN
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 Jorge Barbot I Alejandro Celada

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

Dp Drenaje pluvial Guillermo Santellán | Diego Flores
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NOTAS:

EL VERTEDERO DE CONTROL CORRESPONDE A UNA ALCANTARILLA DE TUBERÍA PVC400

MM, SEGÚN NOMRA UNIT ISO 4435, CON JUNTA ELÁSTICA Y CABEZALES SEGÚN LÁMINA DE

DETALLE DE PLUVIALES.

SE DEBERÁ REALIZAR UNA EXCAVACIÓN EN EL SECTOR INDICADO COMO FONDO

EXCAVADO, RESPETANDO EL ÁREA Y LA COTA INDICADA.

EL MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL DIQUE PODRA SER OBTENIDO DEL

MOVIMIENTO DE SUELOS GENERAL O DE UN PRESTAMO EN EL INTERIOR DEL VASO, EN LA

ZONA DE ESPEJO PERMANENTE.

EL SECTOR DE EMBALSE, HASTA LA COTA DE ALIVIADERO, SE DEBERÁ LIMPIAR DE

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS, SE DEBERÁ MARCAR EL

EJE DEL DIQUE Y LAS LÍNEAS DE PIE DE TALUD. EN ESTA ZONA, CON UN SOBREANCHO DE

50CM SE DEBERÁ RETIRAR LA CUBIERTA VEGETAL Y LA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO. SE

RETIRARÁ TODO EL MATERIAL QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA CONSIDERE INADECUADO.

EL ESPESOR MÍNIMO DE LIMPIEZA SE INDICA EN PLANOS (30CM GENERAL Y 60CM EN EL

SECTOR POR DEBAJO DE LA COTA DEL VERTEDERO)

EL ENROCADO DE PROTECCIÓN TENDRÁ LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS PARA LOS

CABEZALES DE ALCANTARILLA, EN LA LÁMINA DE DETALLES PV-DT01.

LA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL DIQUE SE REALIZARÁ CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA MOVIMIENTO DE SUELOS.

SIMBOLO DENOMINACION

PERFIL LONGITUDINAL: CORONAMIENTO LAGUNA NORTE esc 1/400 I Escalas - V: 100 H:500

3

PLANTA esc 1/400

SECCIÓN DEL DIQUE PROG. 0+100

DETALLE BIGOTE DEL ALIVIADERO s/esc

Ajustes de Edición1 10 02 2015            DF

CANAL DE DERIVACION

Sobreelevación coronamiento2 10 03 2015            DF

se agregan cotas de curvas de nivel3 16 03 2015            DF


