

RUBRADO UEVDG Rocha

ITEM	Rubro	Metraje	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
0	Implantación				
0.1	Replanteos				
0.1.1	Replanteo de muros y tabiques		m lineal	0,00	0,00
0.1.2	Replanteo de cañerías		m lineal	0,00	0,00
0.1.3	Replanteo de cimientos		m lineal	0,00	0,00
0.1.4	Replanteo de estructura portante		m lineal	0,00	0,00
0.2	Implantación				
0.2.1	Colocación de baño autónomo (alquiler por mes)		mes	0,00	0,00
0.2.2	Carteles de obra		unidad	0,00	0,00
1	Demoliciones				
1.1	Demolición manual de muros		m3	0,00	0,00
1.2	Demolición manual de cimientos de H.A.		m3	0,00	0,00
1.3	Demolición de contrapiso de cascote		m3	0,00	0,00
1.4	Picado manual de revoque con mortero de cal		m3	0,00	0,00
1.5	Picado de paredes de mampostería		m3	0,00	0,00
1.6	Apertura de vano en muro de mampostería		m3	0,00	0,00
1.7	Retiro de aberturas simples		unidad	0,00	0,00
1.8	Retiro de cubierta de chapa		m2	0,00	0,00
1.9	Retiro de arbustos		unidad	0,00	0,00
2	Movimientos de Tierra / Carga y transporte				
2.1	Excavaciones manuales				
2.1.1	Zanja en tierra vegetal arenosa		m3	0,00	0,00
2.1.2	Pozo en tierra hasta 1 metro		m3	0,00	0,00
2.1.3	Carga en camión		m3	0,00	0,00
2.1.4	Relleno de pozos		m3	0,00	0,00
2.2	Carga y descarga manual				
2.2.1	Carga y descarga de pedregullo		m3	0,00	0,00
2.2.2	Carga y descarga de arena		m3	0,00	0,00
2.2.3	Carga y descarga de escombros		m3	0,00	0,00
2.2.4	Carga y descarga de ladrillos		unidad	0,00	0,00
2.2.5	Carga y descarga de bloques cementicios		unidad	0,00	0,00
2.2.6	Carga y descarga de ticholos cerámicos		unidad	0,00	0,00
2.3	Transporte (en carretilla)				
2.3.1	Transporte de pedregullo		m3	0,00	0,00
2.3.2	Transporte de escombros		m3	0,00	0,00
2.3.3	Transporte de ladrillos		unidad	0,00	0,00
2.3.4	Transporte de bloques cementicios		unidad	0,00	0,00
2.3.5	Transporte de ticholos cerámicos		unidad	0,00	0,00
3	Estructuras de hormigón				
3.1	Cimentación				
3.1.1	Dados de hormigón ciclópeo		m3	0,00	0,00
3.1.2	Vigas de cimentación hormigón armado		m3	0,00	0,00
3.2	Soportes y vigas				
3.2.1	Vigas, dinteles y carreras H.A.		m3	0,00	0,00
3.3	Losas				
3.3.1	Losas macizas		m3	0,00	0,00
3.4	Hormigones varios				
3.4.1	Antepechos de H.A.		m3	0,00	0,00
4	Mampostería				
4.1	Mampostería de ladrillo				
4.1.1	Muro de 20cm		m2	0,00	0,00
4.2	Mampostería de bloques de hormigón vibrado				
4.2.1	Muro de 15 cm (Block 15x19x39)		m2	0,00	0,00
4.3	Varios				
4.3.1	Colocación de cantoneras		m2	0,00	0,00
4.3.2	Colocación de aberturas		m2	0,00	0,00
4.3.3	Colocación de placares		m2	0,00	0,00
4.3.4	Terminación de mochetas		m2	0,00	0,00
4.4	Mampostería de placas de yeso (incluye estructura - terminación: junta tomada)				
4.4.1	Muro 10 cm con placas de yeso 12,5 ambas caras		m2	0,00	0,00
4.5	Aislaciones húmidicas y térmicas				
4.5.1	Aislación húmidica con emulsión asfáltica		m2	0,00	0,00
4.5.2	Aislación húmidica de Arena y port. con hidrófugo		m2	0,00	0,00
4.5.3	Colocación de film de polietileno		m2	0,00	0,00
4.5.4	Aislación térmica con poliestireno expandido		m2	0,00	0,00
5	Revoques				
5.1	Revoques gruesos (primera capa)				
5.1.1	Revoque interior		m2	0,00	0,00
5.1.2	Revoque exterior con hidrófugo		m2	0,00	0,00
5.2	Revoques finos (segunda capa)				
5.2.1	Revoque fino de muro		m2	0,00	0,00
5.3	Revoques varios				
5.3.1	Revoque común sobre mochetas		m lineal	0,00	0,00
6	Contrapisos				
6.1	Contrapiso común		m2	0,00	0,00
6.2	Alisado de arena y portland		m2	0,00	0,00
7	Acabados				

	7.1	Acabados continuos sobre muros interiores				
	7.1.1	Enduido liso en paredes		m2	0,00	0,00
	7.1.2	Retoques y remiendos de yeso		m2	0,00	0,00
8		Pisos y zócalos				
	8.1	Pavimentos				
	8.1.1	Baldosas layota lisa 30x30		m2	0,00	0,00
	8.1.2	Baldosas vinílicas		m2	0,00	0,00
	8.1.3	Piso de hormigón llaneado			0,00	
	8.2	Zócalos				
	8.2.1	Zócalos de madera		m lineal	0,00	0,00
	8.2.2	Zócalos de cerámica		m lineal	0,00	0,00
	8.3	Varios				
	8.3.1	Colocación de umbrales		m2	0,00	0,00
	8.3.2	Colocación de junta metálica (umbral local 4)		ml	0,00	0,00
9		Cubiertas				
	9.1	Preparación				
	9.1.1	Contrapiso y alisado de arena y portland		m2	0,00	0,00
	9.2	Capas aislantes				
	9.2.1	Membrana asfáltica 4 mm con aluminio		m2	0,00	0,00
	9.2.2	Aislación de azotea con autotrabante		m2	0,00	0,00
	9.3	Superficies de protección				
	9.3.1	Tejuelas de cerámica		m2	0,00	0,00
	9.4	Varios				
	9.4.1	Gargantas en pretilas en azotea		m lineal	0,00	0,00
10		Capas especiales de aislación				
	10.1	Sellador poliuretánico de juntas		ml	0,00	
11		Acondicionamiento exterior				
	11.1	Pavimentos exteriores				
	11.1.1	Canto rodado		m2	0,00	0,00
	11.2	Elementos de acondicionamiento exterior				
	11.2.1	Cordones de Hormigón		ml	0,00	0,00
12		Carpintería				
	12.1	Carpintería de madera				
	12.1.1	Acondicionamiento de aberturas		global	0,00	0,00
	12.1.2	Trabajos de albañilería para colocación de carpintería de madera		global	0,00	0,00
	12.1.3	Colocación de marcos de aberturas		global	0,00	0,00
	12.1.4	C11		unidad	0,00	0,00
	12.2	Carpintería de aluminio				
	12.2.1	A1		global	0,00	0,00
	12.2.2	A2		global	0,00	0,00
	12.3	Carpintería de hierro				
	12.3.1	H3		unidad	0,00	0,00
	12.3.2	H4		unidad	0,00	0,00
	12.3.3	H5		unidad	0,00	0,00
	12.3.4	H6		unidad	0,00	0,00
	12.3.5	H7		unidad	0,00	0,00
	12.3.6	H8		unidad	0,00	0,00
	12.3.7	H9		unidad	0,00	0,00
	12.3.8	H10		unidad	0,00	0,00
13		Vidrios				
	13.1	Vidrios incoloros				
	13.1.1	Vidrio 4 mm con colocación		m2	0,00	0,00
14		Instalación eléctrica				
	14.1	Subcontrato de instalación eléctrica		global	0,00	0,00
	14.2	Valor medio de una puesta		unidad	0,00	0,00
	14.3	L1		unidad	0,00	0,00
	14.4	L2		unidad	0,00	0,00
	14.5	L3		unidad	0,00	0,00
	14.6	L4		unidad	0,00	0,00
	14.7	L5		unidad	0,00	0,00
	14.8	L6		unidad	0,00	0,00
	14.9	L7		unidad	0,00	0,00
	14.10	Teléfonos		global	0,00	0,00
	14.11	Tableros centralizadores		unidad	0,00	0,00
	14.12	Adecuación de red existente		global	0,00	0,00
15		Instalación sanitaria				
	15.1	Instalaciones sanitarias generales				
	15.1.1	Red sanitaria de abastecimiento:				
	15.1.1.1	- caños de abastecimiento agua fría y caliente		m lineal	0,00	0,00
	15.1.2	Red sanitaria de evacuación:				
	15.1.2.1	- desagües de secundaria		m lineal	0,00	0,00
	15.1.2.2	- desagües de primaria		m lineal	0,00	0,00
	15.1.2.3	- cámaras de inspección		unidad	0,00	0,00
	15.1.3	Red de instalaciones contra incendio		global	0,00	0,00
16		Pinturas				
	16.1	Aplicación de fondos y acabados sobre metal				
	16.1.1	Aplicación de FONDO ANTIOXIDO SINTETICO		m2	0,00	0,00
	16.2	Terminaciones				
	16.2.1	Aplicación de INCALUX (brillante cubriente)		m2	0,00	0,00
	16.3	Aplicación de fondos y acabados para madera				
	16.3.1	Aplicación de FONDO BLANCO INCA (mate cubriente)		m2	0,00	0,00

16.4	Esmaltes cubrientes para madera					
16.4.1	Esmalte brillante cubriente INCALUX		m2		0,00	0,00
16.5	Acabados transparentes para madera interior					
16.5.1	Aplicación de BARNIZ SATINADO		m2		0,00	0,00
16.6	Acabados transparentes para madera exterior					
16.6.1	Aplicación de INCAMAR para exterior (brillante)		m2		0,00	0,00
17	Varios					
17.1	Limpeza final de la obra	1	global		0,00	0,00
18	Costos generales de la obra					
18.1	Capatacía de la obra	2	mes		0,00	0,00
18.2	Serenos de la obra	2	mes		0,00	0,00
18.3	Personal técnico de la obra	2	mes		0,00	0,00
18.4	Personal técnico afectado de la obra	2	mes		0,00	0,00
18.5	Personal profesional en la obra	2	mes		0,00	0,00
18.6	Personal profesional afectado a la obra	2	mes		0,00	0,00
18.7	Gastos administrativos afectados a la obra (personal)	2	mes		0,00	0,00
18.8	Otros costos generales	1	global		0,00	0,00
	SUBTOTAL 1				(\$)	0,00
	IMPREVISTOS 10%				(\$)	0,00
	SUBTOTAL 2				(\$)	0,00
	IVA (22%)				(\$)	0,00
	SUBTOTAL 3 (Incluido los impuestos)				(\$)	0,00
	MONTO IMPONIBLE				(\$)	0,00
	Monto Imponible Imprevistos (50%Imprevistos)				(\$)	0,00
TOTAL GENERAL					(\$)	0,00