EMPRESA:

FECHA: nov-16

MTOP DNV - Talleres Colon REPARACION CERRAMIENTOS SUPERIORES
|| ITEM U CANT. PU TOTAL
1,00 TALLER DE MECANICA LIVIANA
1,01 Retiro de chapas existentes en mal estado del Lucernario. gl 1
1,02 Retiro y colocacién (de 3 lineas de clavadores)con perfiles tipo C] ml
1,03 Colocacién de chapas sinusoidales calibre 26. u 17
1,04 Colocacién de chapas traslucidas sinusoidal reforzada opaline u 16
1,05 Reposicidon de cumbreras de fibrocemento. ml 10
1,06 Reposicidn de extensiones en fibrocemento. ml 7
1,07 Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacién, tirafondo, bg gl 1
1,08 Seguridad gl 1
1,09 Reparacion de filtraciones en pretiles. gl 1
1,10 Limpieza general. gl 1
SUBTOTAL e,
IVA 22% ................................................
SUBTOTAL

Plazo méaximo de Ejecucién de la Obra :

Mantenimiento de la oferta :

LEYES SOCIALES

TOTAL item 1

dias habiles

dias calendario

Garantia por trabajos : 10 afios
|| ITEM u CANT. PU TOTAL
2,00 TALLER DE HIDRAULICA

2,01 Retiro de chapas existentes en mal estado del Lucernario. gl 1
2,02 Retiro y reposicion (de 3lineas de clavadores) con perfiles tipo C| ml
2,03 Colocacién de chapas sinusoidales calibre 26. u 17
2,04 Colocacién de chapas traslucidas sinusoidal reforzada opaline u 16
2,05 Recambio de chapas traslucidas 1,22m (parcialmente rotas) u 10
2,06 Sustitucion de las dos primeras columnas, s.izq. PVC 110. gl 1
2,07 Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacién, tirafondo, bd gl 1
2,08 Seguridad gl 1
2,09 Reposicién de extensiones en fibrocemento. ml 7
2,10 Limpieza general. gl 1

SUBTOTAL

IVA 22%

SUBTOTAL

Plazo maximo de Ejecucién de la Obra:

Mantenimiento de la oferta :

Garantia por trabajos :

LEYES SOCIALES

TOTAL item 2

dias habiles
dias calendario

10 afios




MTOP DNV - Talleres Colon

REPARACION CERRAMIENTOS SUPERIORES

|| ITEM U CANT. PU TOTAL

3,00 TALLER DE TORNERIA Y RECTIFICADO

3,01 Recambio de chapas de fibrocemento de 8 mm u 25

3,02 Reposicién de tirafondos faltantes. gl 1

3,03 Tapado de orificios de pequefias dimensiones. gl 1

3,04 Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacién, tiranfondo, I g 1

3,05 Seguridad gl 1

3,06 Limpieza general gl 1
SUBTOTAL e
IVA 22% ...............................................
SUBTOTAL e,
LEYES SOCIALES 70,8% del Monto Imponible.........
TOTAL Item 3 s

Plazo méaximo de Ejecucién de la Obra : dias habiles
Mantenimiento de la oferta : dias calendario
Garantia por trabajos : 10 afios
|| ITEM U CANT. PU TOTAL
4,00 TALLER DE CARPINTERIA

4,01 Reposicion de cumbrera idem existente. ml

4,02 Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacion, tirafondo, b{gl 1

4,03 Seguridad gl 1

4,04 Limpieza general gl 1
SUBTOTAL
IVA 22%
SUBTOTAL

Mantenimiento de la oferta :

Garantia por trabajos :

LEYES SOCIALES

TOTAL item 4
Plazo méaximo de Ejecucién de la Obra :

dias habiles

dias calendario

10 afios




MTOP DNV - Talleres Colon

REPARACION CERRAMIENTOS SUPERIORES

|| ITEM U CANT. PU TOTAL
5,00 TALLER DE CADENAS

5,01 Retiro de chapas existentes gl 1

5,02 Reposicién de chapas traslucidas tipo sinusoidal u

5,03 Reposicién de chapas de fibrocemento de 2.44 m de largo. u 16

5,04 Sellado de pequefios orificios gl 1

5,05 Elementos Accesorios (grapas, tornilleria de fijacién, tirafondo,bal gl 1

5,06 Seguridad gl 1

5,07 Limpieza general gl 1
SUBTOTAL s
IVA 22% ...............................................
SUBTOTAL e,
LEYES SOCIALES 70,8% del Monto Imponible.........
TOTALitem5 s

Plazo maximo de Ejecucién de la Obra : dias habiles
Mantenimiento de la oferta : dias calendario
Garantia por trabajos : 10 afios
|| ITEM u CANT. PU TOTAL
6,00 TALLER DE CADENAS (Fondo)

6,01 Extracciény o podade arboles y o plantas gl 1

6,02 Retiro total de cubierta, canales y cubetas existentes. gl 1

6,03 Retiro y reposicion de tirantes en mal estado u 8

6,04 Canal nuevo en chapa galvanizada calibre 24 ml 31

6,05 Cubetas nuevas en chapa u 2

6,06 Reposicién de chapas calibre 24 tipo sinusoidal m2| 200

6,07 Reposicién de chapas traslucidas reforzadas opaline 5m u 5

6,08 Colocacién de zingueras (laterales y cumbreras) gl 1

6,09 Seguridad gl 1

6,10 Limpieza general gl 1
SUBTOTAL e
IVA 22 e
SUBTOTAL e
LEYES SOCIALES 70,8% del Monto Imponible.........
TOTAL item 6 .o

Plazo méaximo de Ejecucién de la Obra :

Mantenimiento de la oferta :

Garantia por trabajos :

dias habiles

dias calendario

10 afios




MTOP DNV - Talleres Colon REPARACION CERRAMIENTOS SUPERIORES
|| ITEM U | caANT. PU TOTAL
7,00 DEPOSITO DE UTILES
7,01 Sustituir cubetas gl 1
7,02 Reparacion del techo, gl 1
7,03 Seguridad gl 1
7,04 Limpieza general. gl 1
SUBTOTAL
IVA 22%
SUBTOTAL
LEYES SOCIALES
TOTAL IteM 7 e

Plazo méaximo de Ejecucién de la Obra :

Mantenimiento de la oferta :

Garantia por trabajos :

dias habiles

dias calendario

10 afios

Nota:

sub TOTAL gral
IVA 22%

sub TOTAL gral
LEYES SOCIALES

TOTAL GRAL.

Plazo maximo de Ejecucién de la Obra:

Mantenimiento de la oferta :

Garantia por trabajos :

dias habiles

dias calendario

10 afos




