
FECHA: nov-16

1,00 TALLER DE MÉCANICA LIVIANA

1,01 Retiro de chapas existentes en mal estado del Lucernario. gl 1

1,02 Retiro y colocación (de 3 líneas de clavadores)con perfiles tipo C100x2mm galvanizadoml

1,03 Colocación de chapas sinusoidales calibre 26. u 17

1,04 Colocación de chapas traslucidas sinusoidal reforzada opaline u 16

1,05 Reposición de cumbreras de fibrocemento. ml 10

1,06 Reposición de extensiones en fibrocemento. ml 7

1,07 Elementos Accesorios (grapas, tornillería de fijación, tirafondo, babetas, etc.) gl 1

1,08 Seguridad gl 1

1,09 Reparación de filtraciones en pretiles. gl 1

1,10 Limpieza general. gl 1

SUBTOTAL 

IVA 22%

SUBTOTAL 

LEYES SOCIALES 70,8%

TOTAL  item 1

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

2,00 TALLER DE HIDRÁULICA

2,01 Retiro de chapas existentes en mal estado del Lucernario. gl 1

2,02 Retiro y reposición  (de 3 líneas de clavadores) con perfiles tipo C100x2mm galvanizadoml

2,03 Colocación de chapas sinusoidales calibre 26. u 17

2,04 Colocación de chapas traslucidas sinusoidal reforzada opaline u 16

2,05 Recambio de chapas traslucidas 1,22m (parcialmente rotas) u 10

2,06 Sustitución de las dos primeras columnas, s.izq. PVC 110. gl 1

2,07 Elementos Accesorios (grapas, tornillería de fijación, tirafondo, babetas, etc.) gl 1

2,08 Seguridad gl 1

2,09 Reposición de extensiones en fibrocemento. ml 7

2,10 Limpieza general. gl 1

SUBTOTAL 

IVA 22%

SUBTOTAL 

LEYES SOCIALES 70,8%

TOTAL item 2 

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

EMPRESA: 

TOTAL

TOTAL

U CANT. PU

ITEM U CANT. PU

.................................................

.................................................

.................................................

del Monto Imponible.........

........................................................

........................................................

........................................................

REPARACIÓN CERRAMIENTOS SUPERIORES

.................................................

.................................................

del Monto Imponible.........

MTOP DNV - Talleres Colon

ITEM



TOTALU CANT. PU

REPARACIÓN CERRAMIENTOS SUPERIORESMTOP DNV - Talleres Colon

ITEM

3,00 TALLER DE TORNERIA Y RECTIFICADO

3,01 Recambio de chapas de fibrocemento de 8 mm u 25

3,02 Reposición de tirafondos faltantes. gl 1

3,03 Tapado de orificios de pequeñas dimensiones. gl 1

3,04 Elementos Accesorios (grapas, tornillería de fijación, tiranfondo, babetas, etc.) gl 1

3,05 Seguridad gl 1

3,06 Limpieza general gl 1

SUBTOTAL 

IVA 22%

SUBTOTAL 

LEYES SOCIALES 70,8%

TOTAL  Item 3

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

4,00 TALLER DE CARPINTERIA

4,01 Reposición de cumbrera ídem existente. ml
4,02 Elementos Accesorios (grapas, tornillería de fijación, tirafondo, babetas, etc.) gl 1
4,03 Seguridad gl 1
4,04 Limpieza general gl 1

SUBTOTAL 
IVA 22%

SUBTOTAL 
LEYES SOCIALES 70,8%

TOTAL  item 4

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

ITEM U CANT. PU TOTAL

........................................................

........................................................

........................................................

del Monto Imponible.........

........................................................

.................................................

.................................................

........................................................

........................................................

del Monto Imponible.........

TOTALITEM U CANT. PU



TOTALU CANT. PU

REPARACIÓN CERRAMIENTOS SUPERIORESMTOP DNV - Talleres Colon

ITEM

5,00 TALLER DE CADENAS 

5,01 Retiro de chapas existentes gl 1

5,02 Reposición de chapas traslucidas tipo sinusoidal u

5,03 Reposición de chapas de fibrocemento de 2.44 m de largo. u 16

5,04 Sellado de pequeños orificios gl 1

5,05 Elementos Accesorios (grapas, tornillería de fijación, tirafondo,babetas, etc.) gl 1

5,06 Seguridad gl 1

5,07 Limpieza general gl 1

SUBTOTAL 

IVA 22%

SUBTOTAL 

LEYES SOCIALES 70,8%

TOTAL item 5

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

6,00 TALLER DE CADENAS (Fondo)

6,01 Extracción y o poda de árboles y o plantas gl 1

6,02 Retiro total de cubierta, canales y cubetas existentes. gl 1

6,03 Retiro y reposición de tirantes en mal estado u 8

6,04 Canal nuevo en chapa galvanizada calibre 24 ml 31

6,05 Cubetas nuevas en chapa u 2

6,06 Reposición  de chapas calibre 24 tipo sinusoidal m2 200

6,07 Reposición de chapas traslucidas reforzadas opaline 5m u 5

6,08 Colocación de zingueras (laterales y cumbreras) gl 1

6,09 Seguridad gl 1

6,10 Limpieza general gl 1

SUBTOTAL 
IVA 22%

SUBTOTAL 
LEYES SOCIALES 70,8%

TOTAL  item 6

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

TOTAL

del Monto Imponible.........

ITEM U CANT.

.................................................

.................................................

PU

TOTALPU

.................................................

........................................................

........................................................

........................................................

del Monto Imponible.........

.................................................

.................................................

ITEM U CANT.



TOTALU CANT. PU

REPARACIÓN CERRAMIENTOS SUPERIORESMTOP DNV - Talleres Colon

ITEM

7,00 DEPÓSITO DE UTILES

7,01 Sustituir cubetas gl 1

7,02 Reparación del techo, gl 1

7,03 Seguridad gl 1

7,04 Limpieza general. gl 1

SUBTOTAL 
IVA 22%

SUBTOTAL 
LEYES SOCIALES 70,8%

TOTAL item 7

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

sub TOTAL gral
IVA 22%

sub TOTAL gral
LEYES SOCIALES 70,8%

TOTAL GRAL.

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

Nota:  

TOTALU CANT. PU

.................................................

.................................................

.................................................

del Monto Imponible.........

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

del Monto Imponible.........

ITEM

.................................................


