

ANEXO IV

RESUMEN DE LA OFERTA

La planilla se adjunta en archivo Excel al presente Pliego para utilizarla como base operativa por parte de la Empresa.

EMPRESA:		LLAMADO:	
RESUMEN DE LA OFERTA			
Nº	RUBROS	TOTAL RUBRO pesos	MONTO IMPONIBLE pesos
A	OBRAS EDILICIAS		
1.00	IMPLANTACIÓN	0,00	0,00
2.00	DEMOLICIONES Y RETIROS	0,00	0,00
3.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA	0,00	0,00
4.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA A MÁQUINA	0,00	0,00
5.00	HORMIGÓN CICLOPEO	0,00	0,00
6.00	CIMENTACIÓN DE H.A.	0,00	0,00
7.00	PILARES Y VIGAS H.A.	0,00	0,00
8.00	LOSAS H.A. o PREFABRICADAS	0,00	0,00
9.00	MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES	0,00	0,00
10.00	REVESTIMIENTO CERÁMICO	0,00	0,00
11.00	REVOQUES INTERIORES	0,00	0,00
12.00	REVOQUES EXTERIORES	0,00	0,00
13.00	CONTRAPISOS	0,00	0,00
14.00	PAVIMENTOS	0,00	0,00
15.00	REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS	0,00	0,00
16.00	ESCALONES Y ANTEPECHOS	0,00	0,00
17.00	AISLACIONES TÉRMICAS	0,00	0,00
18.00	IMPERMEABILIZACIÓN	0,00	0,00
19.00	CUBIERTAS LIVIANAS	0,00	0,00
20.00	CIELORRASO	0,00	0,00
21.00	VARIOS	0,00	0,00
22.00	AYUDA A SUBCONTRATOS	0,00	0,00
A	SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS	0,00	0,00
B	SUBCONTRATOS		
1.00	MÁRMOLES Y GRANITOS	0,00	0,00
2.00	INSTALACIÓN SANITARIA	0,00	0,00
3.00	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	0,00	0,00
4.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	0,00	0,00
5.00	INSTALACIÓN DE DÉBILES TENSIONES (TELEFONIA, DATOS, AUDIO, TV...)	0,00	0,00
6.00	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	0,00	0,00
7.00	CARPINTERÍA EN HIERRO	0,00	0,00
8.00	CARPINTERÍA EN MADERA	0,00	0,00
9.00	CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	0,00	0,00
10.00	CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00	0,00
11.00	PINTURAS	0,00	0,00
12.00	VIDRIOS y POLICARBONATOS	0,00	0,00
B	SUBTOTAL SUBCONTRATOS	0,00	0,00
C	INFRAESTRUCTURA		
1.00	MOVIMIENTO DE SUELOS A MÁQUINA	0,00	0,00
2.00	SANEAMIENTO INTERNO	0,00	0,00
3.00	RED INTERNA DE AGUA Y CONEXIONES	0,00	0,00
4.00	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE DEPÓSITOS DE RESERVA	0,00	0,00
5.00	PAVIMENTO VEHICULAR Y PEATONAL	0,00	0,00
6.00	RED BAJA TENSION SUBTERR.	0,00	0,00
7.00	RED INTERNA DE ALUMBRADO	0,00	0,00
8.00	RED TELEFÓNICA	0,00	0,00
9.00	OBRAS EXTERIORES	0,00	0,00
C	SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00
D	SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA	0,00	0,00
E	SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C + D)	0,00	0,00
		IVA 22%	0,00
F	TOTAL OBRAS IVA INCLUIDO	0,00	