

SRES. DE:

DE: DPTO. DE ADQUISICIONES

 ASUNTO: MODIFICACIONES A PLIEGO Y PRORROGA DE FECHA DE APERTURA - L.P. N°40/17
 "SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGIOGRAFO DIGITAL NEURO VASCULAR"

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En el marco de la L.P. N°40/17 "SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGIOGRAFO DIGITAL NEURO VASCULAR", remitimos a continuación aviso de prórroga de fecha de apertura electrónica de ofertas y modificaciones al pliego de condiciones.

1) **Se prorroga la fecha de apertura electrónica de ofertas para el día lunes 25 de setiembre del corriente a las 12hs.**

2) Se modifica comunicación de fecha 29 de agosto del corriente, **literal G) Visita previa guiada** eliminándose la cláusula "única y obligatoria", la que forma parte del pliego particular de condiciones del llamado.


3) Se establece la realización de una **nueva visita obligatoria** para todas las firmas participantes en el procedimiento, en el lugar a instalarse el equipo en el Hospital Maciel, con el fin de tomar conocimiento del lugar donde se instalará el equipo y demás, la que se llevará a cabo el día jueves 21/09 a la hora 10hs.

Los interesados deberán presentarse con la debida antelación en la Intendencia del Hospital Maciel. La visita se realizará en forma conjunta, siendo guiada por el Sr. Julio Abate y contando con la presencia del Arquitecto responsable.

Finalizada la visita guiada no se aceptarán más oferentes. El responsable de dicha visita expedirá a cada firma asistente, culminada la misma, la correspondiente constancia de asistencia.



ANTONINA GURGITANO
 Directora de Departamento
 de Adquisiciones de la Dirección
 Recursos Materiales de A.S.S.E.



CRA. PERLA POMBO
 SUB - DIRECTORA
 Dirección Recursos Materiales
 A.S.S.E.