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INTENDENCIADE

DURAZNO

Departamento de Obras

ACLARACIÓn¡ rVee
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TELONES Y ACCESORIOS PARA ESCENARIO,

LUMINARIAS PARA ESCENA Y AUDIO PARA SAIA..

Ante consultas recibidas realizamos las siguientes aclaraciones:

CONSULTA:1olicitomüs prarroEs sn t! plozo de la licitsrion 45¡'2017

RESpUESTA: Se otorga una prorroga hasta el viernes 6 de octubre, en el mismo

horario previsto.

Durazno, 26 de setiembre de 2017
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