Velocidad de descarga
15m/seq. (3000fpm)

Sube extraccion

de Autoclave 820

Bubble Tight Damper

Actuado on/off.

La trama indica ductos en
chapa de acero inoxidable
con juntas soldadas.
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SALA LIMPIEZA AUTOCLAVE MATERIALES IN Y OUT ANTECAMARA

DE MATERIALES
AREA =8.80 m?

1500kg

IN/OUT PERSONAS

N

CORTE DETALLE - P3

AREA DE BIOCONTENCION

AC-02

VE-02

40x35

CALLE RIVERA

CALLE MISIONES

[ LT

6

CALLE JOSE P. VARELA

| F

CALLE CERRITO

i

CAV CAV CAV CAV CAV CAV CAV
Ver esquema
600 800 250 800 800 800 800 Sector P3
30x25 30x30 20x20 20x20 25x20 25x20 25x20 25x20 25x20 25x20 30x30 30x30 30x30 30x30

106—Circulacion

111-Vestuario

112-Sala Extraccion

107—-Sala Equipos

12—Sala Deteccidn

—15 Pa

0000

105-LabP2/Mix

=15 Pa

104-Limpieza Materiales

=15 Pa

L102—Antecamara
In/0ut personas

PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

0.00 Pa
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AC-01

40x40

60x30 | 40x70

VE-01

25x25

CAV
2000
| 60x35 60x35
‘ | 60x30 | 30x25
-30 Pa -15 Pa

L102—-Antecamara
Sala Autoclave 101—-Laboratorio P3 In/Out personas

e ]

ESQUEMA DE VENTILACION - P3
AREA DE BIOCONTENCION

ESQUEMA DE VENTILACION - P3
AREA DE BIOCONTENCION

Referencias

Y  cav

(=] aem

Registro automatico
de caudal constante
tipo trox—en

Monitor de presion
diferencial
kimo — ¢p301

Nota: La estructura del cielorraso de yeso debera de ser
reforzada a fin de resistir el trabajo en area presurizada y
garantizar la hermeticidad de los sellados de bioseguridad.

1 LICITACION ALBANILERIA 2017
0 ESTRUCTURA 2016
REVISION | MARCA | DESCRIPCION FECHA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
" SERVICIO / OBRA:
DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO:
ARQ. JUAN PEDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsINO | CURNOE_SALTO ETAPA 2
URRUZOLA ARQ. ADRIANA GORGA | asrcom 1 FOTRICO: Plataforma de Investigacién Salto
MOREIRA ING. OCTAVIO ROCHA UBICACION: LAMINA
EQUIPO DE PROYECTO: .
COORD. DE EJECUCION ASESOR ESTRUCTURA: .
ARQ.HORACIO FLORA | 250y ro70s: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n AT3
ARQ. VICTORIA PEREIRA | ARQ-HELENAHEINZEN | \or o007 saniTario: ESCALA
ARQ. RAUL BUZO TS. PABLO RICHERO DESCRIPCION: /50
BACH. NADIA REPETTO INCENDIO: Laboratorio BSL3
BACH. INES PASEYRO ARQ. J.P. MERLINO Cortes y Esquemas de FECHA
JULIO/2017

area bioseguridad




