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MEMORIA CONSTRUCTIVA'Y DESCRIPTIVA PARTICULAR
INSTITUTO DE HIGIENE — Cambio de aberturas.
Ubicacion: Alfredo Navarro 3051

Proyecto: Arg. Marcelo Roux

La presente licitacion corresponde a todas las obras necesarias para el cambio de aberturas de varios sectores del Instituto de Higiene,
segun se indica en planos y memorias. Los trabajos implican principalmente tareas de carpinteria en aluminio y albanileria.

La cantidad de cambio de aberturas a adjudicar sera de hasta 24 unidades.

0.- GENERALIDADES

El material grafico y las memorias en general serdn entregados a los interesados en formato digital tipo formato PDF. La version PDF
tendra valor de testigo.

_Calidad de la obra

Se rige por las condiciones particulares del caso, por la buena ejecucion y costumbre propia del buen construir y por la exigencia
segln la Memoria Constructiva General del M.T.0.P

_Monto imponible

Se entregara dentro del presupuesto el monto maximo imponible que deberd pagar el comitente al Banco de Prevision Social. El monto
resultante de los aportes durante la obra, serd por lo tanto, descontado del total del precio de la obra a recibir por la empresa
adjudicataria de 1a licitacion.

_Garantia

Se refiere al periodo de Responsabilidad por Defectos y a la Responsabilidad Decenal de la empresa contratista, segun lo previsto en el
Cadigo Civil, asi como los que deriven del incumplimiento del contrato, siendo ademds responsable de los dafios y perjuicios.

_Direccion de obra

La direccion de las obras estard a cargo del arquitecto responsable nombrado por la Direccion General de Arquitectura de la
Universidad de la Republica. EI oferente ganador deberd contactar al arquitecto director, previo al inicio de la misma a través de su
técnico responsable arquitecto o ingeniero.

_Control de plazos

Dentro del plazo establecido en el Contrato, el Contratista entregard al Director de Obra, para su aprobacion, el Plan de Trabajo en el
que consten los métodos, mecanismos, orden y cronograma de las actividades relativas a las obras.

_Multas

Se aplicardn las multas por dia de atraso que fije el comitente, dado la importancia del cumplimiento de los plazos, la que serd
descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.

_Control de calidad

La Direccion de Obra controlara el trabajo del Contratista y notificard los defectos que encontrase, y podrd ordenar al Contratista que
localice los defectos y vicios ocultos, que exponga y que verifique cualquier trabajo material, elemento constructivo o prefabricado u
obra parcial que pueda tener algun defecto.

_Terminacion del Contrato

Cuando se decida que se han terminado las obras, el Director de Obra deberd extender un certificado y se le labrard un Acta de
Recepcion Provisoria para constancia de ello entre el Contratista y el Comitente.

Las obras se recibiran el dia que la Direccion de Obra y el Contratista acuerden como finalizacion de los trabajos.
_Recepcion definitiva

El Contratista podrd solicitar la Recepcion Definitiva al cumplirse el plazo de correccion de defectos y una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

Subsanar las observaciones que se hubieren indicado en la Recepcion Provisoria.
Obtenido el certificado de inspeccion final de las obras sanitarias.

Obtenido el certificado de inspeccion final del servicio de energia eléctrica, que se pide para la Recepcion Provisoria.



Obtenido el Cierre de Obra del Banco de Prevision Social.
_Limpieza final de obra

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiard y retirard del emplazamiento todo su equipo, los materiales sobrantes, los
desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejara las obras limpias en condiciones de habitabilidad a satisfaccion del
Director de Obra. En el caso de incumplimiento, el Director de Obra tendrd derecho a emplear personas o empresas para llevar a cabo
esta tarea, teniendo derecho a deducir del importe pagado, de los créditos y/o garantias que tuviere el Contratista.

_Muestra y aceptacion de materiales

En la oferta deben indicarse marca y origen de los materiales, adjuntando informacion técnica suficiente; en caso de fabricacion
especial, deben presentarse disefios y/o muestras del material ofrecido.

El Contratista debera suministrar por su propia cuenta y costo todas las muestras de materiales que el Director de Obra entienda
necesarios. El mismo comunicara su aceptacion o rechazo del material propuesto dentro de los 5 dias habiles.

No se aceptaran materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones y normas de calidad del tipo de material requerido. La
condicion de similar o equivalente queda a juicio y resolucion del Director de Obra.

0.1 Aspectos preliminares

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva General (MCG) del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), edicién 2006, con los agregados y modificaciones que se indican. La MCG del
MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva
Particular y /o en los planos que integran los Recaudos de la obra.

0.2 Realizacion de los trabajos

— Las obras se realizardn estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como con los detalles e indicaciones que
formule la Direccion de Obra (DO) durante la ejecucion de las mismas.

— TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA. No se aceptarén reclamos por errores causados por replanteos realizados de
forma incorrecta.

— Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la DO, la que podra ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado
0 no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacion alguna.

— Regird en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos y esta memoria, la Ultima edicion de la MCG del MTOP

— Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas que sean imprescindibles para la
realizacion satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista
sefialar las posibles omisiones que en este sentido existieran.

— Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolvera el DO, en el sentido en que mejor
beneficie a la obra.

— El contratista preverd sus costes de implantacion para las distintas etapas.

0.3 Condiciones de trabajo

En el mismo nivel funcionan actualmente laboratorios y aulas que no detendran su funcionamiento durante la realizacion de las obras
referidas, por lo que deberdn extremarse los cuidados para no afectar el funcionamiento de los locales. Se debera coordinar con la
Direccion del Instituto de Higiene y la DO horarios y todas las maniobras atinentes a la obra como ser:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales
-Lugar de entrada y salida de materiales

-Dias y horas de funcionamiento

0.4 Construcciones e instalaciones existentes

Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectarlas se solicitard, con la debida antelacion, la autorizacion



correspondiente (instalacion sanitaria, instalaciones eléctricas, calefaccion, modificaciones de la estructura, etc.)

Deberdn preverse elementos auxiliares que impidan por cualquier causa la aparicion de humedades u otras patologias en otros locales
hoy habilitados.

Todos los danos producidos a causa de la obra (ya sea en la implantacion, en el proceso de trabajo, en la deposicion de desperdicios
y/0 accidentes) que afecten a zonas ajenas al drea de intervencion, deberan repararse a cargo del Contratista.

0.5 Ubicacion y acceso

La Obra se encuentra ubicada en el predio médico de la ciudad de Montevideo, situado en la calle Alfredo Navarro 3051.

0.6 Descripcion y alcance de los trabajos

Se trata del cambio de aberturas de parte de la fachada hacia Alfredo Navarro. En el sector Este se cambiaran las aberturas de los
niveles 1y 3, y en el Sector Oeste solo las del nivel 2.

Los trabajos implican tareas de demolicion, albafiileria, cerramientos de aluminio y madera, pintura.

La empresa deberé encargarse también de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las dreas en obra

-Retiro de escombros del edificio (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

-Retiro de todo lo que no resulte utilizado en el presente proyecto debe ser trasladado al lugar indicado por la DO.

-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo donde se genere polvo y escombros. También
deberd preverse material para cubrir equipos que no pueden recibir polvo durante la obra y no se pueden sacar de la sala.

-La empresa constructora deberd presentar un responsable técnico, encargado de la obra, quien serd el interlocutor del arquitecto
director por la UdelaR y de los instaladores que ejecutaran las obras de electricidad, sanitaria e instalaciones mecdnicas.

-Deberan preverse mamparas y / 0 cerramientos perfectamente estancos (segun corresponda) a efectos de impedir el paso de
escombros, polvo y personal a las zonas aledanas afectadas.

-Se deberd tener al alcance de la DO elementos de proteccion personal, asi como también nivel, plomada y metro para realizar las
verificaciones correspondientes.

0.7 Recaudos grdficos que integran el presente llamado:

Ldmina HO1 Planilla ventana hierro HO1 esc.: 1.30
Ldmina A1 Planilla ventana aluminio A01 esc.: 1.30
Ldmina A02 Planilla ventana aluminio A02 esc.: 1.30
Lamina AO3 Planilla ventana aluminio A03 esc.: 1.35

0.8 Estado de las construcciones:

Las siguientes imagenes son presentadas a modo orientativo, y por lo tanto no sustituyen de ninguna manera la visita a obra.
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CAPITULO I: OBRAS EDILICIAS

1.- RUBRO: IMPLANTACION DE OBRA

Rubro: 1.1 Obras preliminares

Las dependencias y servicios higiénicos destinados al personal se ubicardn en vestuario y servicios higiénicos en el edificio del
Instituto. EI' Contratista serd responsable del cumplimiento de las exigencias legales vigentes al momento de ocupar dichas
instalaciones, debiendo, en caso de realizar modificaciones, restituir las mismas a su estado original.

El Contratista se hara cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad garantizar prevenir y evitar acciones de deterioro o
sustraccion de objetos o materiales de la Obra, asi como el control de acceso a misma.

Se aplicardn la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo
indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como prevenir
accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.

Rubro: 1.2 Seguridad

La empresa adjudicataria debera presentar un plan de seguridad firmado por un Técnico Prevencionista responsable. Debera controlar y
dejar registro escrito sobre todas las observaciones antes del comienzo de obra, y cuando lo estime pertinente, autorizara el inicio de
los trabajos. También estard presente al inicio de las tareas mds riesgosas y/o las que la Direccion de Obra considere de importancia.

Esto deberd contemplarse en el presupuesto, y no se considerard como adicional ningtn costo relacionado con la seguridad de obra
de acuerdo a lo exigido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Todos los obreros deberdn utilizar los elementos de proteccion personal correspondientes a cada tarea que realicen. La direccion de
obra tendrd especial atencion a la seguridad de la obra. En caso de constatar cualquier tipo de incumplimiento de la normativa de
seguridad vigente, se detendran las tareas inmediatamente, dando conocimiento al responsable técnico de la empresa. De acuerdo a la
entidad y/o la repeticion de la falta se tomaran las medidas necesarias, pudiendo solicitar incluso la suspension del o los obreros
involucrados.

Rubro: 1.3 Replanteo

Una vez realizado y materializado el replanteo se solicitara previo al comienzo de la construccion, la verificacion y aprobacion por parte
de la Direccion de Obra. Esto no exime al Contratista de responsabilidad por errores que pudieran surgir posteriormente a éstas.

2.-RUBRO: DEMOLICION

Se retirardn las aberturas indicadas por la Direccion de Obra. No se demolerd ningtn elemento estructural de hormigén armado.

Rubro: 2.1. Retiro de aberturas
Dependiendo de la cantidad adjudicada, se seleccionaran cuales aberturas serdn efectivamente desmanteladas.

Todos los componentes se depositaran en donde lo indique la D.0. (si hay que desecharlas la empresa constructora se haré cargo de
dicho descarte. Debe estar previsto en el presupuesto).

Rubro: 2.2. Retiro elementos varios
Se retirardn los elementos indicados en la visita de obra tales como caferias en desuso, nidos de paloma, residuos varios, etc.

Todos los componentes se depositardn en donde lo indique la D.0. (si hay que desecharlas la empresa constructora se hara cargo de



dicho descarte. Debe estar previsto en el presupuesto).

3.-RUBRO: ALBANILERIA

Rubro: 3.1. Reparacion de revoques

En los sectores a intervenir se reparard el revoque de paredes y cielorrasos deteriorados, de facil desprendimiento o aquellos que se
vean afectados durante las obras.

Los revoques serdn perfectamente planos y sus encuentros tendran aristas vivas rectas o curvas sin alabeos. Si se utilizan cantoneras,
estas deben aplomarse antes del reglado. Se peinara para mejorar la adherencia de la capa siguiente. La fina presentard un aspecto
totalmente uniforme no admitiéndose rayas y marcas producidas por pequenas piedras o elementos contenidos en el mortero.

Rubro: 3.2. Reparacion de sectores con humedad

Los muros de fachada presentan humedades. Se asume que el motivo mas probable es que las manchas surjan del deterioro de las
aberturas de hierro y consiguiente ingreso de agua al interior del muro. En este caso la empresa deberd cotizar el trabajo de picado y
reparacion de muro, revoque con hidrofugo, y posterior pintado de la superficie interior o colocacion de azulejos.

Nota: este rubro puede llegar a no adjudicarse (ver Pliego punto VIIi).

Rubro: 3.3. Colocacion de azulejos

En los antepechos se conservaran los azulejos existentes, reemplazando los que resulten danados, etc. durante el amure por piezas de
color y dimensiones similares. Se calcula un promedio de 18 azulejos por ventana (cuando corresponda).

Nota: este rubro puede llegar a no adjudicarse (ver Pliego punto VIIi).

Rubro: 3.4. Reacondicionamiento alféizar

En caso que corresponda, ya sea por roturas o piezas faltantes, el alféizar se recubrird con baldosas de portland o calcéreas similares a
las existentes, usando como mortero de toma arena y portland con hidréfugo, verificando que no queden espacios huecos debajo de la
baldosa. Se calcula un promedio de 10 baldosas calcareas por ventana (todas las aberturas menos la HO1).

Nota: este rubro puede llegar a no adjudicarse (ver Pliego punto VIl).

Rubro: 3.5. Previsiones para aire acondicionado y ventilacion.

Se dejaran pases (cafio de PVC 63) para equipos de aire acondicionados y rejillas para ventilacion de gas (cano de PVC 63 con rejilla
de ambos lados) en los lugares indicados por la Direccion de Obra. En fachada, el pase tendrd caida hacia el exterior.

Rejilla de ventilacion en albafiileria



Rubro: 3.6. Sistema antipalomas

Se colocard en dos (2) de los antepechos de fachada pinchos similares a los de la foto, de forma que evite que las palomas se posen
en el antepecho. Es importante el posterior sellado de las perforaciones del amure para evitar posibles filtraciones de agua. Se aplicard
un sellador poliuretdnico eldstico tipo Sikaflex.

Sistema antipalomas



CAPITULO II: SUBCONTRATOS

El Contratista serd responsable por los trabajos realizados por los subcontratos, y la coordinacion de los mismos en el proceso de
obra, en la ejecucion y la secuencia de los mismos, no pudiendo efectuar ningtn tipo de reclamaciones por problemas derivados de
este aspecto. El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales de albadileria y otros que correspondan, a los distintos
subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones que hayan sido previstos en el proyecto.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para completar los rubros especificados para los
subcontratos, aun los que hubieran quedado sin explicitar en esta Memoria y demas recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de
los limites de cada subcontrato.

Deberd coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente, para asegurar las condiciones de
seguridad e higiene para el personal de los subcontratos.

4.- RUBRO: ALUMINIO

Ver el listado de planillas correspondientes (tipo, cantidad y calidad especificados).

Rubro: 4.1. A01
Rubro: 4.2. A02
Rubro: 4.3. A03

Serdn linea GALA CR o similar. Se debera especificar en la oferta las marcas comerciales a utilizar.

En todos los casos se deberan verificar las medidas de cada abertura. Las aberturas al exterior se amuraran con revoque de arena y
portland 3/1 con hidréfugo.
En cuanto a la dosificacion y preparacion con el hidréfugo, se seguiran siempre las indicaciones del fabricante.

En caso de que el amure no garantice la estanqueidad ya sea por la composicién del mortero o la ejecucion del amure, la Direccion de
Obra podra solicitar que el trabajo sea rehecho sin que ello incurra en gastos extra por parte del subcontrato

SE DEBERA CONSIDERAR LAS PARTICULARIDADES DE CADA LOCAL, EN REFERENCIA A LAS DISTINTAS INSTALACIONES QUE
PASAN POR FACHADA. EN EL DISENO DE LA ABERTURA, AUN SI LA PLANILLA NO LO INDICASE (POR SER UN GRAFICO GENERICO),
DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE OBRA ANTE SITUACIONES PARTICULARES: EXTRACCION DE CAMARAS,
VENTILACIONES POR VENTANA, PASES, ETC.

LA INSTALACION DE LA NUEVA ABERTURA SERA INMEDIATA AL RETIRO DE LA EXISTENTE, DEJANDO EL LOCAL EXPUESTO EL
MENOR TIEMPO POSIBLE.
NO SE REALIZARAN CAMBIOS DE ABERTURAS LOS DIAS LLUVIOSOS O CON VIENTO.

5.- HIERRO

Rubro: 5.1. HO1

La ventana 1.01 ubicada en la oficina de Direccion, se acondicionara para su 6ptimo funcionamiento. Las superficies seran preparadas
para recibir minimo dos manos de antiéxido y luego esmalte sintético las manos necesarias (color a definir). Los mecanismos de
movimiento y cierre seran ajustados.

Los vidrios seran reemplazados por vidrio comdn transparente 6mm. Se colocara con silicona.

Las aberturas al exterior se amuraran con revoque de arena y portland 3/1 con hidréfugo. NO SE UTILIZARA CAL O CEMENTO DE
ALBANILERIA EN NINGUN CASO.
En cuanto a la dosificacion y preparacion con el hidréfugo, se seguiran siempre las indicaciones del fabricante.

En caso de que el amure no garantice |a estanqueidad ya sea por la composicion del mortero o la ejecucion del amure, la Direccion de
Obra podra solicitar que el trabajo sea rehecho sin que ello incurra en gastos extra por parte del subcontrato

6.- RUBRO: AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS CON EXTRACCION HACIA FACHADA



Rubro: 6.1. Reconexion y movimiento de equipos

El presupuesto tendrd en cuenta la existencia de equipos de aire acondicionado y equipos con tubos de extraccion de aire.

En caso que los equipos presentes se encuentren en garantia al momento de la obra, 1a coordinacion con la empresa instaladora y
costos en caso de movimiento de los mismos, serd a cargo de la empresa constructora.

En caso de que no exista 0 no se encuentren en garantia dichos aparatos, deberd ser a cargo y responsabilidad de la empresa el
movimiento de los mismos. Al momento de recibir las cotizaciones se considerara que la empresa constructora realizo todas las
averiguaciones necesarias para conocer el estado actual de dichos elementos, no considerandose adicional la reubicacion de los
mismos.

TODOS los aparatos deberdn quedar en exactamente iguales condiciones de funcionamiento que antes del comienzo de las obras.
TODAS las reconexiones de extraccion de aire deberdn quedar en exactamente iguales condiciones de funcionamiento que antes del
comienzo de las obras.

7.- RUBRO: PINTURA

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparacion de las superficies y las formas de
aplicacion y terminacion de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas de pincel o rodillo, manchas,
acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o elementos extranios adheridos.

La union de superficies de distinto color debera ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.

Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la proteccion del material para evitar su descomposicion, todas las
superficies se recubriran de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberdn siempre sellarse con materiales apropiados. Todo
trabajo que no se ajuste a las especificaciones de esta memoria, 0 que revele imperfecciones comprobadas inmediatamente a su
ejecucion o en el momento de la recepcion definitiva de las obras, deberd ser rehecho total o parcialmente, segun las indicaciones del
arquitecto director, sin que el contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

El contratista debera estudiar todos los planos y especificaciones para tener un panorama completo de lo que abarca su trabajo.
Deberd proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos necesarios, que cumplan con las reglamentaciones de seguridad en
vigencia. El contratista deberd suministrar una garantia escrita por todos sus trabajos realizados por un plazo de 2 afios como minimo,
para cobertura en caso de patologias, materiales defectuosos, o aplicaciones inadecuadas.

Materiales:

En la planilla de terminaciones de locales, se indican los acabados que se aplicaran y las diferentes superficies a pintar. Los materiales
que se empleen en los trabajos de pintura seran de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones de UNIT (Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas), cuando no existan normas UNIT, se aplicaran métodos universales conocidos. Las pinturas serdn de
fabrica y calidad reconocida, de primer nivel en el mercado, y llegardn a obra en sus envases originales. Todos los envases estaran
herméticamente cerrados y completamente llenos, con su fecha de vencimiento a la vista. Estaran libres de abolladuras y las
especificaciones exteriores deben encontrarse en perfecto estado para su correcta lectura. Los solventes y diluyentes serdn los que
indique el fabricante de la pintura a fin de que sean compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera impecable las superficies a pintar, entre mano y mano
transcurrira el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté seca al tacto. La preparacion y limpieza de las superficies a tratar,
se realizara de acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.

Procedimientos:
La mano de obra sera de primera calidad y por obreros especializados. Siempre se respetaran las indicaciones del fabricante.

No se pintard en dias himedos. Todos los elementos cercanos o en contacto con las superficies a pintar deberan protegerse (piso,
aberturas, etc.). Se quitardn todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten las superficies, las que
deberdn volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones. No quedaran en obra lienzos o papeles con materiales que puedan
manchar pisos, mesas de trabajo etc.

Las superficies a pintar se limpiaran quitdndose toda tierra, aserrin, etc., antes de pintar.

Las superficies de madera serdn lijadas previamente antes de aplicar la capa de imprimacion y a su vez entre cada capa de pintura se
efectuara un lijado liviano.

La pintura deberd extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando formar capas gruesas. Cada mano se dard una vez que la



anterior haya secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de pintura el fabricante. Se mostraran al director de obra las
capas sucesivas para su aprobacion.

Preparacion de las superficies:

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, restos de cal, suciedad y grasa. Si existieran manchas de hongos, éstos
se lavaran con agua y detergente. Las superficies deberdn limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., asi como se
rellenaran huecos o defectos.

Si la superficie se encuentra en mal estado, es decir con cuarteo generalizado con o sin descascaramiento se debe eliminar las
viejas capas de pintura mediante removedor, lijado o cepillado. Las superficies viejas pero en buen estado deberan lijarse a fondo en
toda su extension antes de pintar. Si la pintura existente fuera brillante o0 semimate, lijar para dejarla completamente mate. La
mamposteria con pinturas pulverulentas deberdn recibir una mano de fijador antes de la imprimacion.

_Mamposteria o mortero:

En caso de existir superficies con diferencia de absorcion considerable, se aplicard una mano de imprimacion para asegurar una
terminacion uniforme (serd evaluado por la D.0).

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.
_Hormigon:

La primera mano de pintura siempre diluida. No deben usarse imprimaciones o fijadores (a no ser que sean aptos para alta alcalinidad
0 se coloque otro producto antes).

_Hierro:

Deben eliminarse o inactivar por completo los restos de oxido.

Se aplicara la primera mano de fondo antiéxido a pincel para asegurar buena penetracion del material en los poros del sustrato. Aplicar
la segunda mano (y eventual tercera mano) con soplete comdn o rodillo. Se debe controlar especialmente el pintado de cantos, aristas,
remaches, soldaduras, etc. donde resulta dificil obtener el espesor minimo de proteccion.

En caso de que la pieza venga desde el taller con un fondo no conocido o mal aplicado, debera removerse y se aplicard el antioxido
acorde a las memorias y planillas.

El fondo antiéxido no debe quedar expuesto sin la pintura de terminacion correspondiente. En todos los casos se terminara con
esmalte sintético.

7.1 Pintura de paredes.

Todos los sectores afectados durante las obras serdn pintados con pintura similar a |a existente en el local (tipo y color). La Direccion
de Obra podra indicar el pintado de la pared hasta las aristas mas préximas, si considera que la pintura parcial no es una solucion
satisfactoria.

Se deberan dar la cantidad de manos suficientes para que quede una superficie homogénea de acuerdo al parecer de la D.0.



