

FACULTAD DE AGRONOMIA

Universidad de la República | Dirección General de Arquitectura

		Unitarios	Sector Descalce Tramo 02 – 45 módulos M1
1	Desmantelar módulo de muro existente	UN/módulo	GL
2	Sustitución de placas de H.A. dañadas por placas en buen estado retiradas	UN/placa	-
3	Módulo M1	UN/módulo	45
	Excavación		
	Muro de contención bloque vibrado + zapata HA (ml)/ módulo		
	3 hilos con torniquete a proveer (ml por hilo/ módulo)		
	3 hilos alambre de púa a proveer (ml por hilo/ módulo)		
	Tejido galvanizado a proveer (ml/ módulo)		
	Postes de hormigón armado (un)	UN	7
	Montaje y Re-instalación de cerca eléctricada superior existente (un)		
4	Postes con vientos c/20m (poste + par de vientos)		

	Gastos generales y Beneficios		
	<b>Subtotal 1</b>		
	Imprevistos (5%)		
	<b>Subtotal 2</b>		
	MMOI		
	<b>Total</b>		
	<b>Plazo</b>		

\*Nota 01: El precio unitario del punto 1 considera el desmonte de uno de los tramos actuales del muro existente de 2,50m de ancho.

\*Nota 02: La ubicación de los vientos en el nuevo sistema de cerco olímpico se considera cada 7 módulos M1 de 2,84m,