

Montevideo, 5 de febrero de 2018

Sres. Oferentes en la Licitación Abreviada 14.17  
Presente,

Ante las consultas realizadas se informa que:

Se propone postergar la apertura de ofertas por 2 semanas a los efectos de permitir un mejor trabajo de presupuestación de la obra de la instalación de un nuevo ascensor en los entresijos del Cuerpo Norte.

Se envían planos en AutoCad.

Se informa que se modifica el formulario B "Rubrado":

### FORMULARIO B

#### RUBRADO

Ítem	Costo total, imp. incl.	Leyes sociales
Instalación de 1 ascensor nuevo en los entresijos metálicos del Cuerpo Norte (A)		
	Costo mensual imp. incl.	Costo anual, imp. incl.
Mantenimiento mensual del ascensor nuevo en los entresijos metálicos del Cuerpo Norte (B1)		
Mantenimiento mensual de los 2 ascensores del Cuerpo Central (B2) desde el 1/4/2018 al		

31/3/2019		
Mantenimiento mensual del ascensor del Cuerpo Norte (B3) desde el 1/4/2018 al 31/3/2019		
Mantenimiento mensual del ascensor del Edificio Polifuncional José Luis Massera (B4) desde el 1/4/2018 al 31/3/2019		
Mantenimiento mensual del ascensor del Edificio InCo (B5) desde el 1/5/2019 al 31/3/2020		
Mantenimiento mensual del ascensor del Edificio InCo (B5) desde el 1/4/2020 al 31/3/2021		
Mantenimiento mensual de la plataforma salvaescaleras existente en el piso 1 – Acceso Sur (B6) desde el 8/11/2018 al 31/3/2019		
Mantenimiento mensual de la plataforma salvaescaleras existente en el piso 1 – Acceso Sur (B6) desde el 1/4/2019 al 31/3/2020		
Mantenimiento mensual de la plataforma salvaescaleras existente en el piso 1 – Salón de Actos (B7) desde el 1/11/2018 al 31/3/2019		
Mantenimiento mensual de la plataforma salvaescaleras existente en el piso 1 – Salón de Actos (B7) desde el 1/4/2019 al 31/3/2020		

**Adrián Santos**

Asistente Académico Decanato  
Plan de Obras y Mantenimiento