CENTRO CULTURAL SARA DE IBANEZ
Paso de los Toros- Uruguay

Segunda visita a la Sala: dia Lunes 09 de abril a las 11hs.
Respuestas a consultas 22/03/2018 (P=pregunta/ R=respuesta)

De caracter general:

P1. Se consulta sobre la posibilidad de contar con el Rubrado de la Licitacion de Referencia en formato
Excel y de los recaudos graficos de la misma en formatos dwg.

R1. Se adjunta Rubrado en formato Excel, los recaudos graficos en dwg ya fueron enviados en Documento 1.

P2. Con relacion al retiro de equipamiento existente, ;el Municipio de Paso los Toros cedera un local para

resquardo del mismo mientras dure la obra?

R2. Para facilitar su coordinacion, se ajusta el contenido del punto 3.3 de la memoria descriptiva: El
equipamiento sera retirado por la empresa constructora y sera trasladado a local perteneciente a la IT
dentro de Paso de los Toros, el que sera determinado por la Direccion de obra. El mismo, sera
posteriormente reposicionado en la Sala por la empresa contratista.

Del sector sala:

P1. Uno de los muros de la sala del teatro posee un revestimiento de espuma plast. El mismo debe de

mantenerse, reponerse o sacarse?

R1. El revestimiento de placas de poliestireno espandido (espumaplast) deben retirarse y efectuarse en su lugar,
las reparaciones necesarias para lograr la capa final de pintura. Se debera verificar ademas, que no existan
patologias que puedan deteriorar la terminacion correcta de dicho paramento.

P2. En caso que se deba sacar el revestimiento indicado en el punto 3 que tipo de acabado se debera de

realizar sobre este muro.

R2. En la Sala la terminacion de muros es M4: pintura latex sUper lavable. Adjuntamos Referencia de
Terminaciones para complementar proyecto entregado.

P3. En el rubro 18.1 se pide cotizar el ” Pulido y lustrado de piso de madera en la antesala y sala”. ;Es esto
correcto?

R3. Este punto de la memoria tuvo un ajuste el que se explicita en las laminas C28-C29-Pavimentos, las que se
adjuntan.

P4. Se prevé la colocacion de un cortinado de pana pesado. ;Cuél es el alcance para la cotizacion del mismo?.

Faltan dimensiones, especificaciones del tipo de pana, sisterna para apertura del mismo, etc. ;Cual sera el

soporte estructural del mismo? ;Qué tipo de intervencion en albanileria se debe realizar en el sector para la

colocacion del cortinado?

R4.Se adjunta en lamina de albanileria de Proyecto Planta Baja (Lamina C02), dicho cortinado vy
especificaciones técnicas. Se debera prever la estructura necesaria para su soporte.
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P5. En el cielorraso del sector acceso, ¢se debe de realizar algun trabajo?
R5. Se deberan realizar las reparaciones necesarias para una correcta terminacion de enduido y pintado
referido en la planilla de terminaciones.

P6. No disponemos de recaudos para cotizar el Rubro 27 “Cerrarnientos de fachada y elementos acusticos”,

Agradecemos nos hagan llegar los mismos.

R6. El rubro 27.1. corresponde a un cerramiento de fachada Hunter Douglas tipo Quadroline 3015 perforado en
aluzinc 0,5mm. Se debera prever la estructura portante del mismo y todo lo que concierne a su instalacion
para llegar a los valores de aplomado del proyecto. (ver plano CO4A). El Rubro 27.2 corresponde a un
cerramiento acustico Duette de Hunter Douglas correspondiente a la abertura VO8 en la oficina de planta
baja.

P7. Rubro 29 "Equipamiento” ;cual el alcance para su cotizacion?
R7. El rubro 29 no corresponde ser cotizado en esta etapa.

Del sector planta alta:

P1. No esta claro en recaudos el alcance de los trabajos a realizar en el sector Planta Alta. Se solicita se
detallen los mismos.

R1. Se adjunta lamina de Proyecto Planta Alta (CO3A) con ajustes, para comprender el alcance de los trabajos
que surjan de la reforma.

Del sector escenario:

P1. ;Como se prevé cerrar el hueco de la escalera existente en el escenario?

R1. Se prevé cerrar el hueco que dejara el retiro de la escalera caracol del escenario, mediante el mismo
sistema estructural y de cerramiento que el resto del escenario. La direccion de obra podra evaluar un
sistema equivalente que fuera presentado por el oferente. Ver punto 7.1.2. de la memoria descriptiva,
“Tipos de pavimentos/Reconstruccion del pavimento de madera existente”.

P2. Se debe de realizar algun tratamiento al piso del escenario.
R2. No se prevé tratamiento del pavimento existente, salvo que se observara algun tipo de deterioro del mismo,
para el cual se deberan hacer las reparaciones correspondientes para lograr su buen desempefio.

P8. Falta detalle de las escaleras de acceso al escenario.
R3. Las escaleras seran de madera, de aspecto y estructura similar a la existente. Se adjunta lamina con detalle
de escaleras de escenario (DO7).

P4. Para cotizar los rubros “56.1 y 7.1 Suministro y colocacion de Perfiles normalizados de hierro en caja
escénica’”, no se disponen de recaudos teécnicos. Agradecemos nos hagan llegar los mismos.

R4. Todos los datos para poder cotizar la estructura, se encuentran en Memoria Constructiva y Plano
Constructivo C02.

P5. ;Se debe realizar algun trabajo sobre el cielorraso de este sector?
R5. No se cotizara en esta etapa ningun trabajo en el cielorraso sobre el escenario.

P6. Rubro 30 “Mecanica Teatral” ;cual el alcance para su cotizacion?
R6. No corresponde cotizar en esta etapa, el mencionado rubro.
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Del sector subsuelo:
P1. Falta plano de estructura y detalles de escalera para acceso a escenario.
R1. Dicha informacion se encuentra en lamina D03, la que se adjunta actualizada con detalle de pasamanos.

P2. Se debe de realizar algun tratamiento al piso del escenario.
R2. No se entiende la pregunta. (Ver sector escenario R2)

P3. Falta detalle de las escaleras de acceso al escenario
R3. No se entiende la pregunta. (Ver sector escenario R3)

P4. Para cotizar los rubros “5.1 y 7.1 Suministro y colocacion de Perfiles normalizados de hierro en caja
escénica.” no se disponen...
R4. No se entiende la pregunta. (Ver sector escenario R4)

De la instalacién sanitaria:
P1. Faltan recaudos para cotizar. A modo de gjemplo:
a. planta general de desagties cloacales y pluviales existentes.
b. Nueva planta de desagties proyectada.
¢. Planta de diistribucion de abastecimiento de agua fria y caliente.
R1. Si bien este punto esta explicitado en la Memoria Constructiva del Proyecto: “Definicion de base 1.1.2 e
Instalacion sanitaria 16.2”, al no contar con antecedentes sanitarios, se debera incluir en la oferta, una
propuesta acorde a la normativa vigente en instalaciones sanitarias del departamento.

P2. ;Se debe de prever tanque de reserva de agua de algun tipo?
R2. Ver Memoria Descriptiva: “Definicion de base 1.1.2”.

De la instalacién eléctrica:

P4. Rubro 25 “Seguridad, alarma, CCTV” ;cual el alcance para su cotizacion?
R4. No corresponde su cotizacion en esta etapa.

P5. Rubro 26 “Certificacion y Proyecto de medidas contra incendios” ;cual el alcance para su cotizacion?

R5. Ver Memoria Constructiva: “Definicion de base 1.1.2 “. Se debera incluir en la oferta, una propuesta acorde
a la normativa vigente segun la Direccion Nacional de Bomberos, para todas las instalaciones y su
aprobacion en los organismos correspondientes.

Se anexa ademas, nueva documentacion asi como nuevas versiones de determinadas laminas:
e Lamina COOA: Referencia de terminaciones (Nuevo documento).

e Planos constructivos CO2A, CO3A, CO4A, C21A, C28A, C29A, DO3A y DO7A.
e Se anulan C02,C03,C04,C21, DO3.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente,

Arq. Diego Neri Spiller
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